
EDITAL 

Tomada de Pregos N° 2022.08.05.01-TP 
Data de Abertura: 12/09/2022 as 09:00h. 

Local: Sede da Comissão de Licitação - Praga 7 
de Setembro, N° 635, Centro, PaImacia/CE. 

SRP? LlSim  $ão  Exclusiva ME/EPP? 

[Sim 	áo  
Reserve de quota ME/EPP? 

[Sim 	ao 
Objeto: 	CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE TIPO II (PROINFANC1A TIPO-11) NO 
MUNICIPIO 	DE 	PALMACIA-CE, 	CONFORME 
TC20214336-1. 

Cadastro de 
Reserve? 

[Sim 

Margem de preferência? 

[Sim óao 

Valor 	total 	estimado: 	R$ 	2.309.846,95 	(dois 
milhões trezentos e nove mil oitocentos e quarenta 

Visita? 
LISim 	[Não 

lacultado 

Amostra/Demonstração? 

[Sim 	ao 
e seis reais e noventa e cinco centavos) 

Prazo para protocolo/recebimento dos envelopes contendo propostas e documentação: ate 
12/09/2022 As 09:00h na Sede da Comissão de Licitação. 
Pedidos de esclarecimentos: ate 07/09/2022 	Impugnações: até 07/09/2022  

Documentos de habilitação 
Requisitos básicos e específicos: Requisitos específicos: 
Documentação 	exigida 	conforme: 	itens 	5.1 	ao 
5.4.9.4 do Edital. 

Documentação exigida: itens 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 
5.4.8 e seus respectivos subitens do Edital. 

Item 1  
Adjudicação e Homologação: vencedora global (menor preço). 

Local de entrega/execução: Prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, iniciados no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias,  epos  a emissão da ordem de serviços, nos locais determinados pela 
Unidade Gestora, e vigência contratual de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério das 
partes, na forma do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.  

Acompanhe as informações dos Processos licitatórios do Governo Municipal de Palmácia pelo 
endereço: https://www.tce.ce.gov.br/,  selecionando as opções: Municípios > Portal de licitações dos 
municipios > selecionar em busca rápida: Palmácia > Licitações abertas. 0 edital e outros anexos estão 
disponíveis para  download  no Portal de Licitações do Tribunal de Contas Estado do Ceara.  

REFERENCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO ta QTDE VALOR ESTIMADO 

1 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE TIPO 11 (PROINFANCIA TIPO-11) NO 
MUNICIPIO 	DE 	PALMAC1A-CE, 	CONFORME 
TC20214336-1 

SERVIÇO 1 R$ 2 309 846,95 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 2.309.846,95 
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP 

Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93, (com as alterações da Lei n.° 8.883/94 e da Lei n.° 
9.648/98) e suas alterações e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Palmácia torna 
público para conhecimento de todos os interessados que as 09:00 HORAS do dia 12 DE 
SETEMBRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal 
de Palmácia, localizada à Praga 7 de Setembro, 635 — Centro— Palmácia — Ceara — CEP 
62.780-000, em sessão pública, clara inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos 
envelopes concernentes aos Documentos de Habilitação e as Propostas de Pregos, da 
licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP, identificado abaixo, 
mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 
8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.° 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar 
em vigor. 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II (PROINFIANCIA 
TIPO-11) NO MUNICIPIO DE PALMACIA-CE, CONFORME 
TC20214336-1 

órgão(s) Interessado(s): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

Regime de Execução: INDIRETA 

Empreitada: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

DEFINIÇÕES:  

NESTE EDITAL SERÃO ENCONTRADOS NOMES, PALAVRAS, SIGLAS E 
ABREVIATURAS COM OS MESMOS SIGNIFICADOS ABAIXO: 
• C.P.L/COMISSÀO: Comissão Permanente de Licitação. 
• CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o seu 

objeto. 
• CONTRATANTE/GOVERNO MUNICIPAL DE PALMACIA-GMP, através da SECRETARIA 

SOLICITANTE/COMPETENTE - Orgãos de onde se origina a presente licitação. 
• CRC:  Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Governo Municipal de Palmácia. 
• FISCALIZAÇÃO: Secretaria Solicitante do Município de Palmácia 
• PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE: Empresa que apresenta proposta para este 

certame. 
• ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
• GMP — Governo Municipal de Palmácia 

INTEGRAM 0 PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS: 
asF,,geb. 

▪ ANEXO I — Projeto Básico/Termo de referência, Projeto de Engenharia com Memorial 
Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documen os pertinentes; 

▪ ANEXO II — Modelo de Proposta de preços; 
• ANEXO  III  — Modelo de Procuração e Declarações; 
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• ANEXO IV — Minuta do Contrato; 
• ANEXO V — Modelo de Carta de Fiança Bancária. 

1 — DO OBJETO 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQA0 DE UMA 
CRECHE TIPO li (PROINFANCIA TIPO-II) NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA-CE, CONFORME 
TC20214336-1. 

2— DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
smaw 	  
2.1 - PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: 
2.1.1 - Quaisquer pessoas jurídicas, localizada em qualquer Unidade da Federação, sob a 
denominação de sociedades empresárias (sociedades em nome coletivo, em comandita 
simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples (associações 
e fundações) - exceto sociedade cooperativa - devidamente cadastradas ou que atendam a 
todas as condições exigidas para cadastramento pelo Setor de Cadastro do Município de 
Palmácia, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, de acordo com o  
art.  22, § 2° da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e que satisfaçam a todas as 
condições deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento compatíveis 
com o objeto da licitação. 
2.1.2 - Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes 
comuns. 
2.1.3 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de 
sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá 
participar do certame. 
2.1.4 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes 
participantes  apes  a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão 
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preço proposto. 
2.1.5 - Não poderão participar desta licitação os interessados Que estejam em estado de 
insolvência civil, sob processo de falência, concordata, 	recuperação judicial ou extrajudicial 
(ressalvado nos itens 5.4.4.3.1 e 5.4.4.3.2 do presente edital), dissolução, fusão, cisão, 
incorporação e liquidação; ou ainda, que estejam cumprindo suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com o Governo Municipal de 
Palmácia/CE ou que tenham sido declarados iniclorteas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
consorcio. 
2.1.6 - 0 interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no 
presente Edital para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos 
documentos exigidos. A participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos 
os termos da TOMADA DE PREÇOS e integral sujeição à legislação aplicável, notadamente 
Lei 8.666/93, alterada e consolidada. 
2.1.7. Na ocasião da Habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso, DECLARAR, para fins legais, sob as 
penas da lei, que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, em especial quanto ao seu  art.  3°, conforme modelo disposto no item 03 do ANEXO  III  
deste Edital. OU apresentar a declaração expedida pela Junta Comercial, nos termos do  art.  
8° da IN 103/2007 do DNRC — Departamento Nacional de Registro no Comércio, que estão 
aptas a usufruir do tratamento favorecido nos seus artigos 42 a 4 	que não se enquadram 
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nas situações relacionadas no §4° do artigo 3° da citada Lei complementar, sob pena de 
assim não fazer, não poder usufruir dos benefícios concedidos pela referida lei. 
2.1.7. Devendo apresentar em anexo a esta declaração, a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial, com data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, da sede 
a pessoa jurídica (quando se trata de ME e EPP). 
2.1.8. - A incorreção ou não apresentação da Declaração de enquadramento como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) acompanhada da Certidão 
Simplificada, conforme descrita nos itens 5.4.3.9.1 e 5.4.3.9.2, não inabilitara a empresa, mas 
a impedirá de obter o tratamento diferenciado conforme a Lei Complementar n° 123/2006. 

2.2 — NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: 
2.2.1 - Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes 
comuns. 
2.2.1.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão 
de s6cios, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas 
poderá participar do certame. 
2.2.1.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes 
participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão 
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do  prep()  proposto. 
2.2.2 - Consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição; 
2.2.3 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município 
de Palmácia; 
2.2.4 - Empresas que foram declaradas inid6neas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
2.2.5 - Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 
membros do Município de Palmácia; 
2.2.6 - Empresas que se encontrem sob concordata, falência ou de recuperação judicial; de 
dissolução; de fusão, cisão ou incorporação, liquidação, ou em regime de consorcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição; 
2.2.7 - Cooperativas. 
2.2.8 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitação, 
implicando na impossibilidade de sua participação no certame. 
2.3 — A caracterização das situações expostas no item 2.2, a partir da constatação pela 
Comissão, implicará na eliminação sumária do proponente do respectivo processo. 
2.4. JUSTIFICATIVA a vedação de consorcio: A vedação à participações de interessadas 
que se apresentem constituídas sob a forma de consorcio se justifica na medida em que nas 
contratações para fornecimento/serviços comuns, é bastante corriqueiro a participação de 
empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido 
no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a 
execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis 
licitantes individuais. A ausência de consorcio não trará prejuízos á competitividade do 
certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser 
licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, 
isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital e ainda 
não teriam as condições necessárias à execução do objeto individualmente. Nestes casos, a 
Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de 
consorcio. 
2.5. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 
escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consorcio, com as 
devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que 
em seu  Art.  33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em 
licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de 
constituição de empresas em consorcio, para o caso concreto, 4  que melhor atende o 
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interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 
moralidade. 
2.6. Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, 
expressa no item 2.2.2. deste edital, para o caso concreto em análise, visa exatamente 
afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, 
poderiam fornecer/prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, 
eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas 
licitações. 

3— DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Asamásna, 	 azásnateem.....0407,. 
3.1-O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte tramite em fases distintas: 
3.1.1 —Apresentação dos proponentes interessados; 
3.1.2 - Recebimento de envelopes de "documentos de habilitação" e "propostas de pregos"; 
3.1.3 - Abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação; 
3.1.4 - Resultado de julgamento dos Documentos de Habilitação; 
3.1.5 — Recursos. 
3.1.6 - Abertura dos envelopes contendo as Propostas de Pregos; 
3.1.7 -Análise e Classificação das Propostas de Pregos; 
3.1.8 - Resultado de julgamento das Propostas de Pregos; 
3.1.9 - Apuração do menor prego e declaração de vencedor; 
3.1.10 — Recursos. 

4— DA APRESENTAÇÃO DOS INTERESSADOS 

4.1 - Cada proponente apresentar-se-6 com um representante que no ato da entrega dos 
envelopes exibirá documento de identificação (com foto) valido, expedido por órgão oficial, 
entregando em seguida os Envelopes de "documentos de habilitação" e "propostas de 
preços". 
4.2 - Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão 
ser apresentados em original, cópia de publicações em órgão da imprensa oficial, cópia 
do original autenticada por cartório competente e em hipótese alguma serão 
autenticados na sessão por membros da comissão. 
4.3 — 0 licitante interessado poderá manifestar intenção em participar do presente processo 
licitatória, por meio de remessa de envio dos envelopes ou entrega no protocolo do Governo 
Municipal de Palmácia ou apenas entrega dos envelopes na sessão de abertura. 
4.4 - Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este  
sera  realizado no primeiro dia  OW  subsequente, no mesmo local e hora. 
4.5 - Este Edital e seus elementos constitutivos, estará disponível para consulta na Comissão 
Permanente de Licitação da GMP, nos horários de 08h0Omin as 12h0Omin ou pelo  site  do 
Tribunal 	de 	Contas 	do 	Estado 	do 	Ceara, 	no 	endereço: 
http:ilmunicipios.the.cesiov.brilicitacoes.  

5— DA FASE DE HABILITAÇÃO 

5.1 — A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a 
regularidade da proponente, conforme regulamenta o  Art.  27° da Lei 8.666/93, alterada e 
consolidada. 
5.2 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, 
tendo no frontispício os seguintes dizeres: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA 
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TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP 
LICITANTE: 	 CNPJ 	  
ENVELOPE "01" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - 
PROPONENTE 

5.3 - 0 envelope "01" devera conter os documentos a seguir relacionados, todos 
perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no 
Preâmbulo do edital. 
5.4 — Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  consistiram de: 
5.4.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL —  CRC,  expedido pelo Setor de Cadastro 
de Fornecedores/Licitação, do Governo Municipal de Palmácia, dentro da sua validade. 
5.4.2 - Relativa á HABILITAÇÃO JURiDICA: 
a) NO CASO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
consolidado em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da 
Junta Comercial (não sendo o contrato social consolidado apresentar juntamente todos os 
aditivos a este) em se tratando de sociedades empresárias: devendo, no caso da licitante ser 
a sucursal, filial ou, agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no 
registro da Junta onde tem sede a matriz; 
c) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 
d) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO 
PAIS: decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO expedido pelo eygão competente, quando a atividade assim o exigir; 
OBS: Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

e). CÓPIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF, de Sócio Administrador ou do 
titular da empresa ou outro documento oficial d identificação com foto válido na forma da lei; 

5.4.3. Relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
5.4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
5.4.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (FIC) ou municipal, 
conforme o caso, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual. 
5.4.3.3. A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal deverá ser feita 
através da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a 
Divida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2 de outubro de 2014; 
5.4.3.4. A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual deverá ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual; 
5.4.3.5. A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal; 
5.4.3.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — 
FGTS, através de Certificado de Regularidade — CRF; 
5.4.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação 
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943."  (NR),  
conforme Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011. 
5.4.3.8 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE 
FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição, a não apresentação, gerará 
inabilitação imediata. 
5.4.3.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,  sera  assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
5.4.3.10 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicara 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no  art.  81, da Lei no 
8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou a revogação da licitação, conforme o caso. 

5.4.4. Relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício 
fiscal, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta 
comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento 
do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir 
caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado através do calculo dos seguintes  
indices  contábeis, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
5.4.4.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da 
sede ou domicilio da Licitante, acompanhados de copia do termo de abertura e de 
encerramento do Livro Diário do qual foi extraído; 
b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas 
pela Lei n°. 6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio 
da licitante; ou publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal 
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande 
circulação editado na localidade em que esta a sede da companhia; 
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua 
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-
se as normas fixadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na Junta 
Comercial; 
d) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis de abertura referentes ao período de 
existência da sociedade; 
e) E admissivel o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 
5.4.4.2.1. Entende-se que a expressão "na forma da lei' constante no item 4.2.5.1, no 
mínimo: balanço patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente, 
acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário e as notas explicativas, 
conforme Acórdão 1153/2016 — Plenário - TCU- 	 ic* 
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5.4.4.2.2. As copias deverão ser originarias do Livro Diário devidamente formalizado e 
registrado. 
5.4.4.2.3. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital -  SPED  poderá 
apresentá-lo na "forma da lei"; 
5.4.4.2.4. Entende-se que a expressão "na forma da lei" constante no item 4.2.5.5 engloba, 
no mínimo: 
a) Balanço Patrimonial; 
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício; 
c) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diário; 
d) Recibo de entrega de escrituração contábil digital; (Para efeito o que determina o  Art.  2° do 
Decreto N°9.555, de 6 de novembro de 2018); 
OBS: A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do 
Comércio, poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital -  Sped,  instituído 
pelo Decreto n° 6.022, de 22 de Janeiro de 2007, por meio da apresentação de escrituração 
contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda.  (Art.  1° do Decreto N°9.555, de 6 de novembro de 2018). 

5.4.4.2.5. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do  SPED;  
5.4.4.2.6. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com a Instrução Normativa (RFB n° 
2003/21 e suas alterações) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital -  SPED.  
Para maiores informações, verificar o  site  www.receita.gov.br, no  link SPED.  
5.4.4.2.7. Com base nos dados extraídos do balanço  sera  avaliada a capacidade financeira 
da empresa, as empresas deverão apresentar o cálculo dos  indices  financeiros, sendo 
qualificadas apenas as que forem consideradas solventes. Para isso serão utilizadas as 
seguintes definições e formulações: a boa situação financeira,  sera  baseada na obtenção de  
indices  de Liquidez Geral (ILG), maior ou igual a um (>1), Solvência Geral (ISG), maior ou 
igual a um (>1) e Liquidez Corrente (ILC), maior ou igual a um (>1), cumulativamente, 
resultantes da aplicação das formulas: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ISG = 	 Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ILC = 	Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

5.4.4.2.8. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS  INDICES  FINANCEIROS (Acórdão 
354/2016-Plenário-TCUI Súmula 289 I Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO): 
a) indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e 
direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com 
vencimento neste período. 
b) indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, 
bens e direitos realizóveis a  curio  prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto 
prazo, sendo que: 
Resultado da Liquidez Corrente: 
-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das 
obrigações. 
-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. 
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-Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para  guitar  as obrigações a curto 
prazo, caso fosse preciso. 
c) 0 índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em 
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos líquidos, 
também os permanentes. Para os três  indices  colacionados (ILG, ILC,  SG),  o resultado ">1" é 
recomendável à comprovação da boa situação financeira (o que demonstraria um equilíbrio 
nas contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, seria 
a condição da empresa. Mas há exceções. 
>> Justifica-se tal exigência, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de 
aplicabilidade destas formulas, e assim, ficando comprovado que a exigência dos  indices  se 
faz necessário ante a comprovação da capacidade econômico-financeira do (a) empresa (s) 
participante (s) na perspectiva de execução de um possível futuro contrato com a 
Administração Publica. Logo, entende-se que as exigências acima, atendem aos padrões de 
requisitos demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas 
demonstram, em tese, a saúde e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado 
com base no Acórdão 5026/2010-Segunda Câmara-TCU I Relator: AUGUSTO SHERMAN. 
5.4.4.3. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida por 
quem de competência na sede da pessoa jurídica, ressalvado o disposto nos subitens abaixo: 
5.4.4.3.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do  art.  58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 
5.4.4.3.2. A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com plano de recuperação 
concedido/homologado deverá demonstrar os demais requisitos para habilitação económico-
financeira; 
5.4.4.4 - Garantia de proposta na forma estabelecida no item 7 deste Edital. 

5.4.5 -  Relative  à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
5.4.5.1 - Certidão de Registro da Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia — CREA, da localidade da sede da PROPONENTE, que conste pelo 
menos um técnico profissional de nível superior habilitado na  area  de Engenharia Civil, com 
aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação; 
5.4.5.2 - Certidão de Registro e quitação do profissional técnico expedida pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com aptidão para desempenho de atividade 
pertinente ao objeto da licitação. 

5.4.6 — Capacitação Técnica Profissional: 
5.4.6.1 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista no preambulo deste Edital, profissional de nível superior na  area  de engenharia civil 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado 
ou certidão de capacidade técnica, com o respetivo acervo expedido pelo CREA, emitido por 
pessoa de direito público ou privado, que comprovem ter os profissionais executado obras ou 
serviços de engenharia de características técnicas similares a do objeto ora licitado. 
OBS: (não se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalização, Supervisão, 
Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnicas). 
5.4.6.2 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, 
diretor ou responsável técnico; 
5.4.6.2.1 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante  sera  feita: 
a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social 
consolidado ou contrato social e todos os aditivos; 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretora, 
devidamente registrada junto ao órgão competente; 
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c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará 
mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - 
devidamente assinada; 
d) Contrato de prestação de serviço. 
5.4.6.3 - Com base no artigo 43, § 30, da Lei n° 8.666/93, ao Governo Municipal de Palmácia, 
se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para 
comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados 
com o licitante; 
5.4.6.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas 
serão inabilitadas. 

5.4.7- Capacitação Técnico-Operacional: 
5.4.7.1 — Declaração com indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a 
realização do objeto da licitação, bem como a qualificação curricular de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, este documento deverá 
ser assinado por sócio administrador ou por representante legal da empresa, e deverá estar 
com firma reconhecida; 
5.4.7.2 - 0(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s), cujo(s) nome(s) 
constar(em) na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da licitante junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, na condição de responsável técnico 
da empresa, devera(ão) ser o(s) detentor(es) do atestado E/OU certidão de capacidade 
técnica;  
5.4.7.3 - 0 licitante devera juntar declaração expressa assinada pelo(s) Responsavel0s) 
Técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) E/OU certiclao(ões) de capacidade técnica, com 
firma reconhecida, informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) 
nome(s) na participação permanente dos serviços na condição de profissional(is) 
responsável(is) técnico(s); 

5.4.8 - Relativo à VISTA TÉCNICA: 
5.4.8.1 - Declaração emitida pelo responsável legal da empresa de que o licitante tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a execução dos serviços, inclusive quanto ao 
local, características e grau de complexidade existente na  area,  bem como, das 
peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na execução do objeto, com firma 
reconhecida. 
5.4.8.2 - Caso haja interesse por parte do licitante de realizar visita técnica no local onde 
serão realizados os serviços, a fim de tomar conhecimento das condições e peculiaridades, a 
mesma deverá ser previamente agendada, devendo os interessados marcar o dia pelo 
telefone (85) 9.91061279, (tratar com José Wilson de Matos Feitosa), ou pelo  e-mail  
obras@palmacia.ce.gov.br  e somente serão válidas se realizada pelo(s) profissional(is) ou 
responsável(is) técnicos) da empresa; 
5.4.8.3 - Havendo visita técnica,  sera  emitido Atestado de visita técnica, firmado pelo 
Engenheiro da Prefeitura do Município de Palmácia, de que a proponente, através do seu 
responsável, visitou o local onde serão executados os serviços, tomando pleno conhecimento 
dos projetos, das condições e da natureza do trabalho. 
5.4.8.4 - 0 responsável por mais de uma empresa deverá indicar qual empresa esta 
representando. Naip será emitido atestado de visita em nome do mesmo responsável para 
mais de uma empresa. 

- O ATESTADO DE VISITA SOMENTE  SERA  FORNECIDO AO RESPONSÁVEL DA 
EMPRESA. 
5.4.8.6. JUSTIFICATIVA DA VISITA E COMPARECIMENTO: A visita técnica é plenamente 
justificada devido a propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia se 
todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conheci 
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de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e 
execução do objeto. Conforme o previsto no  Art.  30, inciso Ill da Lei n°. 8.666/93. 
5.4.8.7. A visita técnica tem por objetivo dar a Secretaria de EDUCAÇÂO a certeza e a 
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via 
de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena 
execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos 
serviços licitados, resguardando o Município de possíveis inexecuç8es contratuais. Portanto, 
a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o 
exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas 
do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, 
influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto. 
5.4.8.8. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. 

54.9 — Relativo aos Demais Documentos de Habilitação: 
5.4.9.1 - Declaração (com firma reconhecida) de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei 
n°9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo (ANEXO Ill, 
ITEM 02) constante dos Anexos deste edital; 
5.4.9.2 - Declaração (com firma reconhecida) expressa de integral concordância com os 
termos deste edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO Ill, ITEM 02) constante dos 
Anexos deste edital; 
5.4.9.3 - Declaração (com firma reconhecida), sob as penalidades cabíveis, de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, (art.32, §2°, da Lei n° 8.666/93), conforme modelo (ANEXO Ill, ITEM 
02) constante dos Anexos deste edital; 
5.4.9.4 - As declarações exigidas na habilitação, quando não vierem com firma 
reconhecida em cartório deverão vir acompanhadas com o documento de identidade 
ou equivalente do signatário/assinante, para que seja confrontada a assinatura, ou com 
assinatura digital certificada pelo ICP — Brasil. 
5.4.9.5 - No caso de licitantes devidamente cadastrados no Governo de Palmácia, a 
documentação mencionada no item 5.4.2 e os subitens 5.4.3.1 ao 5.4.3.7, 5.4.4.1, 5.4.4.2 e 
5.4.4.3 deste Edital poderão ser substituídos pela apresentação do Certificado de Registro 
Cadastral  (CRC)  válido junto ao Governo de Municipal de Palmácia, assegurado, neste caso, 
aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes), o qual devera ser 
entregue acompanhado de todos os demais documentos tratados neste edital na qual não 
haja a possibilidade de substituição, tratada anteriormente, cuja autenticidade e prazo de 
validade serão analisados pela Presidente; 
5.4.9.7 — A documentação constante do Cadastro de Fornecedores do Governo Municipal de 
Palmácia deverá também se encontrar dentro do prazo de validade e atender ao disposto 
neste edital. 
5.4.9.8 - Todos os documentos necessários á participação na presente licitação 
poderão ser apresentados em original, cópia de publicações em órgão da imprensa 
oficial, cópia do original autenticada por cartório competente e em hipótese alguma 
serão autenticados na sessão por membros da comissão. 
5.4.9.9 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, 
ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
5.4.9.10 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao 
anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento 
fica sem validade. 
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5.4.9.11 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de prego. 
5.4.12 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes a habilitação, a proposta de preço e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. 
5.4.13 - As proponentes ficam obrigadas ainda, a cumprirem além das exigências editalicias, 
as leis especiais as quais se enquadram e se amparam. 
5.4.14 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatorio, 
apresentados em  lingua  estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados 
e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
5.4.15 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a 
disponibilização do documento pela  Internet,  a Comissão Permanente de Licitação verificará a 
autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica. 
5.4.16 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com 
seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante devera, sob 
pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu 
período de validade coincidindo com o período da paralisação e devera, quando do término 
da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento 
Comissão Permanente de Licitação nas condições de autenticação exigidas por este edital, 
para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao 
orgão de origem da licitação, devera a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se 
proceda. 
5.4.17 - As certidões exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando não 
contiverem prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas 
de expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores a data de abertura da presente 
licitação ou então apresentar declaração ou regulamentação do orgão emissor que disponha 
sobre a sua validade para o documento em questão. 
5.4.18 - Os licitantes que apresentaram documentos de habilitação em desacordo com as 
descrições anteriores, defeituosos quanto ao seu conteúdo e forma e ilegíveis serão 
INABILITADOS, sendo eliminados, não podendo participar da fase subsequente do processo 
licitatorio. 
5.4.19 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "01", não sendo 
admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido 
licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à Comissão Permanente de 
Licitação. 
5.4.20 - A Comissão poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim 
de verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada. 
5.4.21 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 

6— DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1 - A licitante devera entregar à Comissão, juntamente dos envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação, até a hora e dia previstos neste Edital, as PROPOSTAS DE 
PREÇOS devendo ser confeccionada no mínimo em 01 (uma via, em envelope fechado e 
opaco, rubricado no fecho, contendo na parte externa os  sag=  es dizeres: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA 
TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP 
LICITANTE: 	 CNPJ 
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CIA 

estabelecido ou manifestadamente 

ENVELOPE "02" - PROPOSTAS DE PREÇOS 
PROPONENTE 

6.2 - Na proposta de preços,  sera  composta pelo conjunto, sendo a PROPOSTA 
COMERCIAL, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (BONIFICAÇÁO E DESPESAS INDIRETAS), 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS UNITÁRIOS E RESUMO DOS SERVIÇOS, devendo todos serem 
confeccionados a máquina, impressão, ou a letra de forma, em papel timbrado, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com identificação, do(s) 
responsável(is) legais da Empresa e Engenheiro, rubricadas todas as vias e deverá constar 
os seguintes dados: 

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, conforme Projeto 
Básico/Termo de Referência; 

b) Prego Global por quanto a licitante se compromete executar os serviços objeto 
desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso; 

c) Prazo de validade da Proposta, que  sera  de, no  minim,  60 (sessenta) dias; 
d) Prazo de vigência do contrato que  sera  de 12 (DOZE) MESES, sendo que o prazo 

de execução  sera  conforme o estabelecido no Projeto Básico/Termo de Referência e Projeto 
de Engenharia, sendo admitida prorrogação, nos termos do  art.  57, inciso II, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 
6.2.1 ORÇAMENTO(S) DETALHADO(S), contendo de cada item a especificação do 
Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o prego unitário e o prego total, em 
algarismo, e o preço Global do orçamento, assinado pelo responsável da Empresa e 
Engenheiro responsável, contendo ainda: 
a) Planilha de pregos unitários que deram margem aos resultados apresentados na proposta, 
com duas casas decimais, sem erros de arredondamentos; 
b) Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento 
apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários 
execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos 
sociais, insumos, transportes, BOI, totalizagão de impostos e taxas, e quaisquer outros 
necessários à execução dos serviços; 
c) Planilha analitica de encargos sociais; 
d) Planilha analítica de impostos e taxas; 
e) Composição analítica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas); 
6.3 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional 
(REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$); 
6.4 - Os preços constantes das Propostas de Preços da licitante devera conter apenas duas 
casas decimais após a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou 
desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos. 
6.5 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas 
com: 
6.5.1 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros; 
6.5.2 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer 
infrações; 
6.5.3 - Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e 
prejuízos causados à Contratante efou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela 
execução dos serviços. 
6.6 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 
6.6.1 - Apresentarem pregos superiores ao limite 
inexequíveis; 
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6.6.2 - Apresentarem pregos inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores a saber: 
a) Media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração, ou 
b) Valor orçado pela Administração. 
6.6.3 - Apresentarem condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as 
exigências deste Edital. 
6.6.4 - Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação. 
6.6.5 - Prego unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações. 
6.6.6 - Prego unitário e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado 
pelo GMP, estabelecido no Projeto Básico/Termo de Referencia e Projeto Básico de 
Engenharia. 
6.6.7 - Preços unitários e/ou globais inexequiveis na forma do  Art.  43 da Lei das Licitações. 
6.6.8 - Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de pregos estimados. 
6.6.9 - Propostas que não atendam ao item 6 do edital. 

7 - DA GARANTIA 
antir 	  

7.1 -  Sera  exigido do(s) licitante(s), junto com os demais documentos exigidos no item 5, e 
seus subitens do Edital, a apresentação de prova de garantia de sua respectiva proposta, no 
montante de R$ 23.098,47 (vinte e três mil noventa e oito reais e quarenta e sete 
centavos) correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da licitação, nos termos do 
artigo 31, inciso  III,  da Lei n.° 8.666/93, que deverá ser entregue juntamente com os demais 
documentos de habilitação de que trata o item 5 e seus subitens deste Edital, no respectivo 
envelope. 
7.2 - A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
a) caução em dinheiro ou títulos da divida pública; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária. 
7.2.1 - Optando por caução em dinheiro, o original ou cópia autenticada, devidamente pago e 
autenticado, do comprovante de Documento de Arrecadação Municipal — DAM, em nome do 
Governo Municipal de Palmácia, situada a Praça 7 de Setembro, n° 635 — Centro — 
PALMACIA, o qual deverá ser apresentado com os documentos de habilitação para fins de 
comprovação do item 7.1. 
7.2.2 - Caso a modalidade de garantia recaia em títulos da divida pública, o original 
juntamente com os documentos descritos no subitem 7.2.2.1, devera ser anexado aos 
documentos de habilitação para fins de comprovação do item 7.1. 
7.2.2.1 - Os títulos da divide pública devem  ester  'acompanhados, obrigatoriamente, de 
documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestará a sua 
validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual, e das seguintes comprovações: 
a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de 
registro no balanço patrimonial da licitante; 
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 
demonstrando a correção atualizada monetariamente do titulo (realizada até seis meses 
anteriores a data marcada para apresentação da dita garantia), conforme parâmetros definido 
pelo Ministério da Fazenda; 
c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate 
incontestável sob nenhum aspecto, até a data correppondente ao prazo de validade da 
proposta de preços. 
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d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se ao 
Governo Municipal de Palmácia o direito -de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando 
indícios de fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 
7.2.3 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante entregará o 
documento no original ou copia autenticada, fornecido pela instituição que a concede, do qual 
deverá obrigatoriamente, constar: 
7.2.3.1 - Beneficiário: Governo Municipal de PALMACIA. 
7.2.3.2 - Objeto: Garantia da participação na TOMADA DE PREÇOS N.° 2022.08.05.01-TP 
7.2.3.3 - Valor 1% (um por cento) do valor estimado da licitação. 
7.2.3.4 - Prazo de validade: mínimo de 120 (cento e vinte) dias. 
7.2.3.5. 0 documento original ou copia autenticada relativo a fiança bancária, conforme 
estabelecido no item 7.2.3 e subitens o qual deverá ser anexado aos documentos de 
habilitação para fins de comprovação do item 7.1. 
7.2.4 - Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a 
comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência  sera  
de, no  minim,  120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos 
envelopes, o qual deverá ser anexado aos documentos de habilitação para fins de 
comprovação do item 7.1. 
7.3 - A garantia de manutenção de proposta  sera  liberada até 5 (cinco) dias ateis após 
esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas 
Comerciais), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, 
exceto para a vencedora da licitação, que  sera  liberada no mesmo prazo, após a data de 
assinatura de Contrato. 
7.4 - Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela 
LICITANTE, quando em dinheiro,  sera  atualizada monetariamente, por meio da aplicação da 
Caderneta de Poupança, calculada  "pro  rata  die".  
7.5 - A garantia da proposta poderá ser executada: 
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 
b) se o licitante não firmar o contrato. 

8- DOS PROCEDIMENTOS 

81 - Os envelopes "01" - Documentos de Habilitação e "02" - Proposta de Preços, todos 
fechados, serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preambulo deste 
Edital. 
8.2 - Após o(a) Presidente(a) da Comissão receber os Envelopes "01" e "02" e declarar 
encerrado o prazo de recebimento dos Envelopes, nenhum outro  sera  recebido e nem serão 
aceitos outros documentos que não os existentes nos referidos envelopes. 
8.3 -A Presidente da Comissão Permanente de Licitação informara a abertura dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação. 
8.4- Em seguida, os licitantes rubricarão os envelopes contendo as Propostas de Preços - 
"02", ficando a comissão em posse dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo. 
8.4.1. Se antes do inicio da sessão for constatada a comunhão de sócios, cooperados, 
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá 
participar do certame. 
8.5 - Posteriormente, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins 
de habilitação. A Comissao examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a 
formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos, além de conferir se as cópias 
porventura apresentadas estão devidamente autenticadas pelo Cartório competente ou se 
são idênticas aos documentos originais, nas quais deverão ser apresentados. 
8.5.1. Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre 
licitantes participantes após a abertura dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação, os respectivos participantes serão automaticamente desclassificados do certame. 
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8.5.2 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos 
exigidos no envelope "01", ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente 
Edital. 
8.6- Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão e licitantes 
interessados como representantes das proponentes, que examinarão e rubricarão todas as 
folhas dos Documentos de Habilitação, em seguida, postos 5 disposição dos prepostos das 
licitantes para que os examinem e os rubriquem. 
8.7 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, 
manifestando-se sobre o seu acatamento ou não. 
8.8 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o (a) Presidente (a) da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, 
fundamentando a sua decisão registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das 
licitantes declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o 
prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado na 
presença da Comissão. 
8.9 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos 
referidos no item anterior será feita através do meio de publicação Oficial do Município, 
iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei 
para a entrega à Comissão das razões e contra razões de recursos a serem interpostos pelos 
recorrentes. A sessão será suspensa. 
8.10 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão 
marcará a data e horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja 
comunicação às licitantes será feita com a antecedência  minima  de 24 (vinte e quatro) horas 
da data marcada, através do meio de publicação Oficial do Município. 
8.11 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão 
dará prosseguimento ao procedimento licitatorio. Inicialmente, será devolvido ao preposto da 
licitante inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta de Preços. 
8.12 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o 
referido envelope, que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da data referida no aviso que marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento 
licitatório. 
8.13 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "02". A Comissão conferirá se foram 
entregues no referido envelope a Proposta e demais documentos solicitados no item 6 deste 
edital. 
8.14 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. lnicialmente, serão examinados os 
aspectos formais da Proposta. 0 não atendimento a pelo menos uma das exigências deste 
Edital será motivo de DESCLASSIFICACAO da proposta. 
8.15 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não 
desclassificadas pela ordem crescente dos pregos nelas apresentados; 
8.16 - A Comissão examinará, da licitante cuja proposta está em primeiro, segundo e terceiro 
lugar, a Proposta de Preços. Não sendo encontrados erros a Comissão declarará a licitante 
classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitação. 
8.17 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá desclassificação da 
proposta e fará a mesma verificação com relação á proposta da licitante que apresentou o 
segundo menor preço e assim sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores 
das propostas de pregos, até que uma mesma empresa tenha sua Proposta de Preços em 
conformidade com todos os requisitos do Edital. 
8.18 - A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes nos 
centavos, decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos 
centavos não ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1% (zero virgula um por cento) 
do valor global da Proposta da licitante. 
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8.19 - Caso duas ou mais licitantes que não tenham sido desclassificadas apresentem suas 
propostas com preços iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotara os 
procedimentos previstos neste capítula 
8.20 - Caso a proponente com proposta de pregos classificada em 1° (primeiro) lugar, não 
seja Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a Comissão procedera de 
acordo com os subitens a seguir: 
8.20.1 - Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência 
para a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo a licitante 
estar presente para poder exercer mencionado direto à sessão pública de divulgação 
do julgamento da análise das propostas de preços. 
8.20.1.1 - Caso haja suspensão da sessão na data inicialmente estabelecida, a Comissão 
marcará previamente nova data de prosseguimento, ficando á cargo do licitante a 
obrigatoriedade de comparecimento para o uso deste beneficio. 
8.20.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de preços 
em ordem crescente dos pregos ofertados. 
8.20.3 - Para efeito do disposto no subitem 8.20.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá 
da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que  sera  
classificada em primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame. 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.20.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
8.20.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.20.2,  sera  
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 
8.20.5 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto 
licitado  sera  adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.20.6 - Ocorrendo à situação prevista no subitem 8.20.3, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte mais bem classificada  sera  convocada para apresentar nova proposta de 
pregos após solicitação da Comissão. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 
8.20.7 - A Comissão,  epos  os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, 
suspendera a sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da 
Comissão e pelos prepostos dos licitantes que participam da licitação. 
8.20.8 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o (a) Presidente (a) da Comissão 
fará diretamente a intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, 
fundamentando a sua decisão e registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das 
licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste 
em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao 
interessado ou interessados na presença da Comissão. 
8.20.9 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos 
atos referidos no item anterior  sera  feita através da Imprensa Oficial do Município, conforme 
estabelecida na Lei Municipal n° 319/2013 de 08 de janeiro de 2013, e em jornal de grande 
circulag5n, iniciando-se no dia Ca seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
previsto em lei para a entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelos 
recorrentes. A sessão  sera  suspensa. 
8.20.10 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo(a) 
Presidente(a) da Comissão, na presença dos prepostos das licitantes. 
8.20.11 - A Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu 
reinicio para outra ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata4cjps trabalhos. No caso, os 
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envelopes ainda não abertos deverão ser rubricados pelos membros e pelos licitantes 
interessados. 
8.20.12 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas, 
solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter 
melhores subsidios para as suas decisões. 
8.20.13 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, 
até a conclusão do procedimento. 	• 
8.20.14 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega 
dos envelopes "01" e "02" e suas aberturas, esta licitação se realizara no primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra 
data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do inicio. 
8.20.15 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, 
nem prego ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
8.20.16 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá 
este último. 
8.20.17 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, em não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a 
Comissão poderá fixar as licitantes prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas. 
8.20.18 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, 
não cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão 
de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento. 

9- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 - A Comissão emitirá TERMO DE JULGAMENTO contendo o resultado do deste Edital, 
com classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 
9.2 - Adjudicação desta licitação e a Homologação do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de preços seja classificada em primeiro lugar são de competência do Secretario(a)/ 
Gestores Municipal de Palmácia. 
9.3 - O (s) Secretário (a) Municipal Competente se reserva o direito de não homologar e 
revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a 
qualquer das licitantes o direito. 

10 - DO CONTRATO 

10.1 - O Município de Palmácia, através da Secretaria(a) Municipal/Gestores e a licitante 
vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contados 
da data da convocação para este fim expedida pelo Governo Municipal sob pena de decair do 
direito a contratação. 
10.1.1 - A convocação do licitante vencedor se dará através de publicação em jornal de 
grande circulação ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de 
endereço eletrônico válido a ser fornecido pelo Licitante na fase de habilitação e fase de 
proposta, conforme modelo fornecido. 
10.1.2 - É de inteira responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais 
devidamente atualizados, incluindo endereço eletrônico, o qual poderá servir de forma de 
comunicação para todos os atos do processo. 
10.1.3 - 0 licitante que não atender jusfificadamente a convocação no prazo assinalado no 
item 10.1  sera  enquadrado no teor do  art.  81 da Lei n° 8.666/93, ocasião em que  sera  
convocado a licitante classificada em segundo lugar, sem prejuízo de abertura de processo 
administrativo para aplicação das penalidades cabíveis e insertas na mesma lei. 
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10.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor global do serviço constante de sua proposta de pregos. 
10.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante do 
Governo Municipal de Palmácia especialmente designado. 
10.3.1 -0 representante do Governo Municipal de Palmácia anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário 

regularização das faltas ou defeitos observados. 
10.3.2 - As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
10.4- A Contratada deverá manter preposto (s), aceito pelo Governo Municipal, no local a ser 
prestado o serviço, para representá-lo na execução do contrato. 
10.4.1 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
10.5 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
10.6 - Prazo de execução será o estabelecido no Projeto de engenharia, sendo admitida 
prorrogação nos termos do  art.  57 da Lei n° 8.666/93, iniciados no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, após a emissão da ordem de serviços, nos locais determinados pela Unidade 
Gestora. 
10.7 - 0 contrato terá vigência por 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data da 
assinatura do contrato. 
10.8- A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo 
Secretário (a) / Gestores Municipal de Palmácia. 
10.9 - Ocorrerá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, 
ocorrendo qualquer dos seguintes casos: 
10.9.1 - não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação 
vigente; 
10.9.2 - lentidão na execução dos serviços, levando o Governo Municipal a presumir pela não 
conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 
10.9.3 - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 
10.9.4 - concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus s6cios, gerentes 
ou diretores; 
10.9.5 - alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
10.9.6 - razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e 
determinados pelo Governo Municipal; 
10.9.7 - 0 atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo Governo, 
decorrentes de serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 
10.10 - A rescis5o amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Ordenador de Despesas. 
10.11 -E facultada ao Governo Municipal de PALMACIA, quando o convocado não assinar 
termo do contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quan o aos pregos atualizados, de 
conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação. 
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10.12 -Ao Governo Municipal de PALMÁCIA poderá, a seu critério, determinar a execução 
antecipada de serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los. 

11 - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO 

11.1 - A Contratante caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nos serviços, 
que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento), mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do  art.  65, inciso I, 
parágrafo 10, da Lei n° 8.666/93. 
11.2 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este  sera  objeto de Termo 
Aditivo ao contrato, após o que  sera  efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 
11.1. 

12 - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONÔMICO- 
FINANCEIRO 

-rageer 
12.1- Os pagamentos serão feitos de acordo com a realização dos serviços, em até 30 (trinta) 
dias do mês subsequente ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da 
documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de 
crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os 
valores contidos na Proposta de Preços do licitante em conformidade com projeto básico. 
12.2 - 0 valor do presente Contrato não  sera  objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) 
meses da data da proposta, hipótese na qual poderá ser utilizado o IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas. 
12.3 - REEQUILIBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do 
artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 
12.4 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo 
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, 
inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

13 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
	 vazonnzarawina.m., ., 

13.1 - A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos consignados no respectivo 
Orçamento do Governo Municipal de Palmácia — TRANSFERENCIA DE CONVENIO — 
UNIÃO/EDUCAÇÃO, na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentaria(s) respectivamente: 
09.01.15.451.0020.1.023 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00, Subelemento de Despesa: 
4.4.90.51.99 - Fonte: 1570.000000. 

14- DOS RECURSOS 

14.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato. 
14.2 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Secretário (a)/ Gestores Municipal de Palmácia, 
interpostos mediante petição datilografada, devidamente -rrazoada subscrita pelo 
representante legal da recorrente, que comprovara sua condição 	o tal. 
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14.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento 
das propostas deverão ser entregues o(a) Presidente(a) ou a um dos Membros da Comissão 
Permanente de Licitação do Governo Municipal de Palmácia, no devido prazo, não sendo 
conhecidos os interpostos fora dele. 
14.4 - Interposto, o recurso  sera  comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
14.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, o 
Secretário (a)/ Gestores Municipal de Palmácia, que proferirá sua decisão. 
14.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 
com vista franqueada ao interessado. 
14.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-6 o dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 

15 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

15.1 - A licitante que, convocada pelo GMP para assinar o instrumento de contrato, se 
recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE PREÇOS, sem motivo 
justificado aceito pela GMP, estará sujeita à suspensão temporária de participação em 
licitação promovida pelos órgãos do Município de PALMACIA, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
15.2- 0 atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada 6 multa de mora 
prevista no presente Edital, podendo o GMP rescindir unilateralmente o contrato. ,4 contratada  
sera  aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÀO de participação em licitação promovida pelos 
órgãos do Município de PALMACIA, pelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual 
estará impedida de contratar com o Município de PALMACIA. 
15.3- Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada como inid6nea 
para licitar e contratar com o Município de PALMACIA. 
15.4- As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pelo GMP, à licitante vencedora 
desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes 
casos: 
15.4.1 -  des  (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO; 
15.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAÇÃO DE 
IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM 0 MUNICIPIO DE PALMACIA. 
15.5- As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE 
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM 0 MUNICIPIO DE PALMACIA poderão ser aplicadas 
juntamente com as de MULTA prevista neste Edital; 
15.6 -As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR 
E CONTRATAR COM 0 MUNICIPIO DE PALMACIA, poderão também ser aplicadas as 
licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal: 
I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

- tenham praticados atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
Ill - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
15.7- Somente após a Contratada ressarcir o Município de PALMACIA pelos prejuízos 
causados e após decorrido o prazo de OUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção. 
15.8 - A declaração de idoneidade, é da competência exclusiva do Secretário (a)/ Gestores do 
Município de PALMACIA. 

16 - CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E 
ANULAÇÃO 
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16.1- Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital. 
No caso de impugnação, qualquer cidadão é parte legitima para impugnar um edital de 
licitação por irregularidade na aplicação da Lei n° 8.666/93 no prazo de até 05(cinco) dias 
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Quando for licitante, a 
impugnação  clever-6 ser realizada até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação. 
16.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
16.1.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
16.1.3. Somente serão aceitos esclarecimentos, providências ou impugnação do ato 
convocatorio quando protocolizados perante a Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Palmácia, situada à Praça 7 de Setembro, Centro, 635, CEP 62.780-000, 
Palmácia, Ceare,de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Não serão 
aceitos via  e-mail.  
16.2. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações 
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta 
não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
16.2.1. 0 endereçamento à Presidenta da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
de Palmácia; 
16.2.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado 
dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, 
profissão, domicilio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e 
protocolada na seda da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Palmácia, dentro 
do prazo editalicio; 
16.2.3. 0 fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens os subitens 
discutidos; 
16.2.4. 0 pedido com suas especificações. 
16.3. Caberá A Presidente decidir sobre a petição no prazo de 03(três) dias úteis. 
16.4. A resposta do município de Palmácia,  sera  disponibilizada a todos os interessados 
mediante afixação de copia da Integra do ato proferido pela Administração no flanelografo da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Palmácia, conforme disposto na Lei 
Orgânica do município e constituirá aditamento a estas instruções. 
16.5. 0 aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado. 
16.6. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em 
modificação dos termos do edital,  sera  designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
16.6.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao 
texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
16.7.  Ern  qualquer fase do procedimento licitatório, à Presidenta ou a autoridade superior, 
poderá promover diligências no sentido ,de obter esclarecimentos, confirmar informações ou 
permitir que sejam sandas falhas formais de documentação que complementem a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta, ficando o prazo para a resposta. 
16.7.1. Os licitantes notificados para prestar esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Presidenta, sob pena de inabilitação/desclassificação. 
16.8. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da 
Administração sem que tal ato gere qUalquer indenização ao participante. 
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17— DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇA0 DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS 
DITAMES LEGAIS 

17.1- A tentativa de fraude ou frustação dos atos e ações a serem realizados por parte dos 
proponentes, ha qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o 
enquadramento dos mesmos nas sanções dos crimes e penas previstas do  arts.  90, 93 e 96, 
todas da Lei Federal 8.666/93, e sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido 
processo administrativo para a averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a 
aplicação das devidas penalidades e punições cabíveis. 
17.2 - E facultado a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer ausência ou omissão 
quanto a instruções e ditames deste edital, a aplicação das normas, instrumentos e demais 
fontes legais do instrumento jurídico brasileiro, de forma a manter ideal e legal transcorrer dos 
atos e ações dos procedimentos do certame. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão de Licitação, 
na Sede do Governo, situada na Praga 7 de setembro, n° 635, Centro, CEP 62.780-000, 
PALMÁCINCE, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 as 12:00 horas. 
18.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica 
assegurado a autoridade competente: 
I - Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei; 
II - Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado. 
18.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
18.3 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão ou pelo GMP, durante o 
expediente normal. 
18.4- Fica eleito o foro do Municipio de Palmácia (CE) para dirimir qualquer dúvida na 
execução deste Edital. 

PALMACIA (CE), 25 DE AGOSTO DE 2022 

..j.,,,kAp,k.a)  plied  ScLud-R) 4 0  
Francisca Silvania de Sousa Alves Silva 

Presidente da C.P.L. 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO DE ENGENHARIA 
(EM ANEXO) 
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INFORMAÇÕES PRIMARIAS SOBRE A DESPESA 
1. ORGAO(S) SOLICITANTE(S): 
SECRETARIA IIDI.J_Çok AO 

2. DESCRIÇAO DE CATEGORIA: 
( 	) Aquisição 
( 	) Prestação de Serviço 
( x ) Obras e Serviços de Engenharia 
( 	) Locação de Imóveis 
( 	) Outros 

2. PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA: 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ELEMENTO DE 
DESPESA/ 	SUBELEMENTO 	DE 	DESPESA: 
09.01.15.451.0020.1.023 	- 	Elemento 	de 	Despesa: 
4.4 90.51.00, Subelemento de Despesa: 4.4.90.51.99 
4. FONTE 	DE 	RECURSOS: 	1570.000000 
TRANSFERENCIA 	DE 	CONVENIO 
UNIÃO/EDUCAÇÃO. 

— 
— 

II 	FUNDAM NTA9A0 MIN MA PARA AQUISIÇAODE BENS,OU SE VIÇOS - 
1. OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

CRECHE TIPO II (PROINFÂNCIA TIPO-11) NO MUNICIPIO DE PALMACIA-CE, CONFORME 
TC20214336-1. 

2. ESPECIFICAÇOES DO OBJETO: CONFORME ANEXO I DESTE PROJETO  BASIC()  / 
TERMO DE REFERENCIA. 

3. JUSTIFICATIVA: 
3.1. A pretensa Contratação de empresa apta a prestar os serviços de construção de uma 
creche Tipo 2, se justifica tendo em vista a necessidade do desenvolvimento das crianças, tanto 
em aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual, proporcionado ambientes com praticas 
pedagogicas culturais e sociais. 
3.2. Da modalidade de licitação, a Tomada de Preços é realizada entre interessados do ramo de 
que trata o objeto da licitação, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, 
que comprovem possuir os requisitos  alit-limos de qualificação exigidos no edital. Ressalta-se 
que a escolha da modalidade também se dar por se tratar de serviços de natureza incomum 
(engenharia). 
3.3. Do tipo e critério de julgamento, o menor prego global, tendo em vista que se trata de um 
único objeto a ser contratado, bem como o fato que os serviços/produtos/bens/itens serão 
aplicados e executados de forma conjunta e coordenada para que se alcance o seu fim. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECKAO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão Executados 
no prazo de 08 (OITO) MESES, iniciando no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS, a contar da 
emissão da ORDEM DE SERVIÇOS ou AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, nos locais 
determinados pela solicitante. 

5. PRAZO DE VIGENCIA: 0 instrumento contratual produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir 
da data de sua assinatura e vigerá por 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogado nos termos 
do  art.  57 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

6. DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.309.846,95 (dois milhões trezentos e nove mil 
oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), obtido por meio de estudo e 
levantamento estabelecido em projeto de engenharia elaborado por engenheiro. 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 0 pagamento  sera  feito na proporção da execução dos 
serviços, mediante atesto de execução dos serviços, conforme planilha de medição, segundo as 
ORDENS DE SERVIÇOS expedidas pela administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas da seguinte 
documentação tratada do licitante vencedor: 

a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via (mica, devidamente atestada pelo gestor do 
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contrato e Recibo; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante; 
e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2  5.452, de 1Q de maio de 1943). 

7.1- 0 pagamento  sera  efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 
tratada neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de crédito na Conta Bancaria 
do Contratado. 
8. CONSIDER/WOES: Demais observações e disposições serão procedidas pela Lei 8.666/93 

alterada e consolidada. 

aitiarviitt 
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERENCIA -4o aon 

1 DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UMA CRECHE TIPO II (PROINFÂNCIA TIPO-II) NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA-CE, 
CONFORME TC20214336-1. 

2. DOS ITENS: 

TM - 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD a  
ARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II 

PROINFANCIA TIPO-11) NO MUNICIPIO DE 
DALMACIA-CE, CONFORME TC20214336-1. 

SERVIÇO 1 R$ 2.309.846,95 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 2.309.846,95 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada: 

3.2-A CONTRATADA obriga-se a: 
a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, 
observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência, 
Projeto de Engenharia, Edital e demais anexos; proposta, cronograma físico-financeiro e 
orçamento adjudicados, tudo parte integrante deste instrumento independente de transcrição, bem 
ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante, 
assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros 
ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou 
extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a 
terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda: 
- reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza; 
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado. 
- manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução 
do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
contratada deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no artigo 65, § 1° da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 
b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e as 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.° 9.605, publicada 
no D.O.0 de 13/02/98; 
c) responsabilizar-se perante os orgaos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 
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d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade 
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente consi 
mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de  ART  (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a 
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento. 
f) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo A CONTRATANTE 
relação nominal dos mesmos, contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho,  etc.,  ficando excluída qualquer solidariedade da 
CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA com referencia ás suas obrigações não se transfere a 
CONTRATANTE; 
h) Disponibifizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 
CONTRATO. 
3.2.1-É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem 
necessários 6 execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da 
contratada tais documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficácia dos 
contratos consumados. 
3.2.2- No caso de constatação da inadequação dos serviços As normas e exigências 
especificadas no Edital, neste contrato, nos Projetos Básico/Termo de Referência e Executivo e 
na Proposta da Contratada, o Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequados As 
supracitadas condições. 

3.3- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
3.5. A Contratante obrigar-se-6 a: 

3.5.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento 
e o cumprimento dos prazos. 
3.5.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na realização dos serviços objeto 
deste Contrato. 

3.5.3. Acompanhar e fiscalizar junto a contratada a execução do objeto contratual, por meio de 
servidor designado; 
3.5.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como 
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 
3.5.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente 
identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, 
prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados. 

4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS: 
4.1. São requisitos mínimos à participação no certame: 
4.1.1. Certidão de Registro da Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia — CREA, da localidade da sede da PROPONENTE, que conste pelo menos um técnico 
profissional de nível superior habilitado na  Area  de Engenharia Civil, com aptidão para 
desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação; 
4.1.2. Certidão de Registro e quitação do profissional técnico expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia — CREA, da localidade da sede da PR•PONENTE, com aptidão para 
desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação; 	for 
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4.1.3. Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro perma 
prevista no preambulo deste Edital, profissional de nível superior na  area  de enge 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado ou 
certidão de capacidade técnica, com o respetivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa 
de direito público ou privado, que comprovem ter os profissionais executado obras ou serviços de 
engenharia de características técnicas similares a do objeto ora licitado, (não se admitindo 
atestado(s) de Projetos, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou 
Assessoria Técnicas). 
4.1.4. Apresentação de  indices  financeiros nos termos da Sumula n° 289 do TCU, e os 
entendimentos desta Corte. 
4.1.5. Comprovar garantia da proposta na forma legal. 
4.1.6. Realizar visita técnica no local da prestação do serviço, para conhecer as localidades onde 
serão realizadas as obras, em virtude de se tratar de  areas  rurais ou mistas, e as demais 
especificidades do objeto, nos termos dos entendimentos do TCU, em especial Acórdãos 
748/2012, e 906/2012, e ser feita por representante da empresa que devidamente comprovado. 
4.1.6.1. Por faculdade, caso a participante entenda como desnecessária a visita técnica, deverá a 
mesma apresentar declaração emitida pelo responsável legal da empresa, com firma reconhecida 
em cartório do subscritor, de que o licitante tem pleno conhecimento das condições necessárias 
para a execução dos serviços, inclusive quanto ao local, características e grau de complexidade 
existente na  area,  bem como, das peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na 
execução do objeto. 

5. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL: 
5.1.  Sera  permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro índice que vier a substitui-lo, ou a repactuação do preço do 
Contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua 
assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste. 
5.2. 0 pedido de repactuação devera ser instruido com planilha demonstrativa dos aumentos dos 
custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as 
partes. 

6, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A gestão do contrato, fiscalização e programação necessária a execução dos serviços  sera  
efetuada por servidor designado pela Secretaria Solicitante, de acordo com as especificações e 
instruções constantes no contrato e seus respectivos anexos. 
6.2. Os serviços serão fiscalizados, aferidos e acompanhados pela Secretaria Contratante, a 
quem competirá à emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmação dos trabalhos 
realizados. 
6.3. A Secretaria requisitante terá acesso a todas as informações sobre o andamento relativo aos 
trabalhos desenvolvidos em qualquer fase. 

7. DO PAGAMENTO: 
7.1. 0 Pagamento  sera  efetuado de acordo com os serviços efetivamente executados, conforme 
planilha de medição, após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da execun-o dos serviços e 
o encaminhamento da documentação necessária, observada as disposições editalicias, através 
de crédito na conta bancaria da Contratada. 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO/TERMO 
DE REFERÊNCIA: MARIA IOLANDA CAMPOS OLINDA — ORDe$ADORA DE DESPESAS DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
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1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE 
	

0  

el  

0 Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelh 
Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), 
parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a 
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na 
implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na 
melhoria da qualidade da educação. 

0 programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter 
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede 
pública. 

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

0 memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a 
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 
bem como a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto 
executivo e suas particularidades. 

Cabe ressaltar que o projeto executivo aqui referido compreende somente a porção 
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nível de 
detalhamento maior que o projeto básico. 0 projeto executivo, contudo, para que seja assim 
considerado, deverá ser complementado pelo projeto de implantação no terreno, bem como 
por ajustes ao projeto-padrão fornecido em função de atendimento a exigências locais, 
elaborados localmente por equipe técnica capacitada. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, 
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

41,1 
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2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

0 Projeto Padrão Tipo 2, desenvolvido para o Programa Proinfância, te 
construída de 775,85 m' e uma área de ocupação de 891,68 m2  sobre um ter 

1.575,00 m2  (45x35m).Possui capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois 
turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. As escolas de educação 
infant!l são destinadas a crianças na faixa etária de Da 5 anos e 11 meses, distribuídos da 
seguinte forma: 

Creche - para crianças de 0 até 3 anos e 11 meses de idade, sendo: 

• Creche I — 0 até 11 meses 

• Creche!!— 1 ano até 1 ano e 11 meses 

• Creche Ill — 2 anos até 3 anos e 11 meses 

Pré-escola — para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses de idade 

0 partido arquitetõnico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento 
da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual e social. Foram 
!evades em consideração as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em 
aspectos ambientais, geográficos e climáticos, em relação ás densidades demográficas, os 
recursos socioeconõmicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar 
ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e 
externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, 
culturais e sociais. 

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo 2 em terreno 
retangular com medidas de 45m de largura por 35m de profundidade e declividade máxima 
de 3%. Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto 
Padrão apresenta opções e alternativas para efetua-las, dentre elas, opção de instalações 
elétricas em 127V e 220V,  alternatives  de fundações, implantação de sistema de esgoto 
quando não houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de elementos 
construtivos visando o conforto térmico. 

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, as crianças na faixa etária 
definida, o projeto adotou os seguintes critérios: 

• Facilidade de acesso entre os blocos; 

• Segurança fisica, que restringe o acesso das crianças desacompanhadas em 
áreas como cozinha, lavanderia, castelo d'água, central de gás, luz e telefonia; 

• Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com garantia de 
acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

espaços e equipamentos urbanos; 
• Setorizagão por faixa etária, com a adoção de salas de atividades exclusivas, 

para a promoção de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagógicas; 
• Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias 

tais como: pátios, solários e áreas externas;  
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• Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de 
visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nos solários; 

• Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimen 
de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em 	tdI 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança d• 	suários 

na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento 
privilegiar a edificação das melhores condições: 

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do 
terreno, existéncia de vegetação, mananciais de Agua e  etc.  

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima â demanda existente, 
com vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande 
tráfego ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, 
visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, 
olfativo/qualidade do ar); 

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, 
â insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação 
natural; 

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 
climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, 
do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros 
problemas relativos ao conforto dos usuários; 

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno 
possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia 
na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário 
conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de 
pesquisas e sondagem de solo; 

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando 
atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo 
sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como 
influência no escoamento das águas superficiais; 

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação 
com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste 
caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas 
sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos 
mananciais. 

• Orientação da edificação: buscar a orientação alma da edificação, 
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da Creche 
quanto â minimização da carga térmica e a consequente redução do consumo de energia 
elétrica. Além disso, a área exposta â maior insolação deve ser compatível com a posição 
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2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido 
condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

e Programa arquitetônico — elaborado com base no numero de usuários e nas 
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da 
experiência educacional adequada a faixa etária em questão; 

• Distribuição dos blocos — a distribuição do programa se cla por uma setorização 
clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A 
setorização prevê tanto espaços para atividades particulares, restritas a faixa etária e ao 
grupo e a interação da criança em atividades coletivas. A distribuição dos blocos prevê 
também a interação com o ambiente natural; 

• Volumetria dos blocos — Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia 
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto e do 
programa Proinfância;  

• Areas  e proporções dos ambientes internos — Os ambientes internos foram 
pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os conjuntos funcionais do edifício da 
creche são compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades 
são amplas, permitindo diversos arranjos internos em função da atividade realizada, e 
permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a 
autonomia das crianças esta relacionada à adaptação dos equipamentos as suas 
proporções e alcance; 

* Layout  — 0 dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da 
creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a 
faixa etária especifica e ao bom funcionamento da creche; 

* Tipologia das coberturas — foi adotada solução simples de telhado em duas 
aguas, com platibandas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo 
adotado. Esta tipologia é caracterizante do Programa Proinfância; 

* Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de 
iluminação e ventilação natural em ambientes escolares; 

4,  Elementos arquitetônicos de identidade visual — elementos marcantes do 
partido arquitetônico da creche, como pórticos, volumes, molduras e  etc.  Eles permitem a 
identificação da creche Tipo 1 e sua associação ao Programa Proinfância; 

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram 
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 
características do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

• Especificações das cores de acabamentos — foram adotadas cores que 
privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários; 

4111111) 
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Especificações das louças e  metals  - para a especificação destes  Jai  
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a disponibilidade em várpÇY > 
do pais. Foram observadas as características físicas, durabilidade e fa6ade de 	1(s. 

14, 17.  
manutenção. 	 4; 90 

mm......•••••••••••........1.0. A 

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 
	 e 

As escolas de Ensino Infantil do Tipo 2 são térreas e possuem 2 bloco *tintos,„„j3/443  

sendo eles: bloco A, bloco B. Os 02 blocos juntamente com o pátio coberto são inte 
por circulação coberta. Na área externa estão o  playground,  jardins, o castelo d'água e a 
área de estacionamento. Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes: 

Bloco A  

• Hall;  

• Administração; 

• Sala de professores/reuniões; 

• Fraldários/depositos (Creche I); 

• Salas de atividades Creche I - crianças de 0 a 11 meses: 

• Amamentação (Creche I); 

• Solário; 

• Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino; 

• Lactário:  

Area  de higieniza ção pessoal;  

- Area  de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas)e lavagem de utensílios; 

Bancada de entrega de alimentos prontos; 

• Copa Funcionários; 

• Lavanderia: 

- Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 

Bancada para passar roupas; 

- Tanques e máquinas de lavar e secar. 

• Rouparia: 

- Balcão de entrega de roupas limpas. 

• Vestiário masculino; 

• Vestiário feminino; 

• Cozinha: 

Bancada de preparo de carnes; 

- Bancada de preparo de legumes e verduras; 

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; 

411  ri  
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Bancada de lavagem de louças sujas;  

- Area  de Cocção; 

- Balcão de passagem de alimentos prontos; 

- Balcão de recepção de louças sujas; 

• Despensa; 

* Varanda de Serviço: 

-  Area  de recepção e pré-lavagem de hortaliças; 

- Deposito de Material de Limpeza (D.M.L); 

e Patio  de Serviço: 

- Secagem de roupas (varal); 

- Central GLP; 

- Depósito de lixo orgânico e reciclável; 

Bloco B: 

• 01 Sala de atividades Creche - crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses: 

• 01 Sanitário infantil; 

• 01 Sala de atividades Creche Ill - crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses: 

• 01 Sanitário P.N.E. infantil; 

• 02 Solários; 

e Sala multiuso; 

• 02 Salas da pré-escola - crianças de 4 a 5 anos e 11 meses: 

• 01 Sanitário infantil; 

• Almoxarifado; 

• 5.1, Telefonia, Eletrica;  

Patio  Coberto/Refeitório:  

Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etária.  

Playground:  

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis.  
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2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 

1-1 

o 
o 

%.7 to 
'4* 

As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particul 	S4eta14—

regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico 
atendidas. É, pois, de fundamental importância que o edifício proporcione a seus ocupantes 
um nível desejável de conforto ambiental, o que tem inicio com a realização de um projeto 
de implantação adequado que privilegie a adequação da edificação aos parâmetros 
ambientais, bem como definido no item 2.2. 

A existência de um projeto padrão, contudo, dificulta em partes a adaptação climática 
a regiões especificas. Para a resolução de tal problema, foram criados durante a execução 
do projeto arquitetõnico, alguns elementos construtivos acessórios e opcionais de controle 
de ventilação, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade 
climática da região onde se construirá cada unidade de creche: 

• Fechamentos dos  Patios:  No pátio coberto, foram definidas esquadrias que 
podem ser usadas nas regiões de clima frio. São compostas de janelas de vidro 
laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto, 
permitindo que esses ambientes fiquem parcialmente ou totalmente fechados. 

Referências com os Desenhos 

- Referências: TIP02-ARQ-PCD-RFRO-18_1202 - Sugestão de fechamento para 
regiões frias. 

2S. ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida". 

0 projeto arquitetõnico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na 
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido; 

• Piso tátil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiência visual; 

• Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade 
especiais; 

• Sanitário para crianças portadoras de necessidades especiais. 

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes 

usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento 
de cada ambiente. 
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23. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

ab.  

o 
- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e  ow  - .-ntos  Awe  

urbanos. 

- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros básicos 

de infraestrutura para instituições de educação infantil.  Brasilia:  MEC, SEB, 2006. 

- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros básicos 

de infraestrutura para instituições de educação infantil, encarte 1.  Brasilia  : MEC, SEB, 

2006. 

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de 
creches 

- Diretrizes Tacnicas para apresentação de Projetos e Construção de 
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes I a VI FNDE, 2012; 

-  Site  FDE — Fundação para o Desenvolvimento da Educação — Governo do Estado 
de São Paulo — Secretaria da Educação, http://catalogotecnicolde.sp.gov.br:  

Catálogo de Serviços; 

Catálogo de Ambientes; 

Catálogo de Componentes 
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO 
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Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior 	ade 
afr  

na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização 
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no 
sistema construtivo adotado: 

• Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território 
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; 

• Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em 
consonância com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos; 

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a 
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC; 

• 0 emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valoriiando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a 
execução da obra em todas as regiões do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas 
convencionais a aplicação de componente industrializados amplamente difundidos, a saber: 

• Estrutura de concreto armado; 

• Alvenaria de tijolos furados (dimensões nominais: 9x19x39cm e 14x19x39cm 
conforme NBR 15270-1: Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos 
para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos); 

• Forros de gesso e mineral; 

• Telhas termo acústicas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metálica 
de cobertura. 

3,2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES 
Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e 

adequações ao projeto podem ser facilmente executadas. 

• Acréscimos: 
A edificação foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos 

usuários previstos (94 crianças por turno). Eventuais ampliações devem ter sua necessidade 
cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliações devem obedecer ao código de obras local, 
bem como as normas de referência citadas neste memorial descritivo. 

Ampliações  horizontals,  desde que em consonância com o permitido no código de 
obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito 
acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto ampliações verticais não 
foram previstas.  
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• Demolições: 
As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação ve 

devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A dem 
vedações deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-sq,Çanos e 
comprometimento da estrutura. 

• Substituições: 
Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4. spentos 

Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do 	gINAPIO 

substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto 
existente, para confirmação de dados relativos aos componentes. 

13. VIDA UTIL DO PROJETO 

nos) 

Estrutura 

Pisos Internos 

Vedabao vertical externa 

Vedabao vertical interna 

Cobertura 

Hidrossanitério 

3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP - 
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações — Procedimento.  
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS  
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Esta seção do memorial contém as especificações dos elemento 
construtivos utilizados no projeto básico fornecido pelo FNDE. 

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 

Considerações Gerais 
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrut 

adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. 
Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e 
especificações, deverão ser consultados os projetos de estruturas. 

Quanto a resistência do concreto adotada: 

4,1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes 

Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação 6 função das 
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. 0 projeto padrão 
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes 
para cada terreno. 

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em 
previsões de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer 
custos estimados para o repasse financeiro. 0 Ente federado requerente deve, utilizando-se 
ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de 

fundações, em total obediência as prescrições das Normas próprias da ABNT. 0 projeto 
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no 
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado devera ser 
homologado pela Coordenação de I nfraestrutura do FNDE — CGEST. 

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água. Com base na 
combinação destas analises optar-se-6 pelo tipo que tiver o  mend  custo e o menor prazo de 
execução. 

4,1.2.1.1. 	Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas 

Desde que seja tecnicamente viável, a funclaçâo direta é uma opgáo interessante, 
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle 
de qualidade do material no que se refere a resistência e aplicação.  
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As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação 
fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que d 
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação  sera  execu 

Este projeto contempla uma fundação do tipo sapata calculada para um 

resistência do solo de 2kg/cm2  considerando o solo homogéneo. 

Caso essa taxa, onde  sera  executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2  as f 

deverão ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitação deste  pr  

fundação quanto para elaboração de novo projeto, devera ser imitida  ART  de elabora 
projeto de fundações. 

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para 
determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico. 

Referências: TIP02-SFS-PLD-GER0-03_R02 — Sapatas — Locação de obra e planta 

de cargas; 
TIP02-SFS-PLD-GERO-04_1R02 — Sapatas — Detalhamento das sapatas; 
TIP02-SFS-PLD-GER0-05_R02 — Sapatas — Detalhamento das sapatas. 

4,1.2.1.2. 	Fundações profundas 

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de 
profundidade é necessário recorrer as fundações profundas, tipo estaca, elementos 
esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com 
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de 
resistência lateral e resistência de ponta. 

Este projeto contempla uma fundação do tipo estaca calculada para uma taxa de 
resistência do solo de 2kg/cm2  considerando o solo homogêneo. 

Caso essa taxa, onde  sera  executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2  as fundações 
deverão ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitação deste projeto de 
fundação quanto para elaboração de novo projeto, deverá ser imitida  ART  de elaboração de 
projeto de fundações. 

Referencias: TIP02-SEN-PLD-GER0-01_R02 — Fundação blocos sobre estacas — 
Locação de obra e planta de cargas; 

TIP02-SFN-PLD-GER0-02_R02 — Fundação blocos sobre estacas — 
Detalhamento dos blocos; 

4.1.2.2. 	Vigas 
Vigas em concreto armado moldado  in  loco com altura média aproximada 40 cm. 

4.1.2.3. 	Pilares 
Pilares em concreto armado moldado  in  loco. 

4.1.2.4. 	Moro Frontal 
0 muro frontal  sera  executado com pilares em concreto armado distanciados 

conforme projeto e preenchidos com alvenaria de blocos de concreto. Os projetos 
obedecerão aos procedimentos de execução prescritos abaixo e rigorosamente os projetos.  
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Referências: TIP02-SCO-PLD-MURO-16_1i02 - Muro Frontal 

4.1.2.5. 	Abrigo do Gás 
0 abrigo de gás será executado em paredes de concreto e 

procedimentos de execução prescritos abaixo e rigorosamente os  pr  

Referências: TIP02-SCO-PLD-GAS0-17_1R02 - Abrigo do 

Armação. 

4.1.3, Sequência de execução 

4.13.1. 	Fundações 
4.1.3.1.1. 	Movimento de Terra: 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem 
ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. 
A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, 
tanto na direção vertical quanto horizontal. 0 volume de aterro deverá incluir os aterros 
necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão. 

4,1.3.1.2. 	Lançamento do Concreto: 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as 
cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, 
tais como madeira, solo carreado por chuvas,  etc.  Em caso de existência de agua nas valas 
da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes 
dessa providência. 0 fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de 
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo 
menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo 
diretamente como forma lateral. 

4.1.3,2. 	Superestrutura 

Fôrmas 
0 dimensionamento das fêrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do 
concreto fresco. 

Antes do inicio da concretagem, as f6rmas estarão limpas e estanques, de modo a 
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a 
absorção da água de amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 
superfície da fêrma antes da colocação da armadura. 

Em pegas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a 
abertura Cie pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza 

Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção 
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os 
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pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar 
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida. 

0 alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fórmas serão verificados e 
corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma especifica e 
atentando-se para os prazos recomendados: 

- Faces laterais: 3 dias; 
- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e conven 

espaçados; 
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes. 

Armadura 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a f6rma, obedecen 

isso à distância  minima  prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso 
empregados afastadores de armadura dos tipos "clipes" plásticos ou pastilhas 
argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem 
ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do 
lançamento do concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão 
passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos,  
etc.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 
posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com 
nata de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da 
forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser 
removida. 

Concreto 
A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 

materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 
Todo o cimento será de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 

permitir, e de uma s6 partida de fornecimento. 
Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma (mica procedência 

e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a lavagem completa dos mesmos. 
As formas serão mantidas úmidas desde o inicio do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de 
poliefileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa 
aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o  
quo  se processará por lançamento, com mangueira de Agua, sob pressan. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as 
tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos. 
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Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o te 
mínimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o langame 

água no cimento. 
A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 

concretagem. 
Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
0 concreto devera ser convenientemente adensado após o lançamento, de 

modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 
0 adensamento  sera  obtido por meio de vibradores de imersão ou por 

vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento 
compatível com as posições e os tamanhos das pegas a serem concretadas. 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios 
ou demais imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e 
definirá os casos de demolição e recuperação de pegas. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto 
estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona 
de tração das vigas ou outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de 
concreto,  etc.,  serão empregados fios de  ago  com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 
50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria. 

Lançamento 

Não  sera  permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar 
segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 
possíveis as calhas, o concreto  sera  lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio 
de funis ou trombas. 

Nas pegas com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil 
lançamento, além dos cuidados do item anterior  sera  colocada no fundo da fôrma uma 
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras". 

Nos lugares sujeitos a penetração de agua, serão adotadas providências para que o 
concreto não seja lançado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não 
seja levado pela agua de infiltração. 

Não  sera  permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura 
com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda 
da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser 
admitido, o arrastamento até o limite máximo de 3 m. 

Cura do Concreto 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 
deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 0 processo de cura iniciado imediatamente após o 
fim da pega continuara por período rninimo de sete dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada 
de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura  
sera  mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.  
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ottICIPAL 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

a) Molhagem continua das superfícies expostas do concreto; 

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos 
superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar 0 aquecimento do concreto 
subsequente retração térmica; 

e) Peliculas de cura química.  

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas 
_ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 

prova 
_ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos; 

ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

ABNT NBR 8522, Concreto — Determinação do modulo estático de elasticidade 
compressão; 

ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas — Procedimento; 
_ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto — Procedimento. 

4,2, SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINE'S 

4,2,1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

	

4.2.1.1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 
Tijolos cerâmicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, 

duros, com as faces planas, cor uniforme; 
- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm; 

Tijolos cerâmicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm; 

	

4.2.1.2. 	Sequência de execução: 

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e 
espessuras constantes do projeto. 

Antes de iniciar a construção, os alinhamentos das paredes externas e internas 
devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e níveis a laser ou, no mínimo, 
através de cordões de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliências, vãos de 
portas e janelas,  etc.,  devem ser marcados atraves de fiOS a prumo. 

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embufimento de instalações só 
podem ser iniciados após a execução do travamento (encunhamento) das paredes.  
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A demarcação das alvenarias deverá ser executada com a primeira fiada de • os, 

cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medida % 1N] 

alinhamentos alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vãos de portas, de janelas que se 
apoiam no piso, de prumadas de tubulações e  etc.  

0 armazenamento e o transporte serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
lascas e outras condições prejudiciais. Deverão ser armazenados cobertos, protegidos de 
chuva, em pilhas não superiores a 1,5m de altura. 

Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de 
argamassa. 

4,2.1.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

0 encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com 
tijolos cerámicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 
semana após a execução da alvenaria. 

Para a perfeita aderência da alvenaria As superfícies de concreto,  sera  aplicado 
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adição de 
adesivo, além da utilização de teia quadriculada soldada, tipo Belcofix, fixada com pino, 
arruela e cartucho Hilti. 

4.2.1.4. 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 9x19x39cm 
- paredes internas, assentado em 1/2  vez com argamassa trago 1:2:8. 

Espessura final de 15cm - conforme indicação em projeto; 
- sikulos em  areas  molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme 

indicação em projeto; 

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 14x19x39cm 
- paredes externas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. 

E s pe ss u r a final de 20cm - conforme indicação em projeto; 
- Referencias: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Plante Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARCI-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas  
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TIP02-ARQ-PGP-0ER0-09_RO2 - Paginação de piso 

tl1CIFAL 

4.2.1.5. 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da  re  

compressão; 
_ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria — Forma e dimensões 

_ABNT NBR 8545, 
Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos Padronização; 

cerâmicos — Procedimento; 

_ABNT NBR 15270-1, 
Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria — 

Parte 1: Requisitos. 

_ABNT NBR 15270-2, 
Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria — 

Parte 2: Métodos de ensaios. 

4.2,2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogós 

4.2.2.1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 
Pegas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6 cm, de primeira qualidade, 

leves, com as faces planas, e cor uniforme. 0 acabamento deve ser em pintura acrílica 
segundo cor indicada no quadro de cores. Compõem o painel de cobogos, base, pilares e 

testeira superior, sendo estes com acabamento em pré-moldado de concreto. 
- Peça: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm; 

Modelo Taco chinês 

Modelo 4 pontas 

Modelo Quadriculado 16 furos 

Modelo Quadriculado 16 furos  

Opalina  

ref.  Z037 (azul) 

Amarelo  Nacho 

ref. C038  (amarelo) 

Batida de pêssego —  ref.  13256 

(laranja) 

Verde Boemia — ref. 8315  (verde) 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
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4.2,2.2. 	Sequência de execução: 
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Epóçificçao de Cor odelo fPeca 

  

   

Modelo Quadriculado 16 furos 

  

Cor natural (concreto) 

soilC11,41. 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e/flesivo 
plastificante (vedalit), e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetu 

O 	 o 
z 

4.2,2.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivo a, 
Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom aca 	to 

da interface com fechamentos laterais e superior. 	
•Zoiáthirti 

	

4.2.2.4. 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Painel do  hall  de entrada. h =210 cm - cores especificadas em projeto, conforme 
quadro de cores. 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas 

Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos; 

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto 

	

4.2.3,1. 	Características e Dimensões do Material 

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 
comprimento variável de acordo com a esquadria em questão, embutidas na alvenaria. 

	

4,2.3.2. 	Sequência de execução: 
Sobre os vãos de portas e sobre/sob as janelas deverão ser construídas vergas de 

concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderão, para além 
dos vãos, 20 cm para cada lado. Quando os vãos forem relativamente próximos e na 
mesma altura deverá ser executada verga continua sobre todos eles. 

Em caso de cargas elevadas e grandes vãos deverá ser feito um cálculo para 
dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderão ser com blocos 
canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e 
estribos de ferro de 5,0 mm espaçados a cada 15 cm. É permitida a utilizagAo de verga  pre- 

moldada com fck 20Mpa. 

4 2 	3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
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Em todas as esquadrias do projeto. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

TIP02-ARQ-ESQ-GE120-12-15_R02 — Esquadrias - detalha 

4.3. ESQUADRIAS 

4.3.1. Portas e Janelas de Alumínio 

	

4.3.1.1. 	Características e Dimensões do Material 

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter 
espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as portas. Para especificação, observar a 
tabela de esquadrias (Anexo 7.3.). 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 
- Vidros serão do tipo miniboreal e temperado liso incolor com espessuras de 6mm e 

8mm, conforme projeto de esquadrias. 

	

4,3.1.2. 	Sequência de execução 
A colocação das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 
com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou 
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do 
chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver 
vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

0 transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo 
a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o  ago,  
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de 
montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar 
danos nas superfícies das pegas, especialmente na fase de montagem. 

	

4.3 1.3. 	Conexões e interfaces com as demais elementos construtivos: 

A instalação dos contra-marcos e ancoragens 6, provavelmente, a parte mais 
importante deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de 
alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, 
conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pegas 
também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de 
chumbadas. 

Aplicação no Projeto e Fteterências com os Desenhos: 
Portas: caixilho em aluminio 'natural com preenchimento em veneziana ou vidro, 

conforme projeto.  
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Janelas: caixilho em alumínio natural com preenchimento em venezian 'Su vidro, 

o  

- 

	to 

-1(ty 
conforme projeto. I"  ----I --  

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.). 	
( I 	c4  
o 
--(4 ----- 8  4. 	 3 

s. 	 4 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_RO2 - Esquadrias - Detalhame 4) 	 61/4 r 

$.0430,  

	

4.3.1.5. 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 

ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 
classificação; 

Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 
Obras de Edificações Públicas (28  edição): TCU, SECOB, 2009. 

4.3.2. Portas de Madeira 

	

4.3.2.1. 	Características e Dimensões do Material: 
Madeira 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-Oca, 
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, 
sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

Ferragens 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de  ago.  0 acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com 
folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros 
das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de 
mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão 
utilizar cilindros comuns. 

Nas portas de sanitários e vestiários indicadas em projeto, onde se atende a NBR 
9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliado, espaços e equipamentos urbanos, serão 
colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa 
metálica resistente a impactos de alumínio, nas dimensões de 0,80m x 0,40m e=1mm, 
conforme projeto. 

	

4.3.2.2. 	Sequência de execução: 
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser 

lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e 
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto a 
sua localização e execução, as indicações do projeto arquitetõnico e seus respectivos 
desenhos e detalhes construtivos. 
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Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os 
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas 
ferragens para seu ajuste. 

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou 

outros artifícios. 

4.3.2.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado mel 

cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexo 7.3. Tabela de Esquadrias; 
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO; 
- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 
- Dobradiças (3 ou 2" para cada folha de porta —*portas de  Box  banheiros) 

- Puxadores (barra metálica para acessibilidade). 
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta). 

14ICIPAL 

CO 

c  

Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02 - Esquadrias - Detalhamento 

4.3.2.4. 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; 

ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e 
simbologia; 

ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagóes - Parte 1: Requisitos. 

4.3.3. Portas de Ferro 

4.3.3.1. Características e Dimensões do Material: 

Todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de 
fabricação. Todos os quadros, fixos ou  !hovels,  serão perfeitamente esquadrinhados ou 
limados, de modo que desapareçam as rebarbas e saliências de solda. A estrutura da 
esquadria deverá ser rígida. 

Todos os furos dos rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas. 
Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa testa,  etc.,  

terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros 
artifícios. 

As serralherias serão entregues na obra, protegidas contra oxidação, dentro das 
seguintes condições: 

A superfície metálica será limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecânicos, 
quer por processos químicos e depois receberá anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE, 
não se admitindo o uso de zarcão ou similares. 

4.3.3.2. Sequência de execução: 

Todos os trabalhos de serralheria serão executados com precisão de cortes e  
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ajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto. 
Todas as pegas de ferro desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão 

amarelo quando se destinarem á pintura, e de latão niquelado ou cromado quando fixarem 

pegas com estes acabamentos. 
A colocação das esquadrias deverá ser nos vãos e locais preparados e com os 

respectivos chumbadores e marcos para fixação. 
Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das esquadrias e o 

seu perfeito funcionamento. 
Os acessórios, ornatos e aplicações das serralherias serão colocados 

serviços de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, ate a  co  

obra. 

4.3.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Estrutura de barra chata em  ago  galvanizada (5x5cm) preenchida com 

aço carbono perfurada galvanizada. A chapa perfurada devera ser soldada 
metálico; 

- Trinco e ferrolho em ferro; 
- Dobradiças em chapa com parafuso; 
- Todas as pegas receberão pintura com tinta esmalte na cor amarelo ouro; 
Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.). 

Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02 - Esquadrias - Detalhamento 

4.3.3.4. 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 
ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 

classificação; 
Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 

Obras de Edificações Públicas (r edição): TCU, SECOB, 2009. 

4.3,4. Portas de Vidro 

	

43.41. 	Características e Dimensões do Material: 
Portas em vidro temperado de espessura 10mm, dimensões e caracteristicas 

conforme projeto e especificação. As portas receberão pelicula adesiva com acabamento 
jateado conforme detalhamento em projeto. 

Sequência de execuçâo: 
Sistema de fixação, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas 

de correr, conforme detalhamento e especificações em projeto. 

	

4.3.4,3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER13-12-15_R02 - Esquadrias — Detalhamento 

4.3.5. Fechamentos de Vidro do Pátio — (opcional)  
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4.3.5.1. 	Características e Dimensões do Material: 
Vidro temperado de espessura lOmm, conforme projeto e detalhamento. 

Alternativa para fechamento em Regiões Frias- Esquadria de aluminio para 

fechamento do  patio  coberto e refeitório, conforme detalhamento de projeto. 

	

4.3.5.2. 	Sequência de execução: 
Sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas 

ferragens recomendadas pelo fabricante. 

	

4.3.5.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02 - Esquadrias - Detalhamento 

TIP02-ARQ-PCD-RFRO-18 JR02 - Complemento para regiões frias 

4.3.6. Telas de Proteção em  Nylon  

	

4.3.6.1. 	Características e Dimensões do Material: 
Tela de proteção tipo mosquiteiro em  nylon,  como objetivo de evitar a entrada de 

insetos nas  areas  de preparo -e armazenagem de alimentos, cor cinza. 0 conjunto é 
composto de tela cor cinza* ou, barra de alumínio para moldura,  kit  cantoneira e corda de 
borracha para vedação. 

- Dimensões variáveis conforme 'detalhamento de esquadrias. 
" Na indisponibilidade da tela na cor especificada, poderá ser usada também a tela 

na cor azul. 

	

4.3.6.2. 	Sequência de execução: 
Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas em 

projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de borracha 
para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, 
com acabamento nos cantos, com  kit  cantoneira em borracha. 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Esquadrias especificas do bloco de serviços, conforme indicação em projeto. 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-G ER0-12-15_1202 - Esquadrias - Detalhamento 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas 

4,3,7. Vidros e Espelhos 

4.3.7.1. Características e Dimensões do Material: 

Os vidros das esquadrias  sera°  do tipo temperado Viso incolor de 6mm para as 
janelas e 8mm para as portas e do tipo miniboreal 6mm conforme locais indicados no projeto 
especifico. 

Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, 
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Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem 
lixados; os vidros serão assentes entre as duas demãos finas de pintura de acabamento 

As chapas de vidro deverão sempre ficar assentes em leito elástico, quer de massa 
(duas demãos), quer de borracha; essa técnica não  sera  dispensada, mesmo quando da 
fixação do vidro com baguete de metal ou madeira. 

As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressão uniforme ao longo 
das bordas do vidro. As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar 
etiquetado com a identificação do caixilho em que  sera  instalado, para evitar manuseio 
desnecessário. 

Também deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para 
que não haja necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha. 

0 armazenamento das chapas de vidro  sera  efetuado de maneira cuidadosa, em 
local adequado, onde não seja possível o acumulo de poeira ou condensação das chapas. 
0 prazo de armazenamento das chapas de vidro no canteiro de obras deverá ser o menor 
possível, a fim de se evitar danos em sua superfície. 

4.3.7.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3). 
Referencias: TIP02-ARQ-ESCI-GER0-12-15_R02 - Esquadrias - Detalhamento 

4,3.8. Elementos Metálicos — Portões e Gradis Metálicos — fechamento 
Metálico Fixo Frontal 

4.3.8.1. Características e Dimensões do Material: 

Gradil e portões metálicos compostos de: 
- Perfil estruturai em  ago  carbono galvanizado a fogo com seção 4x6cm; 
- Fechamento em gradil com arame de  ago  galvanizado. 

Os portões são formados com perfis metálicos de seção 4x6cm, soldados em barras 
horizontais 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil de  ago  galvanizado Todo 
o conjunto receberá pintura na cor branco gelo (conforme projeto). 

0 fechamento frontal em gradil  sera  executado com pilaretes de seção 4x6cm com 
base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serão parafusados 
em mureta de alvenaria com 0,60m do altura. 

- Modelo de referência: Gradil Morlan 
- Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura; 
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura.  
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ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos 
quebrados, corte de bisei nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. 

Os vidros temperados não poderão ter contato direto  corn  seu sistema de  fix  

sendo isolados por meio de gaxeta de  neoprene  ou cartão apropriado. 
Os espelhos terão as dimensões indicadas no projeto com espessura de 

fixados na parede com filetes de  silicone.  

4,3.7.2. Sequência de execução:  



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 45 x 35 m), 
haverá fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metálicos e tela de aço 
galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de 
alvenaria de 0,62m de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente 
poderá utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu 
terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente. 

4,3.8.2. Sequência de execução: 

A instalação deverá obedecer a seguinte ordem: pialretes-painel-pilaretes. 
Os pilaretes deverão ser parafusados na mureta de alvenaria. Devera ser verificado 

o prumo e alinhamento. 0 gradil deverá ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores 
específicos ou soldados. 

Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das peças e o seu 
perfeito funcionamento. 

4.3.8.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Portão principal (entrada e saida): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada. 

As folhas deverão ser fixadas nos pilares. 
- portões laterais, auxiliares, conforme especificações de projeto. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GE120-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PLE-PRT0-17_1:402 - Portão e Muros - Planta e Elevação 

4.3.8. Elementos Metalcios — Chapa Perfurada 

4,3.9.1. Caracteristicas e Dimensões do Material: 

- Fechamento de chapa de aço carbono, perfurada, galvanizada, soldada nos perfis 
metálicos 5x5cm, nas cores conforme projeto. 

- Dimensões: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e comprimentos — 
conforme detalhamento de projeto. 

- modelo de referência: Grade furos  
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oisposc.do DOS FUROS: 
Alternada longitudinal  

4.3.9.2. Sequência de execução: 

A chapa metálica perfurada devera ser instalada acima do peitoril de 0,50m e 0,25m. 
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em 
cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver 
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, 
ferrugem ou qualquer outro contaminante. 

Deverá ser instalada a chapa metálica perfurada nos fechamentos laterais do  patio  
coberto, da cobertura do  patio  e da cobertura da sala multiuso. 

4.3.9.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Fechamento dos solários, varandas,  patio  coberto e sala mulfiuso, conforme 

indicado em projeto. 

- Referências: TIP02-ARQ-FCH-GERO-07-08_R02- Fachadas — Detalhamento; 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes. 

4.3,10,Elementos Metálicos — Corrimão 

	

4.3.10,1. 	Características e Dimensões do Material 

- Corrimão metálico composto por tubo de  ago  inoxidável, diâmetro de 4cm, COM 

acabamento fosco. 
- dimensões: composto por duas alturas — 92cm e 70cm — do piso. 

	

4.3.10.2. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Rampa de acesso/entrada principal da edificação. As dimensões e modulação 
devem seguir o projeto arquitetõnico 

- Referências: TIP02-ARQ-PCD-GE120-16_R02 - Detalhamento 

4.4 COBERTURAS 

4,41, Estrutura Metálica 

4.4.1.1. 	Características e Dimensões do Material  

at 
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Treliças em  ago  galvanizado, tipo  fight steel frame  (Is°, conforme especificagikslo 

projeto de estruturas metálicas. 
Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e 

conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da 
cobertura, elementos como treliças espaciais, tesouras, terças, mãos francesas, longarinas, 
pegas de fixação e contraventamento, necessário para a fixação e conformação do conjunto 
do telhado. 

A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado ou 
engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificações do 
fabricante de telhas. 

A estrutura metálica  sera  executada  ern ago  resistente à corrosão atmosférica, com 
resistência ao escoamento minimo (fy) de 300 Mpa, a resistência à ruptura  minima (fu)  de 
415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: deverão 
respeitar dimensões mínimas, conforme normas especificas. Parafuso ASTM A325 com 
resistência ao escoamento mínimo (fy) de 635 MPA e resistência á ruptura  minima  (f„) de 
825 Mpa. 

Toda a estrutura metálica receberá pintura com uma demão de  primer  anticorrosivo 
alquidico na cor cinza aplicada na fábrica com 25 a 35 micra de película seca. No pátio, 
onde a estrutura ficará aparente, deverá receber pintura esmalte sintético na cor branco 
gelo, com demãos necessárias para o total recobrimento das pegas. 

4.4.1.2. Sequência de execução: 
Antes da execução da estrutura metálica deverão ser concluídas as instalações 

complementares que não poderão ser executadas após a conclusão desta. 
Somente após estes serviços poderá ser liberado a execução da estrutura metálica e 

posterior fechamento da cobertura. 

	

4 4 1.3. 	Aplicação no projeto e Referência com os desenhos 
Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do  Patio  Coberto, conforme 

especificação em projeto de estrutura metálica. 

- Referências: TIP02-ARQ-COB-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-3ER0-05-06_1202 - Cortes 
TIP02-SMT-PCD-GER0-01-05_RO2 - Estrutura Metálica 

TIP02-SMT-PLE-GE120-06-07_R02 - Estrutura das Telhas 

	

4.4.1.4. 	Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de  ago  de baixa figa, 
resistentes 5 corrosão atmosférica, para uso estrutural - Requisitos e ensaios; 

_ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

ABNT NBR 6123. Forcas devidas ao vento em edificações; 

_ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de  ago-carbono para uso estrutural; 

_ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de  ago-carbono para uso estrutural; 

_ABNT NBR 7242, Pega fundida de  ago  de alta resistência para fins estruturais;  
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Material metálico revestido e não revestido — Corrosão por exp 

Material metálico revestido e não revestido — Corrosb'o po yxposi 
fre; 

AO-es e segurança nas estruturas — Procedimento; 

Projeto de estruturas de  ago  e de estruturas mistas de  ago 	creto 
aulatretc6  

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

_ABNT NBR 8094,  
id  névoa salina; 

_ABNT NBR 8096, 
ao dióxido de enxo 

_ABNT NBR 8681, 

ABNT NBR 8800, 
de edifícios; 

ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de  ago  e concreto de edifícios em situação de 
incêndio; 

ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de  ago  constituídas por perfis 
formados a fria 

4.4.2. Telhas termo actist s tipo "sanduíche" 

4.4.2.1. 	Características e Dimensões do Material: 

Serão aplicadas telhas termo acústicas, "tipo sanduíche", 
PIR, fixadas sobre estrutura metálica em  ago  galvanizado. 

Largura útil: 1.000 mm 
Espessura: 30 mm 
Comprimento: Conforme projeto 

com preenchimento em 

As telhas são do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:  
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- Revestimento superior em aço pré-pintado, na cor branca, de espessura #0,50mm. 

- Núcleo em Espuma rígida de Poliisocianurato (RIR), com densidade média entre 38 
a 42 kg/m3. 

- Revestimento inferior em aço galvalume (para os blocos A e B) e e 
pintado, na cor branca (para o  Patio  Coberto) de espessura #0,43mm. 

- Modelo de Referência: Isotelha IF30mm 10,74kg/m2 	 E 	9' 
)  
at,  ag/ o 0) 

A aplicação das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixa 
ser realizada na "onda alta" da telha, na parte superior do trapézio. A fixação deve ser 
reforçada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar 
encaixe tipo "macho-fêmea" para garantia de melhor fixação. Todos os elementos de fixação 
devem seguir as recomendações e especificações do fabricante. 

	

4.4.2.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As fixações com a estrutura metálica de cobertura devem ser feitas conforme 

descritas na sequencia de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais 
em alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de agua. Os encontros 
dos pianos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, 
conforme especificação e detalhamento de projeto. 

	

4.4.2.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 
- Telhados de toda a creche, 

- Referências: TIP02-ARQ-COB-GER0-11_1R02 - Cobertura 

1IP02-ARQ-CRT-GER0-05a06_R02 - Cortes 

1IP02-SMT-PLE-GER0-06-07 JR02 - Estrutura das Telhas 

	

4.4.2.5. 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 14514: Telhas de  ago  revestido de seção trapezoidal - Requisitos; 

44:3. Rufos Metálicos 

	

4.4.3.1. 	Caracterização e Dimensões do Material; 
Rufo externo em chapa de  ago  galvanizado ou  ago  galvalume, conforme 

especificações do projeto de cobertura. 

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm; 
Aba 50 mm, conforme corte esquemático abaixo:  
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4.4.2.2. 	Sequência de execução: 
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- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm; 
Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquemático abaixo: 

	

4432. 	Sequência de execução: 
Todos os encontros de telhas com paredes receberão rufos metálicos. Um bordo  

sera  embutido na alvenaria, e o outro recobrirá, com bastante folga, a interseção das telhas 
com a parede. 

	

4.4.3.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela plafibanda, 

conforme especificação e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverão ser 
embutidos nas alvenarias. 

	

4.4.3.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em alvenaria 

vertical; 

- Referências: TIP02-ARQ-COB-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

1-11302-SMT-PLE-GER0-07_R02 - Detalh s 

4.4.4. Calhas Metálicas 

4.4 4.1. 	Caracterização e Dimensões do Material:  

at 
.4/Ft  
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Calha em chapa de aço galvanizado ou  ago  galvalume, n° 24 — chapa de #0,65mm — 
ou n°22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais 

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:1 
Largura: 300mm; Aba 15 mm. 

 

E 
E 

 

	

4.4.4 2. 	Sequência de execução: 
As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento das telhas. 

Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das 
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. 

0 vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessário para se efetuar a 
limpeza desta quando necessário evitando assim o entupimento dos pontos coletores. 

	

4.4.4.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As 

telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o 
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrações. 

	

4.4.4.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Telhados de toda a creche, no recolhimento das aguas da cobertura. 

- Referências: TIP02-ARQ-00B-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Co es 

4,4.4.4.1, 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 10844: Instalações prediais de aguas pluviais - Procedimento; 
ABNT NBR 14331: Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto 

e instalação;  
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4.4.5. Pingadeiras em Concreto 

445.1 	Caracterização do Material: 
Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face  in  

para proteger as superfícies verticais da platibanda da agua da chuva. 
- Dimensões; Deverá ser executada com 3cm sobressalentes à espessura da 

alvenaria, para cada lado. 

4.4.5.2. 	Sequência de execução: 
Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, devem-se assentar 

as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada. 
A união entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração 
de aguas pelas junções.  Sera  utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação 
indicada pelo modelo referência. 

4.4.5.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a conclusão da instalação das 

calhas e dos rufos. 

4.4.5.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical; 

- Referências: TIP02-ARQ-COB-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_1202 - Cortes 

4.5. IMPERMEABILIZAÇÕES 

Os serviços de impermeabilização terão primorosa execução por pessoal que 
ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão obedecer rigorosamente as 
normas e especificações a seguir: 

Para os fins da presente especificação ficam estabelecidos que, sob a designação de 
serviços de impermeabilização tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto 6, 
assegurar, mediante o emprego de materiais impermeáveis e outras disposições, a perfeita 
proteção da construção contra penetração de agua. 

Desse modo, a impermeabilização dos materiais  sera  apenas uma das condições 
fundamentais a serem satisfeitas: a construção  sera  "estanque" quando constituída por 
materiais impermeáveis e que assim permaneçam, a despeito de pequenas fissuras ou 
restritas modificações estruturais da obra e contando que tais deformações sejam 
previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformações. 

Durante a realização dos serviços de impermeabilização,  sera  estritamente vedada a 
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operários não diretamente 
afeitos aqueles serviços. 

4.5.1. Emulsão Asfeltica 

4.5.1.1. 	Caracterização e Dimensões do Material:  
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Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem  emend  

- Balde de 18L; Tambor de 200L; 

- Modelo de Referência: Vedapren manta liquida. 

4.5.1.2. 	Sequência de execução: a2N3NV 

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a 
aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química,  oleo,  tintas, entre outros. 
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da 
regularização. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não 
queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 0,5% em  areas  
internas e 1% em  areas  externas, em direção aos coletores de água. 

No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia 
média) arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar 
uma  Area  com altura  minima  de 40 cm com relação A regularização do piso e 3 cm de 
profundidade para encaixe da impermeabilização. Para aumentar a aderência entre a base e 
a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e 
chapiscos. 

0 produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em 
demãos, respeitando o consumo por m2  para cada campo de aplicação, com intervalo 
mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a 
impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização. Finalizada a 
impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a 
temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do 
sistema em toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. 

	

451.3, 	Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos: 
- igas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; áreas molhadas e molháveis (nos 

pisos dos banheiros, vestiários, lavanderia e cozinha e nas paredes das áreas de boxes até 
1,20m de altura). 

	

4.5.1.4. 	Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 9574: Execução de impenneabilização - Procedimento; 

ABNT NBR 9575: Impermeabilização - Seleção e projeto; 

4.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente 
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 
inicio do revestimento deve ser maior.  
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4.6.1. Paredes externas — Pintura Acrilica 

4.6.1,1, 	Características e Dimensões do Material 
As paredes externas receberão revestimento de pintura acrilica para fachada 

reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto. 
- Modelo de Referência: tinta acrilica Suvinil para fachada com acabamento fosco 

contra Microfissuras, ou equivalente. Para variações das cores consultar item 7.5. Escala de 
variações de cores. 

Especifica  Act  de. Cor 

Azul Franca 

Amarelo Ouro 

Vermelho 

Cinza claro 

	

4,6.1.2. 	Sequência de execução: 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos 
rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As  areas  a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

0 revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboço e reboco liso. Após 
esta etapa, deverá ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o 
recebimento de pintura acrilica. 

	

4.6.1,3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Fachada - em todas as paredes de fechamento, exceto nos volumes que receberão 

revestimento cerâmico conforme especificação de projeto. 
Barrado dos solários e varandas - Cor Cinza 

dird 
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Volumes verticais dos solários e das varandas - Cor azul escuro 
Paredes em geral - cor Branco Gelo 
Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais - Cor cinza 

- Referencias: TIP02-ARQ-PLB-GE120-02_R02 — Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 — Fachadas 

	

4.6.1.4. 	Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil — Tintas para edificações não 
industriais — Classificação; 

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

4.6.2. Paredes internas —  Areas  Secas - Circulações e  Patio  

	

4.6.2.1. 	Características e Dimensões do Material 
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para  areas  externas, nas cores amarela e 

branca, conforme aplicações descritas no item. 4.6.4.1. 
- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 
- Modelo de Referencia: 
Marca: Tecnogres: 
- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho; 
- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichação; cor branco, brilho 

	

4.6.2.2. 	Sequência de execução 
0 revestimento  sera  assentado com argamassa industrial indicada para  areas  

externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto 6 espessura das 
juntas realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante. 

	

4.6.2.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso — Cor Amarelo 
- Uma fiada acima de 0,10m, até a altura de 1,00m — Cor Branco 
Acima da última fiada, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa 

corrida acrílica cor Branco Gelo. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GE120-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_1202 - Cortes 

1IP02-ARQ-FCH-GER0-07-03R02 - Fachadas 

4.6.2.4. 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas 
cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;  
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4.6.3. Paredes internas -  Areas  Secas —  Areas  Administrativas 

As paredes internas das  areas  administrativas, (ver indicações no projeto), rec 

pintura em tinta acrilica acetinada lavável sobre massa corrida acrilica. 

4.6.3.1 	Caracterização e Dimensões dos Materiais: 

Pintura acrilica: 
- As paredes deverão ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: Marfim 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrilico cor Marfim, ou equivalente.  

cit., . eICIPAL 00 .
1/

44:7,2t 

 

a. 	 o 
6 	 o 
4 	 i 

'et 	 a 

4.6.3.2. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Todas as paredes internas dos ambientes da  area  administrativa (administração, 
sala de professores, almoxarifado, depósitos). 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 — Cortes 

4.6.3.3. 	Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil — Tintas para edificações não 
industriais — Classificação; 

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

4.6.4. Paredes internas -  Areas  Secas —  Areas  Pedagógicas 

As paredes internas das  areas  de salas de atividades, (ver indicações no projeto) 
devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão pintura epóxi até a altura de 
0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (roda meio) de 0,10m de largura 
em madeira, onde serão fixados os ganchos para as mochilas. 

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrilica acetinada lavável sobre 
massa corrida acrilica. 

4.6.4.1 	Caracterização e Dimensões dos Materiais: 

Pintura epóxi: 
- Revestimento em pintura epóxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com 

indicação em projeto, do piso a altura de 0,90m. 
- Modelo de Referência: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epóxi esmalte. Cores: 

specificacao de Coi 
	

C 

Batida de pêssego -  ref.  B256 (laranja) 
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11661f166.06.1446terr 

Verde Boemia — ref. B315  (verde) 

Faixa de madeira (10cm): 
- Régua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que  sera  parafusa 

acima da pintura epOxi (do piso a altura de 0,90m), acabamento com pintura esmalte na cor 
branca. 

- Modelo de referência: tábua de  !pa  ou Cedro (escolher de acordo com 
disponibilidade de madeira da região). 

Pintura acrilica- 
- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverão ser pintadas,  corn  tinta 

acrilica acetinada, cor: Branco Gelo - da faixa de madeira ao teto. 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente. 

	

4.5.42. 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula e sala multiuso). 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

4.6.5, Paredes internas -  Areas  Molhadas 

As áreas molhadas receberão revestimento cerâmico, por vezes do piso ao teto, por 
vezes até determinada altura, conforme especificação de projeto. Com  a finalidade de 
diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificação de cerâmica 
para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm nas cores vermelha (feminino) 
e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação de projeto. Abaixo dessa faixa,  
sera  aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento 
acetinado, sobre massa corrida acrilica, conforme esquema de cores definida no projeto. 

	

4.6.5.1. 	Caracterizagao e Dimensões do Material: 
Cerâmica (30x40cm): 
Revestimento em cerâmica 30x40cm, branca. 
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma  Slim;  Modelo: Branco AC 30 x 

40 cm. • 
- Será utilizado rejuntamento ep6xi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 

Cerâmicaa (1 Ox1 Ocm): 
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Revestimento em cerâmica 10x10cm, para áreas internas, nas cores a 
vermelho com rejunte epoxi na cor cinza platina. 

- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 
- Modelo de Referência: 
Marca: Tecnogres: 
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho; 
2- Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho; 

P ntura: 
- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão 

revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida acrilica, aplicada sobre o reboco 
desempenado fino, cor: Branco Gelo. 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílica, com acabamento acetinado, cor Branco 
Gelo, ou equivalente. 

	

4.6.5.2. 	Sequência de execução: 
As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 

internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após instalações das portas e divisórias 
quando da finalização dos ambientes. 

	

4.6.5.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Bloco A -  Areas  de Serviços (ver indicações em projeto) - Cerâmica branca 30x40 

de piso a teto; 

- Sanitários, sanitários acessíveis e vestiários (ver indicações de projeto) — Cerâmica 
branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10 acima de 1,80m - Cor Azul Escuro 
(masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m; 

- Bloco B - Sanitários Infantis unissex - Cerâmica branca 30x40 com altura variável - 
acima uma (01) fiada - cor vermelho — finalizando  corn  pintura acrilica até o teto; 

- Bloco B - Sanitários  Infants  — Cerâmica branca 30x40 com altura variável — acima 
uma fiada - cor azul escuro (masculino) e vermelho (feminino) - finalizando com pintura 
acrilica até o teto. 

Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GERCI-07-08_R02 — Fachadas 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-22_1202 — Ampliações 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-23-26_R02 — Ampliações 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 — Ampliações 

4.6,6. Portico 

4.6.6.1. 	Características e Dimensões do Material: 
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Revestimento de pintura acrílica aplicada sobre o reboco desempenado fino 
Vermelho.  e 	 ‘4,  

- Modelo de referência: Tinta Suving Acrihca, com acabamento acet' 	o, c  Qs 	t
Vermelho, ou equivalente.   re 

ii, 	 11 

A---•••••• ••• .... 
ri. 	 0 
0 	 3 

0 

et 4.6.6.2. 	Sequência de execução: 	 a 4. 	 1., 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 
'0 
 Via 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As  areas  a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

0 revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Após 
esta etapa, deverá ser aplicado selador acrílico, como camada de preparo para o 
recebimento de pintura.  

4.6.6.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
-  Portico  de Entrada - Cor Vermelho 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06R02 - Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GERCI-07-08_R02 - Fachadas 

4.6/, Teto - forro de gesso 

4.6.7.1, 	Características e Dimensões do Material: 

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, 
conforme especificações do fabricante. 

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 

Os perfis de fixação do gesso são de  ago  galvanizado, protegidos com 
tratamento de zincagem mínimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura. 

4.6.7.2 	Sequência de execução: 
O forro acartonado é constituído por painéis de gesso acartonado, parafusados em 

perfilados metálicos e suspenso por pendurais reguladores. 
Antes do início do serviço de execução dos forros, deve ser feita a cuidadosa analise 

do projeto arquitetônico e das instalações, verificando o posicionamento de elementos 
construtivos e instalações, evitando interferências futures. 

Para a execução do forro, primeiramente é necessário demarcar na parede as 
referências de nivel e de alinhamento das placas em relação a cota de piso pronto. 
Posteriormente, os pontos de fixação no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metálicos 
são definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixação das placas. A fixação de 
pendurais na estrutura metálica e feita com o uso de prendedores ou solda. 

Após a fixação das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos 
bisotes entre  places,  com pasta de gesso, fixando-o em seguida para reparar possíveis  
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imperfeições. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocação do forro, 

com o auxilio de linhas esticadas nas duas direções. 

	

4.6.7.3. 	Conexões e interfaces  corn  os demais elementos construtivos: 
As conexões com os elementos verticais de vedação, paredes, devem ser fe 

perfis de acabamento tipo tabicas metálicas. 

	

4.6.7.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Forros de gesso, em todas as  areas  molhadas, conforme indicação de proje 

- Referências: TIP02-ARQ-FOR-GER0-10_R02 — Forro 

	

4.6.7.5. 	Normas Técnicas relacionadas: 

_ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para  drywall  — 

Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas 
usados como forros; 

4.6.8. Teto - Forro Mineral 

	

4.6.8.1. 	Características e Dimensões do Material: 
Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta 

vintlica a base de  latex  já aplicado em fabrica. Fator de Propagação de Chama / Resistência 
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior 

- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm. 
- Modelo de Referencia:  Armstrong,  Modelo: Encore; 

	

4.6.8.2. 	Sequência de execução: 
0 sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em 

um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários, 
cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificações na 
paginação do forro, (ver projeto arquitetônico). 

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro, marcando-se uma 
linha nivelada ao redor das três paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta 
parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o 
nivel de dutos, tubulações e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel 
acomodado na abertura da suspensão. Após a determinação do nivel, instalar a cantoneira.  

Ern  seguida, deve ser instalada a primeira seção dos perfis T principais. Os tirantes 
devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm no máximo. 
Em seguida, são instalados os perfis T secundários da beirada e após, os demais perfis T 
principais e os  penis  T secundados. 

Para a instalação das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos 
perfis metálicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundário e nas beiradas do perfil T  
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principal. As placas que necessitarerh ser cortadas devem ser medidas e cortadas 
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado 

	

4.6.8.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

A iluminação e outros artefatos não devem ser apoiados nos perfis metálicos 
nem nas  places,  devendo ser fixado na estrutura metálica com tirantes próprios. 

	

4,6,8.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicação em projeto. 

- Referências: TIP02-ARQ-FOR-GER0-10_R02 - Forro 

4.7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

4.7.1. Piso Monolítico em cimentado liso 

	

4.7.1.1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 
- Piso cimentado continuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza 

claro, com juntas plásticas niveladas; 
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura) 

	

4.7.1,2. 	Sequência de execução: 
Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, trago 

1:3, acabamento liso na cor cinza, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve 
ser previsto um trago ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade  minima  de 0,5% em 
direção as canaletas ou pontos de escoamento de  ague.  

Revestimento monolítico possui (Alma resistência aos esforços leves e médios, 
garantindo maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético. 

Após a regularização devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que 
produz uma superfície densa, lisa e dura. 

	

4.7.1.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso. 

	

4.7.1.4. 	Aplicação no Projeto e Referências  corn  os Desenhos: 
- Solários, Varandas e  Patio  Coberto. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02 R02- Plante Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GE120-09._R02 - Paginação de piso 

4.7.2. Piso Vinilico em manta 

	

4.7.2.1. 	Caracterização e Dimensões do Material:  
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- Piso Vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostkco para a  red  

proliferação de bactérias com capa de uso de  PVC  com 0,70mm, ou si 

mesmas características técnicas. 
- Mantas de: 23,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura). 
- Modelo de Referência: Marca: Tarkett; Linha:  Decode;  Coleção: Colormatch. 

- Cores:  Cold Dark Grey  - 25098045;  Cold Grey  - 25098043;  Fresh Blue  - 250  

Yellow  — 25098064. 

	

4.7.2.2. 	Sequência de execução: 
As mantas serão aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento de 

qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de 
vazamentos hidráulicos; limpo, firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas; 
o contrapiso deve também estar liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que 
não possam ser corrigidos com a massa de preparação; 

O contrapiso deve receber massa de preparação para correção da aspereza da 
superfície e esta camada de massa,  epos  secagem, deve ser lixada e o p6 aspirado. 0 piso 
deve ser fixado com adesivo acrilico adequado, indicado pelo fabricante do piso. 

	

4.72.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
A conexão entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita 

utilizando-se a peça: Arremate de rodapé e suporte curvo, especificada pelo fabricante do 
piso. 

Modelo de Referência: 
Marca: Tarkett; Acessórios de  PVC  - Arremate de rodapé - 9360. 
Marca: Tarkett; Acessórios de  PVC  — Suporte curvo - 9371802. 
Alternativamente, poderá ser utilizado rodapé curvo em  PVC  flexível, na cor branca, 

de largura 5cm ou 7cm —9364 ou 9365.. 

Modelo de Referencia: Marca: Dipiso; Modelo: Rodapé Vinilico plano, altura 5cm ou 
7cm — RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm — RAC5 ou RAC7 

Alternativamente, poderá ser utilizado ainda rodapé em madeira com pintura branca, 
de largura 5cm ou 7cm. 

	

4.7,2.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
-  Areas  Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso: 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER13-09_R02 - Paginação de piso 

	

4.7 2.5. 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 7374, Placa vinilica semiflexivel pare revestimento de pisos e paredes - 
Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - M ntas (rolos) e placas de linóleo - 
Parte 1: Classificação e requisitos; 
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ABNT NBR 14851-2, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linóleo 

Parte 2. Procedimento para aplicação e manutenção; 

ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou 

(régua) vinilica flexível homogênea ou heterogénea em  PVC  - Parte 1: 

características e classes. 

4.7.2.6. Substituições permitidas: 
É permitida a alteração das dimensões da manta, largura e comprimen 

permitida a substituição do piso em manta por placas ou por qualquer outro tipo de pi 

4.7,3. Piso em Cerâmica  MAO  cm 

	

4.7.3.1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 
- Pavimentação em piso cerâmico  PEI-5; 
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura); 
- Modelos de Referencia: Marca: Eliane; Cole*); Cargo  Plus White,  Cor: Branco 

(410mm x 410mm); 
Marca: Eliane; Coleção: Cargo  Plus White,  Cor: Branco (450mm x 450mm); 
Marca: Eliane; Coleção: Cargo  Plus Gray,  Cor: Cinza (450mm x 450mm); 
Marca: Incefra Técnica Alta Performance -  ref.  P530910 (415mm x415 mm). 

	

4,7.3.2. 	Sequência de execução: 

0 piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo  PEI-05, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência.  Sera  utilizado rejuntamento ep6xi 
cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 

	

4.7.3.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. 0 encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica.  Sera  utilizado rodapé do mesmo material com altura de 
10cm. 

	

4.7.3.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Ambientes de Serviços, sanitários e vestiários, conforme especificação de projeto; 

Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

	

4.7 3.5. 	Normas Tecnicas relacionadas: 
ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico — Procedimento; 

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento — Terminologia; 

ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento — Classificação;  
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— ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento — Especificaçã 061463 /43Q as  
so  

de ensaios; 	
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4.7.4.2. 	Sequência de execução: 

0 piso  sera  revestido em cerâmica 60cmx60cm branco gelo  PEI-05, assentada com 

argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espagadores plásticos 
em cruz de dimensão indicada pelo modelo referencia.  Sera  utilizado rejuntamento ep6xi 
cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 

	

4.7.4.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As pegas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. 0 encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo material com altura de 
10cm. 

	

4.7.4.4. 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Ambientes Administrativos, refeitório e circulações, conforme indicação de projeto; 
- Referências: 1IP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

	

4.7.4.5, 	Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico — Procedimento; 

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento — Tenninologia; 

ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento — Classificação; 

ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento — Especificação e métodos 
de ensaios; 

4.7.5. Soleira em granito 

	

4.7.5.1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 
Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente A  

ague,  de fácil manuseio e adequação as medidas do local. 
- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos 

com dimensões especificas, conforme indicação em projeto. 
- Modelo de Referencia: Granito Cinza Andorinha.  
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Piso em Cerâmica 60x60 cm 

4,7.4 1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 
- Pavimentação em piso cerâmico PE-5; 	 31;430 

- Peças de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura) 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Maxigres Cargo  White,  Cor: 

Branco, acabamento brilhante.(600mm x 600mm). 
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4.7.5.2, 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura 

usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois 
ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior. 

	

4.7.5.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre a 
onde há mudança da paginação de piso; 	 õ ( 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GE120-02_R02 - Planta Baixa 	 44)
gu4 

17.  o. 
TIP02-ARQ-PGP-GE120-09_R02 - Paginação de piso 0. 

• 
0 

n 
0 

4 3 

	

4.7.5.4. 	Normas Técnicas relacionadas:  

ABNT NBR 15844 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos. 	.-Lt,tataxio -6136  

4.7.6. Piso em Concreto desempenado 

Caracterização e Dimensões do Material: 
- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia com 

3cm de espessura e acabamento camurgado; 
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura) 

	

4.7.6.2. 	Sequência de execução: 
Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 

1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve 
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade  minima  de 0,5% em 
direção as canaletas ou pontos de escoamento de  ague.  A superfície final deve ser 
desempenada. 

	

4.7.6.3. 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Solários, calçadas externas e acesso ao bloco administrativo; 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER13-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

	

4.7.6.4. 	Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 12255, Execução e utilização de passeios públicos. 

4.7.7. Piso em Blocos lntertravados de Concreto 

4.7.7.1. 	Caracterização e Dimensões do Mate 

4firi 
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Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados 
por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem 
necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra. 

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural; 

- Dimensões: Largura: 10cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20cm 
- Modelo de Referência: Multipavere - RETANGULAR - MP0410 

Opção 2: 
- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm. 
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm. 
- Modelo de Referência: Multipaver® - 16 FACES- MP1604 

	

4.7.7.2. 	Sequência de execução: 

Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir 
infiltração das  agues.  

	

4.7.7.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Estacionamento, carga e descarga,  Patio  descoberto; 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_1202 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

	

4.7.7,4. 	Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios; 
ABNT NBR 9781, Pegas de concreto para pavimentação - Especificação. 

4.7.8. Piso em Areia Filtrada ou Grama Sintética 

	

4.7 8.1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 

Opção 1: Areia 

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A 
areia,  area-0 ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as 
quedas por deslocação, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo. 

Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser 
totalmente separado da  area  de segurança dos equipamentos. 

- Piso em areia filtrada; 
- Modelo de Referencia: areia lavada grossa 
ou; 

Opção 2: Grama Sintética 
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- A grama sintética possui tios com altura de 12mm, 50mil pontos por m2  é 

por 100% Polietileno. Trata-se de um material de fácil manutenção e limpeza, 

indicado para  playground,  pois possui alta capacidade de amortecimento 

- Grama sintética de 12mm ou 20mm; 
- Modelo de Referência: grama sintética 12mm - Playgrama. 

	

47.8.2. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivo 

A  area  do parquinho ou  playground  devera ser demarcada com meio-fio de  co  

pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Município opte pela 
grama sintética, além o meio-fio também ser necessário, deve-se pavimentar uma base 
(concreto, cerâmica ou pedra) para instalação das placas. 

	

4 7 8.3. 	Aplicação no Projeto e Referênciascom os Desenhos: 

- Parquinho ou  Playground;  

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

	

4.7.8.4. 	Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 16071-3,  Playgrounds  - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos 

absorventes de  impact.  
_ABNT NBR 8810, Revestimentos têxteis de piso - Determinação da resistência 

abrasão. 

4.7.9. Piso Tátil — Direcional e de Alerta 

	

4.7.9.1. 	Caracterização e Dimensões do Material: 
Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para  areas  internas e 

pré-moldado em concreto para  areas  externas, em cor contrastante com a do piso 
adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro,  etc.).  

Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em  areas  internas - 
inclusive molhadas e molháveis - e externas (cimenticio). 

- Piso Tátil Direcional/ Alerta em borracha Integrado  (areas  internas) 
Pisos em placas de borracha, assentamento com cola. Neste caso, não deve haver 

desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo. 
- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 7mm, 
Modelo de Referência: Daud,  Steel Rubber,  Cores: azul e amarelo; 
Cola: P4000 — petrocola, AM13 — Amazonas, Cascola Extra, Cola sem odor 1430 — 

Una ou uniflex 1090-Una. 

- Piso  Tad  Direcional/ Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidráulico  (areas  externas) 
Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para 

aplicação  ern areas  externas. 
- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 20mm,  
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- Modelo de Referência: Casa Franceza; Cores: vermelha;  

Qt  
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4.7.9.2. 	Sequência de execução: °  
Areas  internas: Depois de seco o contrapiso, sua superfície deverá ser v 	&Well°  

forma a tirar todos os resíduos para receber uma nata pastosa (PVA) espalhada com 

desempenadeira lisa de  ago.  Esta nata é composta por cimento, cola PVA e água, após a 
cura deve-se lixar e limpar devendo ficar bemliso e isneto de poeiras, grachas e outros. 
Após este procedimento deverá ser aplicado um gabarito com fita crepe de 25mm, para 
orientar o campo de aplicação da cola. Aplicar a cola sobre o piso delimitado e no verso das 
placas, observando sempre a aplicação de uma camada uniforme. Espera a secagem, ou 
seja, somente após a completa evaporação do solvente as placas deverão ser assentadas. 

importante eliminar bolhas de ar que podem se formar sob as placas. A eliminação 
6 completada com o uso de uma marreta de borracha do centro para fora da placa. 
espalhada uma nata pastosa (PVA) com desempenadeira lisa de aço. Esta nata pastosa 
composta por cimento, cola PVA e água, após a cura deve-se lixar e limpar devendo ficar 
bem liso e isento de poeiras, graxas e outros. 

Ao remover a fita crepe, observar se há excessos de cola, e proceder á limpeza no 
ato da instalação usando um pano umedecido com removedor.  

Areas  externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: 
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso 
adjacente (cimento desempenado). 

4.7.9.3. 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no 

próprio relevo (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas); 

4.7.9.4. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o  hall  de 

entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetõnico e obedecendo aos 
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050; 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_1202 - Planta Baixa 

1IP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.8. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS 

4.8.1. Louças 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas 

e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as 
seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

4.8.1.1. 	Caracterização do Material: 
Os modelos de referência estão indicados no anexo 7.2. Tabela de Especificações 

de Louças e Metais. 
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Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_1202 - Ampliações 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_1202 - Ampliações 

4.8.2. Metals /  Plásticos 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 

descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam 
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 

complementos  (ex.:  sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) 
deverão ser incluidos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das pegas 
aqui especificadas. 

Caracterização do Material: 
Os modelos de referencia estão indicados na tabela 7.2 - Tabela de Especificações 

de Louças e Metais. 

	

4,8.2.2. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_1202 - Ampliações 
TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_1R02 - Ampliações 

4.8,3. Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito 

	

4,8.3.1. 	Características e Dimensões do Material: 

Granito cinza andorinha, acabamento polido. 
- Dimensões variáveis, conforme projeto. Espessura: 20mm. 
- Altura das Divisórias: Painéis de 1,20m nos sanitários infantis (vão com altura de 

15cm do piso ao inicio do painel); 
- A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). *Ver cada ambiente 

ampliado. 
- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e salas 

de aula deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Peitoris instalados nas esquadrias externas conforme detalhes de esquadrias. 

	

4,8.3.2. 	Sequência de execução: 
A fixação das bancadas de granito s6 poderá ser feita após a colagem das cubas 

(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve 
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. 

Nas bancadas, haverá 4/2  parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das 
bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras 
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme esp cificação e detalhamento em 
projeto.  
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4.8.3.3. 	Aplicação no Projeto e Referendas com os Desenhos: 
- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactário, Higienização, Salas de aula; 
- Sanitários: Creche I, Creche II, Multiuso, Administração e Serviços. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_RO2 - Ampliações 
TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 - Ampliações 

4.8,4. Escaninhos e Prateleiras em MDF revestido 

	

4,8.4.1. 	Características e Dimensões do Material: 

MDF de espessura  minima  de 2cm, revestido com laminado melaminico, cor branca, 
acabamento fosco. 

- Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- Espessura do MDF: 20mm. 

	

4.8.4.2. 	Sequência de execução: 
A fixação das prateleiras e peças dos escaninhos em MDF deverá ser feita com 

parafusos e buchas de fixação, e/ou mãos francesas metálicas. 

	

4.8.4.3. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Rouparia, Multiuso, Creche I, II e Creche Ill; 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Plante Baixa 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_RO2 - Ampliações 
TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 - Ampliações 

4.8.5. Castelo d'água 
0 projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o 

Castelo D'Agua com capacidade para 15 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura 
metálica cilíndrica, confeccionada em  ago  carbono, sendo pintura externa em esmalte 
sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epOxi com certificado de potabilidade. 

0 Município poderá optar pelo modelo de Castelo D'Água composto por anéis de 
concreto pré-fabricado, respeitando as dimensões fornecidas no projeto do castelo d'água 
metálico. 

	

4.8.5,1. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Referências: TIP02-HAG-DET-GERO-08_R02- Detalhes - Castelo D'Agua 

4.8.6. Mastros para Bandeira 

	

4.8.6.1. 	Características e Dimensões do Material: 
Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 

natural, medidas conforme especificação em projeto. Par sua fixação deve ser executada 
base em concreto.  
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4.8.6.2. 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
-  Area  frontal externa. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PCD-GER0-16_R02-Detalhamento 	Mastros 

Bandeiras e Rampa 

4.9. PAISAGISMO E  AREAS  EXTERNAS 
0 presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, que poderá ser 

implantada nos terrenos padronizados. Caso o ente requerente dispuser de terreno com  
area  superior ao padrão adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo deverá ser 
custeado pelo próprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto próprio de 
paisagismo, sua execução ficará a cargo do mesmo, estando o FNDE isento de financia-lo. 

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce 
influencia nos acessos à escola e consequentemente no projeto do muro/ portões. 

4.9.1. Forraçao de Grama 

	

4.9.1.1. 	Características e Dimensões do Material: 
Planta herbácea de 10-20  GM  de altura. A forração escolhida deverá apresentar 

folhas densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde 
uniforme e ornamental. A forração devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato 
proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e 
plantio. 

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento. 
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais 

	

4.9.1.2. 	Sequência de execução: 
Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se 

todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos  etc.  0 
solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da  area  de 
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de  nylon  ou 
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes 
quebrados ou recortes deverão preencher as  areas  de cantos e encontros, na fase de 
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com 
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês. 

4.9.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
-  Areas  descobertas e jardins, conforme indicação de projeto. 

- Referências: TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de Piso 

TIP02-ARQ,IMP-GE120-01_R02 - Implantação  
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5. HIDRÁULICA  
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5.1, INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de  ague  do Projeto Padrão Crech 
foram consideradas as populações equivalentes ao número de usuários previstos par 
estabelecimento. A demanda calculada para a capacidade do reservatório foi de 94 alunos e 
25 funcionários, totalizando 119 pessoas, considerando um consumo de 50 litros/dia/pessoa 
e reserva para dois dias. 

Por se tratar de um projeto padrão desenvolvido para atender todo o território 
brasileiro este projeto deverá ser submetido para aprovação junto à concessionária ou outro 
órgão competente, visando obter informações sobre as características da oferta de  ague  no 
local da instalação objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitações nas 
vazões disponíveis, regime de variação de pressões, características da água, constância de 
abastecimento e outras questões relevantes. 

Referência: TIP02-HAG-PLD-GE120-01-08_RO2 

5.1.1. Sistema de Abastecimento 

Para o abastecimento de agua potável dos estabelecimentos de ensino, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede pública não segue 
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por 
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificação em caso de interrupção do 
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. A reserve que foi estipulada é equivalente a dois consumos 
diários da edificação. 

A  ague  da concessionária local, após passar pelo hidrõmetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório do castelo d'água. A agua, a partir do reservatório, 
segue pela coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos 
desenhos do projeto. 

6.1.2, Ramal Predial 

Os hidrometros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. 0 
hidrõmetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local 
de  ague  e esgoto. 

A partir do hidr6metro, haverá uma tubulação de 20mm, em  PVC  Rígido, para 
abastecer o reservatório do castelo d'água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço 
de Aguas ao local do hidr6metro de consumo. 

5.1.3. Reservatório 

0 castelo d'água em estrutura metálica tipo cilindro pré-fabricado terá capacidade 
total de 15.000 litros sendo divididos em 10.000 litros para consumo e 5.000 litros para 
reserva de incêndio. 

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a 
instalação dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incêndio. 
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Referência:  TIP02-HAG-DET-RES0-08_1R02 

5,1,4, Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- as prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- as disposições constantes de atos legais; 
- as especificações e detalhes dos projetos; e 
- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Tubulagities Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 
deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos 
limites de corte. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 
tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e 
espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 
elementos estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, 
deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das 
tubulações previstas no projeto. 

Tubulações Aéreas 
Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas 
as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. 

Na medida do possivel, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos 
elétricos. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

Tubulações Enterradas 
Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a  

minima  cobertura possível, conforme indicado no projeto. 
A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento continuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 
As canalizações de agua fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, 

caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto. 
Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos 

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.  
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sxCIPAL 

Materiais 
Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da agua fria  sera  execu 

tubos de  PVC,  pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, soldáveis, de acordo com a ABNT; 
Os materiais ou equipamentos que não atenderem as condições exigidas serão 

rejeitados. 
Os tubos de  PVC,  aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 

diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários 
para evitar deformações causadas pelo próprio peso. 0 local de armazenagem precisa ser 
plano, bem nivelado e protegido do sol. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele. 

Meios de Ligação 
Tubulações Rosqueadas 

0 corte da tubulação deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para 
corte de tubos. 

As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão 
perfeitamente as conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. 

As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o 
acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das conexões, válvulas ou 
equipamento. 

As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita ou material 
apropriado. 

Os apertos das roscas deverão ser feito com chaves adequadas, sem interrupção e 
sem retornar, para garantir a vedação das juntas. 

Testes em Tubulação 
Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados 

testes visando detectar eventuais vazamentos. 
Esta prova  sera  feita com agua sob pressão 50% superior à pressão estática  maxima  

na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1Kg/cm2. A 
duração de prova  sera  de 6 horas, pelo menos. A pressão  sera  transmitida por bomba 
apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema Neste teste  sera  também 
verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a 
instalação  sera  posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema 
deverá ser verificado. 

Limpeza e desinfecção 
A limpeza consiste na remoção de materiais e substancias eventualmente 

remanescentes nas diversas partes da instalação predial de agua fria e na subsequente 
lavagem através do escoamento de agua potável pela instalação. Para os procedimentos de  
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limpeza e desinfecção verificar as recomendações preconizadas na NBR 5626 StstriPitt°e Is

o 	 {; 
t7  Disposições construtivas 	 4. 

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre em samento 
adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja 	

74 

a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em  area  edificada, deverá 
a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados. 

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela 
atravessadas, devera haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não 
sofrer influência de deformações ocorridas na edificação. 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, 
devendo apresentar declividade  minima  de 2% no sentido do escoamento. As declividades 
indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma 
verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 
canalizações serão protegidas com plugues,  caps  ou outro tipo de proteção, não sendo 
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel. 

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as 
conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa 
flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. 
Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o 
que permitirá a representação do serviço "como construido" e servirá de cadastro para a 
operação e manutenção dessa mesma instalação. 

predial de  ague  fria. 
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Altura dos Pontos Hidráulicos 

Abaixo segue tabela para orientação quanto es alturas que deverão ser instala 
pontos de abastecimento de água fria nos ambientes. 

Sigla Item 
INFANTIL ADULTO 

Diâmetro 
Altura (cm) Altura (cm) 

BB Bebedouro comum 60 25mm - 1/2" 

BB Bebedouro industrial 90 25mm - 1/2" 

BN Banheira 150 25mm - 1/2"  

CH  Chuveiro comum 200 220 25mm - 1/2"  

CH  Chuveiro PCD 220 220 25mm - 1/2"  

DI-I Ducha higiénica 25 30 25mm - 1/2"  

DR  Ducha PCD 40 50 25mm - 1/2" 

LV Lavatórios 40 60 25mm - 1/2" 

LV Lavatórios PCD 60 60 25mm - 1/2" 

MLL Maquina de lavar louça 60 25mm - 3/4"  

MLR  Maquina de lavar roupa - 90 25mm - 3/4" 

PIA Pias cozinha e soiários 40 60 25mm -3/4" 

PR Purificador 90 110 25mm - 1/2"  

RP  Registro de pressão - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4"  

RP  Registro de pressão - chuveiro PCD 100 100 25mm - 3/4" 

RG Registro de gaveta com canopla cromada 180 

TO Tanque 105 25mm - 3/4" 

TE Torneira elétrica fraldario 150 25mm - 1/2"  

VD  Válvula de descarga 80 110 50mm -1 1/2"  

VD  Válvula de descarga PCD 100 100 50mm -1 1/2"  

VS  Vaso sanitário 25 30 50mm - 1 1/2"  

VS  Vaso sanitário - PCD 35 30 50mm -11/2°  

VS  Vaso sanitário com caixa acoplada 25 25mm - 3/4" 

TP Torneira de  pa  rede 110 25mm - 3/4" 

T1 Torneira de jardim 	 1 30 30 25mm - 1/2"  
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5.1,5 Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

_ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de  PVC  rígido; 

ABNT NBR 5683, Tubos de  PVC  — Verificação da resistência à pressão hidros ca 
interna; 

_ABNT NBR 10281, Torneira de pressão — Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa — Especificação; 

_ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico — Especificação; 

ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede — Especificação; 

ABNT NBR 13713, Instalações hidráulicas prediais — Aparelhos automáticos acionados 
mecanicamente e com ciclo de fechamento automático — Requisitos e métodos de 
ensaio; 

ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Requisitos; 

ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre 
Requisitos; 

ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários — Sifão — Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica — Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários — Requisitos 
e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15097-1, Aparelhos san itários de material cerâmico — Parte 1: Requisitos e 
métodos de ensaios; 

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico — Parte 2: 
Procedimentos para instalação; 

_ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos 
e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros 
de pressão; 

_ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e 
métodos de ensaio; 

ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias — Requisitos 
e métodos de ensaio; 

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo II, da CLT, relativas a Segurança e 
Medicina do Trabalho:  

NR  24 - Condições Sanitárias e de Conforto  nog Locals  do Trabalho; 

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

EB-368/72 - Torneiras; 

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 
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5.2. INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 

A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas d 
cobertura e das calhas de piso. 

As Aguas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo,  di  
pelo terreno conforme indicação do projeta Dessas caixas sairão condutores 
que as interligam com as caixas de inspeção. 

0 projeto de drenagem de Aguas pluviais compreende: 
- Calhas de cobertura: para a  Goleta  das aguas pluviais provenientes de  pa  

da cobertura dos blocos e  patio;  
- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura 

as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 
- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e 
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas 
pluviais; 
- Caixa de inspeção (Cl): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, 
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm 
tipo leve, removível; 
- Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de 
visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais 
provenientes das  areas  gramadas. 

- Referências: TIP02-HAP-PLD-GER0-01-03_RO2 

5.2,1.  Materials  e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços devera obedecer: 

- as prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- as disposições constantes de atos legais; 
- as especificações e detalhes dos projetos; e 
- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Materiais 
As calhas serão confeccionadas com chapas de  ago  galvanizado, já os condutores 

verticais e horizontais serão confeccionados em  PVC  rígido. 
Os tubos de  PVC  deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e 

tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 
deformações causadas pelo próprio peso. 0 local de armazenagem precisa ser plano, bem 
nivelado e protegido do sol. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 
verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

Para maiores informações referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser 
empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas. 

Calhas  
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As calhas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade 
da cobertura e o mais próximo dela. As calhas não poderão ter profundidade menor que a 
metade da sua largura maior. 

As calhas, por serem metálicas, deverão ser providas de juntas de dilat 
protegidas devidamente com uma demão de tinta antiferruginosa. 

As declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 

Condutores Horizontais e Verticais 
Os condutores verticais serão alojados dentro de  shafts  projetados para rec 

Serão em tubos de  PVC  e de diâmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso. 
Os condutores horizontais serão do tipo aéreo. No terraço serão fixados na laje sob o 

piso elevado e laje sobre o forro de gesso. Já os condutores no térreo serão enterrados. 
Tubulações Aéreas 
Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abragadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas 
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, 
deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das 
tubulações previstas no projeto. 

Tubulações Enterradas 
Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a  

minima  cobertura possível, conforme indicado no projeto. 
A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento continuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 
Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos 

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

Disposições construtivas 
A instalação predial de  ague  pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e 

condução da  ague  de chuva, não se admitindo quaisquer interligações com outras 
instalações prediais. Quando houver risco de penetração de gases, deve ser previsto 
dispositivo de proteção contra o acesso deles ao interior da instalação. 

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento 
adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita 
a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em  area  edificada, deverá 
a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados. 

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela 
atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não 
sofrer influência de deformações ocorridas na edificação. 
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Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esf 
na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de 
tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. 
Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o 
que permitirá a representação do serviço "como construido" e servirá de cadastro para a 
operação e manutenção dessa mesma instalação. 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 
ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 
coletores. 

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto 
ao do escoamento. 

As caixas de areia serão de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de 
cimento e areia no trago 1:3 com tampão de ferro fundido ou grelha de ferro fundido. 

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas 
pela ABNT; 

5.2,2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 5680: Dimensões de tubos de  PVC  rígido; 

_ABNT NBR 5687: Tubos de  PVC  - Verificação da estabilidade dimensional; 

ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificação de tubulações; 

ABNT NBR 7173: Tubos de  PVC  - Verificação do desempenho de junta solda vet 

_ABNT NBR 7372: Execução de tubula  goes  de pressão -  PVC  rígido com junta 
soldada, rosgueada, ou com anéis de borracha; 

ABNT NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais — Procedimento. 

5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160— Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas  areas  externas dos blocos e fora 
das projeções dos solários e  patios.  No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial 
para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactário. Todos os tubos e 
conexões da rede de esgoto deverão ser em  PVC  rígido. 

A destinagão final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de 
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de 
destinagão de esgotos sanitários. 

0 sistema predial de esgotos sanita.  dos consiste num conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

- Referências: TIP02-HEG-PLD-GER0-01-0E_R02  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — ENDE 
SBS Q.2 Bloco E Edifício FNDE — 70.070-929 —  Brasilia,  DF  

E-mail:  projetos.engenharia@fnde.gov.br  —  Site:  www.fnde.gov.br  

 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

Rft P 0W133223-7  

 

70 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

ottICIPAL 
oen 

 
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte d egoto e 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, atravé Se 

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 
61 rt. 

• 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 m 

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 m 

As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peça 
Angulo central igual ou inferior a 45°. As mudanças de direção — horizontal para vertical e 
vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°. 

Os tubos de queda serão instalados em um único alinhamento e localizados nos  

shafts  destinados para tal fim, conforme orientação em projeto. 
As caixas de gorduras serão instaladas para receber os efluentes das pias da 

cozinha, dos solários e do lactário. Estas serão em concreto com diâmetro de 30 ou 50 cm, 
conforme o caso, e deverão ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos 
adequados para inspeção, possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente 
ventiladas. 

As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões de 80 x 
80cm, estas receberão os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto. 
Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções com a utilização 
de equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removível. 

5.3.2. Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As 
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais 
tipo chaminé, que impeçam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de 
ventilação. 

5.3.3. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- as prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- as disposições constantes de atos legais; 
- as especificações e detalhes dos projetos; e 
- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 
deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos 
limites de corte. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 
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tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e 
espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 
elementos estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos e 
deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das po 
tubulações previstas no projeto. 

Tubulações Aéreas 
Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abra 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formaga 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

Tu bu  lag ties  Enterradas 
Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a  

minima  cobertura possível, conforme indicado no projeto. 
A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento continuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos 
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.  

Materials  
Os tubos de  PVC, ago  e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 

diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários 
para evitar deformações causadas pelo próprio peso. 0 local de armazenagem precisa ser 
plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serão em aço inox. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 
verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

Meios de Ligação 

Tubulações Soldáveis 
Serão utilizados tubos e conexões de  PVC  soldáveis conforme indicado no projeto. 
Quando se usar tubos e conexões de  PVC,  a vedação das roscas deverá ser feita 

por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente. 
Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de 

modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexão. As superfícies dos tubos e das 
conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solução limpadora 
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. 
Ambas as superficies devem receber uma película fina de adesivo plástico e. por fim. 
introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Utilize, nesse caso, 
uma luva para ligação dos tubos.  
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Testes em Tubulação 
Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação deverá ser 

inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Após concluida a execução, e 
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se 
existe algum material estranho no seu interior. 

Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com agua sob pressão  
minima  de 60KPA (6 m.c.a.), durante um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar 
comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão 
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

Após a instalação dos aparelhos sanitários, as tubulações serão submetidas 
de fumaça sob pressão  minima  de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos. 

Para o correto procedimento quanto a execução do ensaio ver referência 	 -;• 
"Yr 

na NBR 8160— Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução. 	..Q41 	  5 
6 

Disposições construtivas 
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala ftilado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algu 	flën  
tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala 

possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a 
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. 

Após instalação e verificação do caimento os tubos, estes deverão receber camada 
de areia com recobrimento mil-limo de 20 cm. Em  areas  sujeitas a trafego de veículos aplicar 
camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos 
poderá a vala ser recoberta com solo normal. 

A fim de prevenir  ago-es de eventuais recalques das fundações do edifício, a 
tubulação que corre no solo terá de manter a distancia  minima  de 8 cm de qualquer 
baldrame, bloco de fundação ou sapata. 

Deverá ser deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, 
também para fazer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada 
imediatamente acima de reservatórios de agua. 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 
ser procedida uma verificação geral dos níveis ate a rede urbana, antes da instalação dos 
coletores. Serão adotados, como declividade  minima,  os valores abaixo discriminados: 

• 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 
• 1,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto 
ao do escoamento. As canalizações de esgoto predial  so  poderão cruzar a rede de agua fria 
em cota inferior. 

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos 
aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não 
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução 

das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos 
condutores nas instalações. 

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas 
pela ABNT;  
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Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as 
conexões adequadas para evitar os esforgões na tubulação, e nunca abuse da relativa 
flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 

principalmente na parede das bolsas. 
Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 

permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da  instal  - 
ça  

Após o término da execução, serao atualizados todos os desenhos do respectivo p 	no " 

que permitirá a representação do serviço "como construido" e servirá de cadas 	para a 

operação e manutenção dessa mesma instalação. 
o 
z 

c...; 5.34. Solução Individual de Destinacáo de Esgotos Sanitários 	 co  
0 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na rgi  
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigTitt 	 
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinagão dos esgotos. Essa solução 
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro e o projeto deverá ser 
apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver 
necessidade, poderá ser utilizado valas de infiltração. 

0 sistema deverá ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos 
dejetos. 0 uso do sistema somente é indicado para: 

- area  desprovida de rede pública coletora de esgoto; 

- alternativa de tratamento de esgoto em  areas  providas de rede coletora local; 

- retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora 
com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sólidos 
sedimentáveis. 

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de: 

- águas pluviais; 

- despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo 
de tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, como os provenientes 
de piscinas e de lavagem de reservatório de agua. 

0 dimensionamento, projeto e execução deverão obedecer As diretrizes das ABNT 
NBR 7229 — Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 
13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 
efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de  PVC  rígido; 

_ABNT NBR 5687, Tubos de  PVC  - Verificação da estabilidade dimensional; 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagao de tubulações, 

ABNT NBR 7173, Tubos de  PVC  - Verificação do desempenho de junta soldável; 

ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

41OR 
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_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulações de  PVC  rígido para stemasgGs 
7 
C 

,4 
O 	 3 

c 
de esgoto sanitário; 

_ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; et 	 C 
vi 	 S 

Cp 

_ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de  PVC  rígido coletores spoto 	c, 

sanitário — Especificação; 

ABNT NBR 9054, Tubo de  PVC  rígido coletor de esgoto sanitário - Verificação da 
estanqueidade de juntas elásticas submetidas 6 pressão hidrostática externa - Método 

de ensaio; 

_ABNT NBR 10569, Conexões de  PVC  rígido com junta elástica, para coletor de esgoto 
sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de  PVC  rígido com junta elástica para coletor 
predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação; 

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Processo para 
instalação; 

Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo li, da CLT, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho:  

NR  24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário. 

5.4. INSTALAÇÕES DE  GAS  COMBUSTIVEL 

0 projeto de instalação predial de gás combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523 
— Central de Gás Liquefeito de Petróleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuição 
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais — Projeto e 
Execução. 

Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. 
Serão instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 
6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha. 

0 sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição 
em  ago  SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto. 

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botij6es tipo P-45 de GLP, 
deverá ser adotado o sistema simples de botij6es convencionais tipo P-13. A instalação será 
direta entre botjão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. Os botijc3es de 
gás não são fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente Federado. 

- Referências: TIP02-HGC-PLD-GER0-01_R02 

5.4.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: Sç? 
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- às prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada insta 
- ás disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos: e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais 

As instalações de GLP são compostas, basicamente, de tubulações, medid 
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressão, registros e válvu 
Complementam estas instalações a central de gás e os equipamentos de consumo do GLP. 

Tubulações 
As tubulações das instalações de GLP são divididas em função da pressão a que 

está submetido o gás e, também, em função da localização que ocupam num projeto. 
Assim, elas se classificam em: 

- Rede de Alimentação; trecho da instalação predial situado entre a central de gás e 
o regulador de 1° estágio; 

- Rede de Distribuição: trata-se da tubulação, com seus acessórios, situada dentro 
dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. É 
constituída pelas redes primária e secundária; 

- Rede Primária: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estágio e o 
regulador de segundo estágio; 

- Rede Secundária: é o trecho situado entre o regulador de segundo estágio e os 
equipamentos de utilização do GLP. 

Toda a tubulação será apoiada adequadamente, de modo a não ser deslocada, de 
forma acidental, da posição em que foi instalada. Estas não devem passar por pontos que 
as sujeitem as tensões inerentes 5 estrutura da edificação. 

As tubulações serão perfeitamente estanques, terão caimento de 0,1%, no sentido 
do ramal geral de alimentação, e afastamento  minim°  de 0,30m de outras tubulações e 
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento,  minim,  será de 2 
(dois) metros. 

Materiais 

Os materiais a serem utilizados na execução das redes, primárias e secundárias, de 
GLP serão fabricados em obediência às especificações das normas, regulamentos e 
códigos específicos. Serão empregados tubos de aço galvanizado, enterrado, com proteção 
em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto. 

As interligações de acessórios e aparelhos de utilização serão efetuadas com 
mangueiras flexíveis de  PVC  com comprimento máximo de 80cm. 

As roscas serão cônicas (NPT) ou macho — cônica e fêmea — paralela (BSP). 
vedante, para roscas, terá características compatíveis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatetrafluoretileno. 

É proibida, por norma, a utilização de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na 
função de vedantes. 

Disposições construtivas 

4/1.1 
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0 abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de válvulas e regulador de 1° 
devem ser instalados somente no exterior das edificações, em locais ventilados e em are 

onde não transitam alunos. 
Dentro do abrigo devem estar a tubulação, conexões, botij6es, válvulas de bloqueio 

automático, válvula de esfera e o regulador de primeiro estagio. As instalações da central 
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupção de fornecimento de  gas.  

Toda a instalação elétrica que se fizer necessária na  area  da central de  gas,  deve ser 

prova de explosão e executada conforme as NBRs. 
Os recipientes serão instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para 

isso,  sera  construída uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com 
tempo de resistência  minima  de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura  

minima  de 1,80m. 
Os recipientes de  gas  devem distar no minimo 1,50 das aberturas, como ralos, 

canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no 
minimo de 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos e, 6m de 
qualquer outro deposito de materiais inflamáveis. 

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que as 
circunda, não sendo permitida a construção do abrigo em rebaixos e recessos. 

As placas de sinalização deverão ser com letras não menores que 50 mm de altura, 
em quantidade tal que possibilite a visualização de qualquer direção de acesso à central de 
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do 
abrigo deverá possuir dois extintores de p6 químico de 6kg cada um, estes deverão estar 
protegidos de intempéries e de fácil acesso. 

Serão realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda 
aparente e em toda a sua extensão e, o segundo, na liberação para o abastecimento com o 
GLP. 0 ensaio deverá ser realizado com pressão PCDurnatica de 10kg/cm2  por, no minimo, 
2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instalações juntamente com a  ART  do serviço. 

5,4.2. Normas Técnicas Relacionadas 

—ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

ABNT NBR 8613, Mangueiras de  PVC  plastificado para instalações domésticas de  gas  
liquefeito de petróleo (GLP); 

ABNT NBR 13103, Instalação de aparelhos a  gas  para uso residencial - Requisitos; 

ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF — 
Especificação; 

_ABNT NBR 13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP; 

ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de  gas combustive!  de baixa 
pressão; 

ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interne para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução; 

ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interne de gases combustíveis em 
instalações residenciais e instalação de aparelhos a  gas  para uso residencial — 
Procedimento.  
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5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabel 
de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de  Bombe  
pais. São exigidos os seguintes sistemas: 

• Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d'água, 
canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes. 

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam 
e advertem os usuários da edificação. 

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores 
deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos 
extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

• Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de  
LED,  com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 
indicados no projeto. 

• SPDA — Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema 
adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo corpo de 
bombeiros estadual. 0 Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias 
até a aprovagao. 

- Referências: TIP02-1-11N-PLD-GER0-01-03_RO2 

5.5.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- às disposições constantes no corpo de bombeiros estadual; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- as especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Sistema de Combate por Agua sob Comando 

0 sistema de combate a incêndio por agua sob comando, hidrantes, integra o 
complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser 
considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a 
edificação. 

0 sistema de combate a incêndio por Hidrantes  sera  composto pelos conjuntos de 
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo 
d'água metálico — conforme projeto -, e interligadas pelo barrilete de sucção ao reservatório, 
que possuem urna reserva técnica de  ague  exclusiva para incendio com capacidade de 
10.000 L. A distribuição do agente extintor  ague,  pela edificação  sera  através de redes de 
tubulações exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentação dos hidrantes 
devera ser utilizado tubulação de ferro maleável Classe 10.  
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O principio de operação se dará quando ocorrer uma queda de pressão na *Me ,4,14,06  

alimentação, em decorrência do acionamento da válvula globo angular, instalada no inte N3N  

das caixas de hidrantes. Esta despressurização  sera  detectada por pressostatos elétricos de 
simples estágios instalados na casa de bomba e regulados com pressão diferenciada para 
sequenciamento de energizageo das respectivas bombas de incêndio, principal e reserva, 
que devido as suas características quando em operação somente poderá ser desligada no 
quadro elétrico, mesmo que a pressão de pressurização da rede tenha sido restabelecida. 

Para uma fácil e rápida identificação de entrada de bomba em operação, o fluxo de  

ague  na tubulação,  sera  monitorado por um fluxostato automático de  ague  interligado a 
Central de Detecção e Alarme, através do módulo de monitoramento especifico e de lago de 
detecção, o qual  sera  ativado sempre que ocorrer fluxo de agua através do fluxostato em 
decorrência de sinistro ou quando de realização de testes operacionais simulados através 
da abertura de qualquer Hidrante. 

Os hidrantes convencionais deverão ser instalados embutidos e locados no interior 
de caixas metálicas dotadas de portas de acesso, obedecendo à altura de acionamento da 
válvula angular. Deverá ser executada sinalização especifica com a finalidade de indicar seu 
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico. 

Bombas 
As bombas deverão atender a necessidade do projeto de incêndio e seu 

equipamento incluirá todos os dispositivos necessários a perfeita proteção e acionamento: 
chaves térmicas, acessórios para comando automático,  etc.  0 local destinado a sua 
instalageo deverá ser de fácil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de 
incêndio devem ser utilizadas somente para este fim. 

A automação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, 
após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de 
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de 
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificação e que permita 
fácil acesso. 

- Modelo de referência: 
Bomba de Incêndio 
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevenção Contra Incêndio 
Hman: 8 mca 
Potência: 7,5 cv 
Tensão: trifásica 
Fabricante de referencia:  BPI-22 R/F 2 1/2 —  Schneider  

- Referencias: TIP02-HIN-PLD-GER0-01-03_R02 

Sistema de Combate por Extintores 

O sistema de combate a incêndio por Extintores Portáteis integra o complexo de 
instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do 
conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação. 

O principio de sua utilização se dará quando na ocorrência de sinistro de pequenas 
proporções e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na  area  
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sinistrada. A forma de manuseio dos extintores está expressa nas etiquetas 
cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na extinção  conform  

material comburente. 
Os extintores estão todos identificados por sinalização especifica 
Os extintores estão distribuídos conforme os padrões normalizados de tal 

toda a edificação possa a ser atendida com no mínimo um extintor, adequado ao 

risco local. 
A edificação é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como 

predominantemente de risco leve, onde os riscos de incêndio presumíveis se enquadram 
classe "A" e "B", mas também existem áreas que devido a sua finalidade operacional se 
enquadram em risco classe "C", como casas de máquinas, subestação e salas de quadros 
elétricos. 

- Referências: 1IP02-HIN-PLD-GER0-01-03_R02 

Sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga 

O sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga integra o complexo de 
instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do 
conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação. 

O Sistema de Sinalização de Emergência de Rota de Fuga visa garantir que sejam 
adotadas ações e medidas adequadas que orientem as ações de combate, facilite a 
localização dos elementos extinção de fogo e auxiliem na evacuação de pessoas pelas rotas 
de saída para escape seguro da edificação. 

O sistema é composto por luminárias tipo bloco autônomo de  led,  tendo preso no 
defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalização, para os procedimentos 
a serem adotados naqueles espaços e também por placas normatizadas dotadas de adesivo 
com sinalizações especificas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em 
situação de sinistro, mas também útil na orientação de deslocamento no interior da 
edificação. 

Os sinalizadores estão distribuídos conforme os padrões normativos, e de tal forma 
que em cada bloco da edificação seja atendido com no mínimo um sinalizador. 

- Referências: TIP02-HIN-PLD-GER0-01-03_R02 

6.6.2. Normas Técnicas Relacionadas  

NR  23, Proteção Contra Incêndios;  
NR  26, Sinalização de Segurança; 
ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência 

ao fogo; 
_ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 
ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

_ABNT NBR 9077, Saídas de emergência em edifícios; 
ABNT NBR 9442, Materiais de construção - Determinação do indico de propagaoo 

superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio; 
_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 
_ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saidas de emergência; 
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ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Pa 
Princípios de projeto; 

ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 2: 

Simbolos e suas formas, dimensões e cores; 
_ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico -  Ratite  3: 

Requisitos e métodos de ensaio; 
ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 
ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 

edificações — Procedimento; 
ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio; 
ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 
ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas; 
ABNT NBR 17240, Sistemas de detecção e alarme de incêndio —Projeto, instalação, 

comissionamento e manutenção de sistemasde detecção e alarme de incêndio — 
Requisitos; 

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 
_Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB);  
NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE Portaria 
n.°598, de 07/12/2004 (U OU. de 08/12/2004— Seção 1). 

• Normas internacionais:  
EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding 

floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI); 
ISO 1182, Buildings materials — non-combustibility test; 
ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitabifity of building products subjected to 

direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test 
method for specific optical density of smoke generated by solid materials; 

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by 
solid materials. 
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6‘1, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das lu 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. 0 atendime 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 127V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 
queda de tensão  maxima  admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 
alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, 
permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos 
quadros de distribuição dos blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco 
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os 
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão  maxima  
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas 
pelo  layout  apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de 
iluminação e tomadas do Castelo d'água ficarão localizados dentro do volume do mesmo, 
em local apropriado para sua instalação. 

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em  areas  de acesso irrestrito das 
crianças, - salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório 
e  patio  - por segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de 
tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para 
garantir a segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, 
para assegurar a estabilidade de energia. 

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 
energia como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, 
alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Foram previstas luminárias com 
aletas para as  areas  de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual 
aos usuários já que limita o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as  areas  de preparo 
e manipulação de alimentos também foi especificado este tipo de luminária. 

0 acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido 
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação 
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 
racionalizando o uso de energia. 

- Referências: TIP02-ELE-PLB-GE120-01-03-220.127_R02 ou 
TIP02-ELE-PLB-GER0-01-03-380.220_RO2 

Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços devera obedecer: 
- as prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação;  
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- as disposições constantes de atos legais; 
- as especificações e detalhes dos projetos; e 

- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiai 

Caixas de Derivação 
As caixas de derivação serão do tipo de  PVC  e deverão ser empregadas em 

todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulação, em todos os pontos de 
instalação de luminárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos. 

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, es 
caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria — de modo a não 
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento — e serão niveladas e 
aprumadas. 

Caixas de Passagem 
As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão as normas 

da ABNT atinentes ao assunto. 0 posicionamento das caixas deverá ser verificado no 
projeto de instalações elétricas. 

Eletrodutos e Eletrocalhas 
Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de  PVC  

flexível corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de  PVC  rígido 
roscavel e os eletrodutos que seguem ate o quadro de alimentação geral deverão ser em  
PVC  rígido roscavel. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 900. 
Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 

limpos e secos. 
Nos eletrodutos sem  flag-6o (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 

AWG (0 = 1,0 mm) como guia. 
Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 

diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 
A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas 

devem possuir tampa. 
Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 

fixadas por meio de pressão e por tales acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas pegas pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída  minima  de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser 
executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento 
entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a 
isolação dos condutores.  
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Fios e Cabos 
Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a 

mecânicos incompativeis com sua resistência, o que prevalece, também, para 
isolamento e/ou revestimento. 

As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência 
mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector 
apropriado ou de solda e deverão ser executadas sempre  ern  caixas de passagem. 

Os fios ou cabos serão de cobre de alta condufividade, classe de isolamento 750 V, 
com isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura 
protetora de cloreto de polivinila  (PVC).  

A bitola  minima  dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm2  para as 
instalações elétricas em geral. 

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Helierman, o 
mesmo deverá ser executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do 
circuito (tomada,  plug,  interruptor,  etc).  

As emendas dos condutores de secção até 4,00 mrn2  inclusive, poderá ser feita 
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilização de fita isolante de auto fusão 
para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. Acima dessa 
bitola deverão ser utilizados conectores apropriados. 

A identificação dos condutores devera obedecer as seguintes convenções: 

A - CIRCUITOS BIFASICOS 
• Fase A - Preto 
• Fase B - Vermelho 
• Neutro - Azul claro 
• Retorno - Amarelo 
• Terra (PE Proteção) - Verde 

B — ELETRICA COMUM 
• Fase - Preto 
• Neutro - Azul claro (Identificado) 
• Terra (PE Proteção) - Verde 

Disjuntores 
Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas 

respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. 
Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca  

Siemens  ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensação termica de carcaça, mecanismo 
de operação manual com abertura mecanicamente livre, para operações de abertura e 
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e  
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dispositivo de disparo de ação direta e elemento térmico para proteção contra sobrecargas 

prolongadas. 
Disjuntores: Para circuitos bifesicos ou trifásicos deverão ser utilizados disju 

conjugados pelo fabricante. É proibida a utilização de disjuntores acoplados na ob 
Deverá ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorrega 

mesmos. 

Interruptores e Tomadas 
Os comandos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas 

próprias salas. 0 posicionamento das unidades seguirão o projeto elétrico e projeto 
arquitetônico de  layout.  

Os interruptores serão da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso 
geral, salvo quando houver indicação contraria, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A 
ou 20A, com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As 
tomadas de informática serão do tipo dedicado A rede estabilizada, cor vermelha, padrão 
brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensão.  

Luminaries  
São previstos os seguintes tipos de  luminaries  com lâmpadas tipo T8 nas potências 

especificadas. Poderão ainda ser utilizados outros tipos de luminárias/lâmpadas, desde que 
observada A equivalência entre  indices  como luminância e eficiência luminosa/ energética. 

Todas as  luminaries  serão metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em 
nenhuma hipótese  luminaries  de madeira ou qualquer outro material  combustive!.  

Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares poderão ser 
eletromagnéticos, de alto fator de potência, partida rápida, com espaços internos 
preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nível de ruido, para tensão de 220V, 
60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de potência do conjunto igual ou 
superior a 0,97. Deverão estar instalados sobre base de material incombustível. 

Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares de alto fator de 
potência para lâmpadas; deverão ser com circuitos eletrônicos, taxa de distorção harmônica 
menor que 5%, com supressão de radio interferencia, tensão de alimentação de 198V a 
264V, 60Hz. 

Os reatores deverão ser fixados sobre material incombustível, não devendo estar 
apoiado sobre o forro. 

Foram projetados pontos de iluminação de emergência, em um circuito individual, de 
acordo com a NBR 10898. As  luminaries  de emergência deverão ser ligadas em módulos 
especificados para a alimentação dessas  luminaries  na falta de energia. 0 esquema de 
ligação consta no projeto.  
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Para atendimento as diversas  areas  do prédio exisfirão quadros elétricos de 
pelo sistema de  nomenclature  alfanumérico relacionado com o local da instalação. Os 
de instalação de cada quadro estão indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarão os 
disjuntores de proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomada, assim como os 
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos  sera°  

identificados por relação anexa própria tampa do quadro. 
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- Luminária de sobrepor completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reato 

2530, modelo Itaim  Dim.  270 x 1250mm. 
- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator.  Ref.:  

2530, modelo Itaim  Dim.  270 x 1250mm. 
- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 16/18W, com reator.  Ref.:  

2530, modelo Itaim  Dim.  270 x 625mm. 
- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator.  Ref.:  

2001, modelo Itaim  Dim.  312x1250mm. 
- Luminária de piso fechada completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W,  

ignitor  e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica (FP>0,92 e TDH<10%). 

- Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W,  ignitor  e reator 
eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica 
(FP>0,92 e TDH<10°/0). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, h=260cm 
do piso acabado. 

- Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W,  ignitor  e reator 
eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica 
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, fixado no 
piso. 

- Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do 
piso acabado, com corpo em alumínio fundido pintado, borracha para vedação, difusor de 
vidro frisado temperado e grade frontal para proteção. 

Disposições construtivas 
0 Ente Federado deverá submeter o projeto de instalações elétricas As entidades 

locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações 
impostas pelas autoridades. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os 
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posições 
e firmemente ligados As estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 
conjunto mecânico eletricamente satisfat6rio e de boa qualidade. 

Os ramais de entrada e medição serão executados em conformidade com as 
normas da concessionária local, abrangendo condutores e acessórios — instalados a partir 
do ponto de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medição e proteção, caixa 
de distribuição, os ramais de medidores, quadros,  etc.  

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a 
construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade. Deverão ser previstas passagens para as tubulações antes da concretagem. 

Todas as tubulações das instalações aparentes serão pintadas nas cores 
convencionais exigidas pela ABNT. 

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas  

NR  10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
_ABNT NBR 5123: Rate fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e 

método de ensaio;  
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ABNT NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação; 

ABNT NBR 5370: Conectores de cobre para condutores elétricos em sistem 

potência; 
ABNT NBR 5382: Verificação de iluminância de interiores; 

_ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão; 
ABNT NBR 5413: lluminância de interiores; 
ABNT NBR 5444: Simbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

_ABNT NBR 5461: Iluminação; 
ABNT NBR 5471: Condutores elétricos; 
ABNT NBR 6516:  Starters  - A descarga luminescente; 
ABNT NBR 6689: Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 
ABNT NBR 8133: Rosca para tubos onde a vedação não e feita pela rosca - _ 

Designagno, dimensões e tolerâncias; 

_ABNT NBR 9312: Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e  starters  - 

Especificação; 
ABNT NBR 10898: Sistema de iluminação de emergência; 

_ABNT NBR 11839: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de 

semicondutores - Especificação; 
ABNT NBR 11841: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca - Especificação; 
ABNT NBR 11848: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos aparafusados - Especificação; 
_ABNT NBR 11849: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos cilíndricos - Especificação; 
_ABNT NBR 12090: Chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga - 

Método de ensaio; 
ABNT NBR 12483: Chuveiros elétricos - Padronização; 
ABNT NBR 14011: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - 

Requisitos; 
ABNT NBR 14012: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - 

Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio; 
ABNT NBR 14016: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 

Determinag.ão da corrente de fuga - Método de ensaio; 
ABNT NBR 14417: Reatores eletrônicos alimentados  ern  corrente alternada para 

lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurança; 
_ABNT NBR 14418: Reatores eletrônicos alimentados  ern  corrente alternada para 

lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho; 
_ABNT NBR 14671: Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e 

iluminação geral similar - Requisitos de desempenho. 
ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos 

para o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas; 
_ABNT NBR IEC 60081: Lampados fluorescentes tubulares para ilumina cão geral; 
ABNT NBR IEC 60238: Porta-lâmpadas de rosca  Edison;  

_ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 3-1: 
Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas 
(dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) - Seções I a IV; 
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ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensa 

1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo 

parcialmente testados (PTTA); 

ABNT NBR IEC 60439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 

2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos 

blindados); 
_ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 

3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baia tensão destinados a 

instalagáo  ern  locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros 
de distribuição; 

_ABNT NBR IEC 60669-2-1: Interruptores para instalações elétricas fixas 
residenciais e similares -Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

_ABNT NBR IEC 60884-2-2: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - 

Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 
_ABNT NBR  NM  243: Cabos isolados com policloreto de vinila  (PVC)  ou isolados 

com composto termofixo elastomerico, para tensões nominais até 4501750 V, inclusive - 
Inspeção e recebimento; 

ABNT NBR  NM  244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento; 
ABNT NBR  NM  247-1: Cabos isolados com policroreto de vinila  (PVC)  para tensões 

nominais ate 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1,  MOD);  
ABNT NBR  NM  247-2: Cabos isolados com policloreto de vinila  (PVC)  para tensão 

nominais até 450/750 v, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios  (/EC  60227-2,  MOD);  
_ABNT NBR  NM  247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila  (PVC)  para tensões 

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para 
instalações fixas (IEC 60227-3,  MOD);  

_ABNT NBR  NM  247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila  (PVC)  para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5,  MOD);  

_ABNT NBR  NM  287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termo fixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,  
MOD);  

ABNT NBR  NM  287-2: Cabos isolados com compostos elastoméricos termo fixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2  
MOD);  

ABNT NBR  NM  287-3: Cabos isolados com compostos elastoméricos termo fixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de  
silicone  com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3  MOD);  

_ABNT NBR  NM  287-4: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 4501750 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 
60245-4:2004  MOD);  

_ABNT NBR  NM  60454-1: Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992,  MOD);  

ABNT NBR  NM  60464-2: Fitas adesivas sena  Weis  à pressão para fins elétricos - _ 
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992,  MOD);  

_ABNT NBR  NM  60454-3: Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 
Parte 3: Especificações para materiais  individuals  - Folha 1: Filmes de  PVC  com adesivos 
sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998,  MOD); 
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ABNT NBR  NM  60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domesticas e 

análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000,  MOD);  

ABNT NBR  NM  60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análo 	e 

1: Requisitos gerais (lEC 60884-1:2006  MOD).  

Normas internacionais:  
ASA  — American Standard Association; 
IEC — International Electrical Comission; 
NEC — National Eletric Code; 
NEMA — National Eletrical Manufactures Association; 
NFPA — National Fire Protection Association; 
VDE— Verbandes Desutcher Elektrote. 

6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÂO 

0 projeto de climafização visa o atendimento as condições de conforto em ambientes 
que não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. 

As soluções adotadas foram: 
• Nas salas de mulfiuso, sala dos professores e administração: adoção de 

equipamento simples de ar condicionado; 
• Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para 

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a 
necessidade). 

Referências: TIP02-ECL-PLB-GER0-01_R02 

6.2.1. Materiais e Processo Executivo 
Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 
- as prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- as disposições constantes de atos legais; 
- as especificações e detalhes dos projetos; e 
- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Condensadoras 
As condensadoras serão instaladas na laje de cobertura em local especificado no 

projeto de climatização. Serão assentados sobre suportes de borracha que ficarão apoiados 
sobre a laje. Na ocasião da instalação de futuros aparelhos estão poderão ser fixados acima 
dos existentes na parede por meio de mão francesa. 

Tubulação Frigorifica 
A tubulagao frigorifica  sera  toda em cobre, terá solda com alto teor de prata, deverá 

usar curvas e conexões padronizadas e  sera  revestida com borracha elastomérica protegida 
de intempéries por aluminizado.  
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Evaporadores 
Os evaporadores serão do tipo  HI-WALL  quando tiverem potências de ate 

BTU/H e do tipo piso/teto quando tiverem potência de 30.000 BTU/H. Os evaporadore 
tipo piso/teto terão uma breve inclinação para trás ensejando melhor escoamento da agua 
para o dreno. 

Disposições construtivas 
As instalações das unidades deverão seguir as especificações dos fabricantes. 

Todos os condicionadores de ar deverão ser fornecidos com controle remoto sem fio. 
As ligações elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de 

condicionamento de ar e de ventilação deverão atender as prescrições das normas. Para 
seu correto posicionamento observar projeto de climatização. 

Os drenos deverão ser executados em tubos de  PVC  e de diâmetros indicados. 
Serão fornecidos 04 (quatro) equipamentos de ar condicionado distribuídos da seguinte 
forma: 

- AC3 — Sala Multiuso — 30.000  BTU's;  
- AC7 — Sala dos Professores — 9.000  BTU's;  
- AC8 — Administração — 9.000  BTU's.  

Os demais ambientes deverão ser preparados, tanto na instalação elétrica quanto 
nos drenos, para futura instalação dos equipamentos de ar condicionado. 

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 10080: Instalações de ar-condicionado para salas de computadores - 
Procedimento; 

ABNT NBR 11215: Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba 
de calor - Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 11829: Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - 
Requisitos particulares para ventiladores - Especificação; 

ABNT NBR 14679: Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de 
serviços de higienização; 

ABNT NBR 15627-1: Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1: 
Especificação, requisitos de desempenho e identificação; 

ABNT NBR 15627-2: Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: 
Método de ensaio; 

ABNT NBR 15848: Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e 
requisitos relativos as atividades de construção, reformas, operação e manutenção das 
instalações que afetam a qualidade do ar interior  (QA!);  

ABNT NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários 
- Parte 1: Projetos das instalações; 
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ABNT NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e  unit'  

- Parte 2: Pardmetros de conforto térmico; 
ABNT NBR 16401-3: instalações de ar-condicionado 

- Parte 3: Qualidade do ar interior 

6.3. 1NSTALACOES DE CABEANIENTO ESTRUTURADO 

0 projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de 
adequado de voz e dados para a edificação. 0 Projeto Tipo 2 prevê tomadas 	484,4  
incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access Point)  para 
rede sem fio (WLAN —  Wireless  Local  Area Network).  

Devera ser instalado um  Rack  de telecomunicações na sala especifica para este fim 
conforme projeto. Dentro do  Rack  serão instalados os  patch panel's  de dados e voz,  

Modems,  roteadores e  switch,  devendo ser realizada uma organização de todo o sistema. 
Todos deverão ser testados e encontrar-se em perfeitas condições. 

A solução de Sistema de Cabeamento a ser adotado 6 o Cat6, meio físico definido 
para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicações que teremos como 
tráfego. 

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverá ser instalado utilizando-se de 
MUTO (Mult  User  Telecomunication  Outlet),  ou seja, todos os cabos utp partindo do  Rack  de 
telecomunicações deverão ser terminados em um MUTO e através de  Patch Cords  
RJ45/R345 encaminhar-se até a posição de atendimento. A mesma orientação se aplica aos 
cabos de interligação dos ramais telefônicos aos respectivos aparelhos, locando-os e 
identificando-os nas posições de trabálho, assim como também os demais componentes 
utilizados para a construção do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal 
topologia de instalação. 

Todo o cabeamento instalado deverá ser testado e certificado junto ao fabricante, 
onde devem ser especificadas todas as garantias e benefícios do sistema de cabeamento 
estruturado em questão por um prazo não inferior a 15 anos. 

Para a conexão da porta do  Patch Panel  a porta do equipamento ativo  sera  utilizado  
Patch Cord.  

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado  Patch Cord  RJ-45/RJ-45. 
Para uma devida organização dos  Patch Cord's  no  Rack,  serão instalados 

organizadores horizontais de cabos plásticos frontais e traseiros com 2U de altura ou 
solução que possua organizadores incorporados ao  patch panel  o que permitirá uma perfeita 
acomodação dos cabos de manobra bem como uma excelente organização e facilidade de 
manutenção. A conexão entre o conector RJ-45 fêmea à placa de rede do micro  sera  feita 
com a utilização de  Patch Cord  RJ-45/RJ-45. 

A identificação deverá ser aplicada nas duas extremidades do  patch cord  no  rack  e 
no  patch panel.  Para melhor visualização dos diferentes sistemas que estarão operando nos 
pavimentos, deverão ser seguidas as seguintes definições. 

Para padronização da identificação e visualização no  rack,  teremos: 
• Patch Cord Backbone:  IBranco 

• Patch Cord  Cascateamento: Vermelho 
• Patch Cord  Dados e Voz: Azul  
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A empresa deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante do material utilizado, 
informando que é um integrador certificado icredenciado e capaz de atender o projeto e ao 
mesmo tempo informando que fornece garantia de produto e instalação de pelo menos 15 
anos e de aplicação. Garantia que todos os equipamentos/software lançados hoje e no 
futuro e baseados nas normas de execução dos cabeamentos de categorias 5e e 6 
utilizados são compatíveis com a solução adotada sob pena de  re-execução o s-' 
nenhum 	

e, 
nenhum custo de material ou serviço. 	 e 	-; e .s 	 . e 	 -v- 

Referências: TIP02-ECE-PLB-GE120-01_R02 	 ci. Gc -2 

4 .31-;.; 	, 
c: 

O 	 o 
3 

6,3.1 Materiais e Processo Executivo 	 4- 
xr, 

Generalidades 
A execução dos serviços devera obedecer: 
- as prescrições  confides  nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- as disposições constantes de atos legais; 
- es especificações e detalhes dos projetos; e 
- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Eletrodutos e Eletrocalhas 
Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de  PVC  

flexivel corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de  PVC  rígido 
roscavel e atendendo os diâmetros fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 900. 
Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 

limpos e secos. 
Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.° 18 

AWG (0 = 1,0 mm) como guia. 
Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 

diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 
A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas 

devem possuir tampa. 
Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 

fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas pegas pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída  minima  de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser 
executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento 

entre as conexões e eliminar eventuais pontos de reb rba que possam comprometer a 
isolação dos condutores. 
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As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, 
quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser 
conectadas ao condutor de proteção (TERRA). 

Saídas e Tomadas 
Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45  Cat  6 uma para telefone e para lógica, de embutir, 

com espelho 4" x 2", os espelhos deverão ser da linha  SIEMENS  adotada 
acabamentos e as tomadas  KRONE  ou equivalente. 

Conectorização : T-568-A para a RJ-45 
Número de contatos: 8 para RJ-45 
Tensão de isolação do dielétrico : 1000  VAC  RMS 60 Hz 
Tensão Admissível:: 150  VAC  1,5A 
Durabilidade : 750 ciclos 
Resistência de contato : <20 p OHMS 
Material dos contatos: Bronze fosforoso 
Revestimento dos contatos : ouro 30 p polegadas (mínimo) 
Temperatura de operação : -40°C a +70°C 
Material de revestimento interno :  PVC  - 94V-0 

6.31. Ligações de Rede 

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do 
administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e 
telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de 
telecomunicações  (rack),  os ramais telefônicos provenientes do PABX sejam ligados na 
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis  (patch panels)  superiores devem ser usados 
para fazer espelhamento do  switch,  ou seja, todas as portas do  switch  serão ligadas nas 
partes traseiras dos  patch panels.  Os dois  patch panels  inferiores receberão os pontos de 
usuários. Serão utilizados cabos de manobra  (patch cords  RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para 
ligação dos pontos de usuários  corn  os ramais telefônicos ou rede de computadores. 

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverão ser identificados, ou seja, 
deverá ser identificado a extremidade de cada cabo que deverá interligar os  patch panel  aos 
pontos de consolidação, quando houverem, ou direto às tomadas nas áreas de trabalho, 
bem como, as extremidades dos cabos que interligarão as tomadas RJ-45 fêmeas aos  PCs.  
Para identificação de todos os segmentos do cabeamento horizontal  (patch cords,  cabos 
UTP  patch panels),  deverá ser utilizadas etiquetas em vinil branco, impressão gerada por 
impressora portátil de termo-transferência com opção de comunicação com computador por 
porta USB, importação de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas com 
auto reconhecimento da impressora, informando saldo de etiquetas restantes no cartucho. 

Todos os pontos lógicos, deverão ser identificados na parte frontal dos  patch panels,  
bem como, no porta etiqueta da caixa sobrepor responsável pela fixação das tomadas RJ-45 
fêmeas, utilizando o mesmo principio da identificação do cabeamento horizontal. 

Conexão com a  Internet  

Para estabelecer conexão coma  Internet,  é preciso que o serviço seja fornecido por 
empresas fornecedoras/ provedoras de  Internet.  Atualmente, existem disponíveis diversos  
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tipos de tecnologias de conexão  corn Internet,  como por exemplo, conexão discada, ADSL, 

ADSL2,  cable  (a cabo),  etc.  Devera ser consultado na região quais tecnologias estão 

disponíveis e qual melhor se adapta ao local. 

0 administrador da rede é responsável por definir qual empresa  fare  a  co  

forma como  sera  feita. 0 administrador também tem total liberdade para defini 	sere 

feito o acesso pelos computadores dentro do edifício. 

'ç/o 	 co  

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Suge %que o as  
no 

acesso á  Internet  seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: 1S1 	
Ni 

 
Servidores de  Proxy, Anti-Virus  e Anti-Malware e outros necessários. Também devem ser 
criadas  sub-redes virtuais para separação de computadores críticos de computadores de 
uso público. 

6.3.5. Opcional:  Wireless Access Point  

Fica a critério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de 
rede sem fio  (Wireless Access Point).  0  Access Point  (AP) deverá ser compatível com o 
padrão  IEEE  802.11g com capacidade de transmissão de, no  minim:),  54MBps. 

0 alcance do AP geralmente e maior que 15 metros, portanto é necessário que o 
administrador da rede tome as devidas providências de segurança da rede. 

A tecnologia  wireless  (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a 
necessidade do uso de cabos - seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de 
equipamentos que usam radiocomunicação (comunicação via ondas de radio) ou 
comunicação via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam 
conectados a rede os dispositivos móveis, tais como  notebooks  e  laptops,  e computadores 
que possuem interface de rede sem fio. 

Os pontos de instalação dos  Access Points  estão definidos em projeto e preveem 
que sejam deixados um RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). 
Mesmo que a opção seja a não instalação do AP, a tomada alta da sala de reuniões devera 
ser instalada como previsão de aquisição do dispositivo em algum momento futuro. 

6,3,6. Ligações de TV 

As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo 
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e 
direcionada de forme a conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade 
deste tipo de antena, esta poderá ser substituida por equivalente, com desempenho igual ou 
superior. 

No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de 
ma qualidade, deverá ser contratado o serviço de TV via satélite (antena parabólica) OU a 
cabo. A instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a 
garantia da qualidade do sinal de TV recebido.  

DAVID ID dill *ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE —70.070-929 —  Brasilia,  DF  

E-mail:  projetos.engenharia@fnde.gov.br  —  Site:  www.fnde.gov.br  

 

95 

6.3.4. Segurança de Rede 



DAVID D  
ENGENHEIRO  CIVIL 

HNC 060133223-7 

DES  

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST  

NET)  para os locais que disponham deste serviço. 

6.31. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 9886: Cabo telefônico inferno  CC!  - Especificação; 
_ABNT NBR 10488: Cabo telefônico com condutores estanhados iso1atfèfnid 

termoplástico e com núcleo protegido por capa  APL  - Especificação; 
ABNT NBR 10501: Cabo telefônico blindado para redes internas - Especificações; 
ABNT NBR 11789: Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolagdo 

extrudada de polietileno termoplástico - Especificação; 
_ABNT NBR 12132: Cabos telefônicos — Ensaio de compressão - Método de ensaio; 
_ABNT NBR 14088: Telecomunicação - Bloco terminal de rede interna - Requisitos 

de desempenho; 
_ABNT NBR 14423: Cabos telefônicos - Terminal de acesso de rede  (TAR)  - 

Requisitos de desempenho; 
ABNT NBR 14424: Cabos telefônicos — Dispositivo de terminação de rede (DTR) 

Requisitos de desempenho; 
ABNT NBR 14306: Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 

internas de telecomunicações em edificações - Projeto; 
_ABNT NBR 14373: Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 

kVA/3 kW: 
ABNT NBR 14565: Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais; 

_ABNT NBR 14662: Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), quadra 
de transferência automática (Q TA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 - Requisitos 
gerais para telecomunicações; 

_ABNT NBR 14691: Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações - 
Determinação das dimensões; 

_ABNT NBR 14770: Cabos coaxiais rígidos com impeddricia de 75 f2 para redes de 
banda larga - Especificações; 

_ABNT NBR 14702: Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 I) para redes de 
banda  large  - Especificação; 

ABNT NBR 15142: Cabo telefônico isolado com tennoplastico e núcleo protegido 
por capa  APL,  aplicado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL; 

_ABNT NBR 15155-1: Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações - 
Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos; 

_ABNT NBR 15204: Conversor a semicondutor - Sistema de alimentação de potência 
ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) - Segurança e desempenho; 

_ABNT NBR 15214: Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de 
infraestrutura com redes de telecomunicações;  

_ANT  NBR 15715: Sistemas de  dubs  corrugados de polietileno (PE) para 
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos; 

_TB-47: Vocábulo de termos de telecomunicagbes.  

404tCIPAc 

Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede ca 	a ( tipo 

IJJ 
C.1  

D. 	 0 
0  

LT 
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5.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO 

0 projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da  ár  
serviço justifica-se pela necessidade de atendimento ás condições de purificação e 
renovação do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes 
da queima do GLP, e partículas de residuos alimentares. 

A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, 
impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária 
na cozinha. 

Na cozinha o ponto de maior emissão de residuos se localiza sobre os fogões. 
Deverão ser alocados captadores de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação 
ao fogão, respeitando as dimensões de equipamentos e instalações indicados no projeto. 

0 acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado 
no projeto de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, 
que constam no projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de 
fluxo. 

Referências: TIP02-EEX-PLC-SER0-01_R02 

6.4%1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- ás prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- ás disposições constantes de atos legais; 
- ás especificações e detalhes dos projetos; e 
- ás recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Coifas 
O inicio do sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e 

abrangendo toda a área dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos. 
As coifas serão construídas em Aço Inoxidável  ANSI  304 com o minimo de 0,94mm 

de espessura. Conterá filtro metálico removível para retenção de gordura. 
A construção da coifa deve permitir o fácil acesso para limpeza dos mesmos, 

evitando-se pontos de passagem ou acúmulo de gordura  ern  locais inacessíveis. 
Todo o perímetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem 

dispor de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remoção eficiente de 
gordura e condensados, no mesmo material da coifa. 

As distância vertical entre o equipamento de cocção e a borda inferior dos filtros deve 
ser superior a 0,75m, já a altura entre a borda inferior da coifa e a superficie de cocção não 
deverá ultrapassar a 1,20m.  
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Rede de dutos 
Os dutos são utilizados para conduzir os gases e vapores, e serão confecciona 

em Aço Inoxidável  ANSI  304 com no mínimo 1,09mm de espessura. Todas as juntas 
longitudinais e as seções transversais devem ser soldadas e totalmente estanques a 
vazamentos de líquidos. 

A sustentação dos dutos deve ser feita por perfilados metálicos dimensionados para 
atender as necessidades estruturais e da operação de limpeza dos mesmos. 

Sempre que possível, os dutos devem ser montados de modo a manter a declividade 
no sentido da coifa, de forma a facilitar a operação de limpeza dos mesmos. 

Deverá ser instalado um  damper  corta-fogo com acionamento eletromecânico na 
fronteira interna da fachada do duto de exaustão. 

Ventiladores 
Os ventiladores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilação 

na condição real da instalação. 
As conexões dos ventiladores aos dutos de aspiração e descarga devem ser 

flangeadas e aparafusadas com o uso de elementos flexiveis. 0 material da conexão flexivel 
deve ser incombustível e estanque a líquidos na superfície interna e com características 
mecânicas próprias para operar em equipamento dinâmico. Suas emendas longitudinais, 
alem de estanques, devem ser transpassadas de no mínimo 75 mm. 0 material empregado 
deve propiciar no mínimo uma resistência ao fogo de 1 h. 

0 conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibração que 
garantam a absorção e o isolamento da vibração para a estrutura de apoio em níveis que 
não comprometam a integridade da estrutura e que não causem incômodo a terceiros. 

Ventiladores com carcaça tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, 
com o motor e toda a instalação elétrica fora do fluxo de ar de exaustão. Os elementos de 
transmissão devem estar enclausurados e protegidos contra infiltração de gordura. 

A carcaça do ventilador deve ser de construção soldada em chapa de  ago  inoxidável 
com no mínimo 1,09 mm de espessura. Os ventiladores devem ser dotados de dreno e porta 
de inspeção. 

0 compartimento onde for instalado o ventilador deve ser facilmente acessível e ter 
dimensões suficientes para permitir os serviços de manutenção, limpeza e eventual 
remoção, incluindo plataforma nivelada para execução dos serviços. 

Todos os ventiladores instalados em paredes internas ou externas devem ser 
facilmente acessados com a utilização de uma escada de no máximo 2,0 m de altura, ou 
possuir uma plataforma de trabalho sob o ventilador ao qual se possa ter acesso com a 
utilização de uma escada de no máximo 6 m. 

Toda instalação elétrica deve atender a NBR 5410, sendo que os motores elétricos 
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilação externa (TFVE) e com grau de 
proteção mínimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico. 

O ventilador  sera  instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o 
número de conexões pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos 
despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura.  
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6,4.2. Normas Técnicas Relacionadas 
ABNT NBR 14518: Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais. 

Normas Internacionais:  
Normas ASHRAE  (American Society of Heating, Refrigerating and Air  Condi  

Engineers):  ASHRAE  Standard  62/1989 -  Ventilation  for  Acceptable Indoor Air Quality).  

INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS  

Sao  sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos 
das descargas atmosféricas diretas ou indiretas. 

Referências: TIP02-EDA-PLD-GER0-01-03_RO2 

6.5.1.  Materials  e Processo Executivo 
Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- as prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- as especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Materiais 
Os materiais utilizados nestas instalações serão resistentes A corrosão ou 

convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre 
é obrigatório. 

Captores Tipo  Franklin  
Serão de  ago  inoxidável com base em latão com as seguintes características: 
- Altura: 300 ou 350mm; 
- Número de pontas: 4 (quatro); 
- Número de descidas:2 (duas). 

Terminais Aéreos 
Serão de  ago  galvanizado com as seguintes características: 
- Altura: 600mm; 
- Diâmetro: lOmm (3/8"); 
- Fixação: horizontal, vertical, rosca mecânica ou rosca soberba. 

Mastros  
Sera()  de  ago  galvanizado do tipo simples. 
- Altura: 300 mm; 
- Diametro: 50mm (2").  
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Gaiola de  Faraday  
Consiste no lançamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edific 

acordo como nível de proteção conforme NBR. Essa malha percorrerá toda a periferia da 
cobertura, bem como as periferias da casa de máquinas, caixa da escada e do reservatório 

superior. 

Disposições construtivas 
Toda a instalação de para-raios  sera  constituída de captores de descidas e de 

eletrodos de terra. 
Na execução das instalações, além dos pontos mais elevados das edificações, serão 

considerados, também, a distribuição das massas metálicas, tanto exteriores como 
interiores, bem como as condições do solo e do subsolo. 

Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das instalações 
de para-raios. 

Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus captores e descidas 
cuidadosamente instalados e firmemente ligados As edificações, formando com a ligação 
terra um conjunto eletro-mecânico satisfatório. 

A fixação dos captores e das descidas  sera  executada com o auxilio de pegas 
exteriores e visíveis. Esta fixação não deverá impedir qualquer reparação nas edificações e 
será protegida, no seu engastamento, contra infitações de água de chuva e depredações. 

6,5,2. Materiais e Processo Executivo 
_ABNT NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 
ABNT NBR 13571: Haste de aterramento  ago  cobreado e acessórios. 

d-„ 
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7. ANEXOS  
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7.1. TABELA DE DIMENSÕES E  AREAS  

Total Area de Servicos „ 

TOTAL  BLOCO  A  

114,2i 

01  Hall  4,30 x 6,40 x 3,00 29,10 

01 Circulação Interna 63,63 

01 Administração 6,00 x 3,20 x 2,70 19,20 

01 Sala dos Professores/ reuniões 6,00 x 2,70 x 2,70 16,20 

02 
Sanitarios adultos acessiveis 

(feminino e masculino) 
1,80 x 1,60 x 2,70 2,88 (x 2) 

01 Circulação 2,09 x 1,75 x 2,70 3,66 

Total  Area  Acirriinitrativa 	 ' 12135 

01 Fraldário 4,80 x 2,60 x 2,70 12,35 

01 Depósito 1,30 x 2,60 x 2,70 3,38 

01 Amamentação 2,40 x 3,00 x 2,70 7,50 

01 Salas de atividades - Creche 1 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70 

01 Solário - 26,93 

Total  Area  Pedagágic.a . 85;86 

01 Higienização 1,80 x 2,50 x 3,00 4,49 

01 Lactário 3,00 x 2,50 x 2,70 7,50 

01 Circulação 3,72 

01 Copa Funcionários 11,15 

01 Lavanderia 2,95 x 2,50 x 2,70 7,36 

01 Rouparia 1,95 x 2,10 x 2,70 4,10 

02 Vestiários Feminino e Masculino 1,95 x 1,80 x 2,70 3,51 (x 2) 

01 Cozinha 35,19 

01 Despensa 3,35 x 1,80 x 3,00 6,03 

01 Varanda de Servigo / D.M.L. 27,66 
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Quantidade Ambientes 
• Dimensões internas 

(CxLxH) 
Areas Uteis (m2) 

01 Sala de Atividades - Creche 2 6,00 x 5,95 x 3,00 35,63 

01 Sanitário Infantil 1 6,25 x 2,60 x 3,00 16,02 

01 Sanitário PCD infantil 2,50 x 3,00 x 3,00 7.50 

01  Sala de Atividades - Creche 3 35,51 

01 Sala Multiuso 6,00 x 6,40 x 3,00 38,40 

02 Salário 28,93 (x2) 

01 Circulação 75,35 

91 SI/ Telefonia / Elétrica 0,85 

01 Almoxarifado 3,00 x 2,50 x 3,00 7.50 

01 Sala de Atividades -  Pre-escola 2 35,58 

02 Sanitário Infantil 2 16,02 

- 01 Sala de Atividades -.Pre-escola 1 6,00 x 5.95 x 3,00 35,70  

- TOTAL BILOCO'El 

Demais Espaços 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(LxPxH)  Areas Uteis (m2) 

01  

01 

01 

Patio  Coberto/Refeitório 	 135,86 

Parquinho -  playground  externo 	 60,18 

Castelo D'Agua 	 01.43 x 9.60 	 1.60 

Total Demais Espaços 147,64 

Area  Construída Proinf5ncia Tipo 2  775,85 mz 

Area  Ocupada Proinfância Tipo 2 891,68 m2  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac5o 

Coordenacgo Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

7,2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS 

02 	Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios. 

02 	Papeleira de sobrepor interfolhado. 

02 	Ducha higiênica com registro e derivapao, DECA ou equivalente. 

02 	Válvula de descarga coni acionamento por alavanca. 

02 	Lavatório de canto suspenso, DECA bu equivalente. . 

02 	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca. 

02 	Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

04 	Barra de apoio,  ago  inox polido, DECA ou equivalente. 

04 	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente. 

02 	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente. 

02 	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x90cm. 

01 	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

01 	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente 

01 	Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

01 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

02 	Cabide metálico, Doca ou equivalente. 

01 	Cuba de embutir em  ago  inoxidável complete, dimensões 40x34x17cm. 

01 	Torneira para cozinha de mesa bica move!, DECA ou equivalente. 

02 	Bacia convencional  Studio Kids,  DECA ou equivalente com acessórios. 

02 	Valvula de descarga  coin  duplo acionamento. 

02 	Lavatório pequeno, DECA ou equivalente. 

02 	Torneira pare lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivaiente 

04 	Torneira elétrica com mangueira plástica  Forth Maxi,  LORENZETTI, ou equivalente. 

02 	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.  
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04 	Banheira plástica rígida, 77x45x20crn de embutir, Burigotto ou equival lie.  
o 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

02 	Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

08 	Cabide metálico, Deca ou equivalente. 

02 	Barra de apoio,  ago  inox polido, DECA ou equivalente. 

02 	Barra de apoio nos chuveiros,  ago  inox polido. 

02 	Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

02 	Tanque de louça 401, cor branco gelo, DECA, ou equivalente 

01 	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, DECA, ou equivalente. 

01 	Torneira para lavatório de mesa bica babca, DECA, ou equivalente. 

01 	Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente 

01 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

02 	Tanque de louça 401, cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x80cm. 

Papeleira metálica, DECA ou equivalente. 

02 	Válvula de descarga com duplo acionamento. 

02 	Chuveiro com deSviador pare duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

02 	Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente 

02 	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

02 	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente. 

02 	Dispenser  toalhe, Melhoramentos ou equivalente. 

02 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Cozinha 

05 	Cuba de embutir  ern ago  inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

01 	Cuba de embutir em aço inoxidável complete, dimensões 60x50x40cm. 

04 	Torneira para cozinha de mesa bica mOvel, DECA, ou equivalente. 

02 	Torneira elétrica, LORENZETTI ou equivalente  
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01 	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente 

01 	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

01 	Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

01 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

01 	Lavatório pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

03 	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

01 	Cuba de embutir em  ago  inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

01 	Tanque de louça 401, cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

01 	Tanque de louça 401, cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

01 	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

01 	Bacia convencional  Studio Kids,  DECA, ou equivalente com acessórios. 

01 	Válvula de descarga com acionamento por alavanca. 

01 	Ducha higiênica  corn  registro e derivação, DECA, ou equivalente. 

01 	Papeleira de sobrepor interfolhado. 

01 	Lavatório de canto suspenso, DECA ou equivalente. 

01 	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca. 

01 	Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente, 

01 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

03 	Barra de apoio,  ago  inox polido, DECA ou equivalente. 

02 	Barra de apoio,  ago  inox polido, DECA ou equivalente. 

03 	Barra de apoio,  ago  inox polido, DECA ou equivalente, 

01 	Cadeira articulada para banho conforto, DECA, ou equivalente. 

01 	Chuveiro com desviador para duchas elétncas, LORENZETTI ou equivalente, 

01 	Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

01 	Cabide metalico, Deca ou equivalente. 

01 	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x90cm.  
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03 

03 

03 

01 

01 

04 

04 

02 

02 

03 

02 

02  

Bacia convencional  Studio Kids,  DECA, ou equivalente com acessorios. 

Válvula de descarga com duplo acionamento. 

Ducha higiênica com registro e derivação, DECA, ou equivalente. 

Barra de apoio nos chuveiros, aço inox polido 

Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente. 

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente 

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

Papeleira metálica, DECA ou equivalente.  

Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Cabide metálico,  Deco  ou equivalente. 

04 	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x50cm. 

Cuba de embutir em  ago  inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm. 

Torneira para cozinha de mesa bica movel, DECA, ou equivalente  

Bade  convencional  Studio Kids,  DECA, ou equivalente com acessórios. 

Válvula de descarga com duplo adonamento. 

Ducha higionica com registro e derivação, DECA, ou equivalente. 

Barra de apoio nos chuveiros, aço inox polido. 

Barra de apoio, linha conforto,  ago  inox polido, DECA ou equivalente. 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente 

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente. 

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente 

02 	Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

04 	Rapeieira metanca, DECA ou oqui \ralente. 

02 	Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente 

02 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 
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03 	Cabide metalico, Deca ou equivalente. 

Espelho cristal 4mrn sem moldura, dimensões 40x5Ocitt. 04 

02 	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

02 	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA,ou equivalente. 

01 	 Dispenser  toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

01 	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

04 	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, DECA, ou equivalente  
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

TABELA DE ESQUADRIAS 

PORTAS DE MADEIRA 

Dimensões 
Internas 

tkr  

0 
6 	 o 
4. .—.....--• 	 3 

6 	 02 ...„ 	 4,  

Dimensoes 
Internas 

 

PM 1 06 0,70x 2,10 

PM 2 03 0,80x 2,10 

PM 3 06  0,82x 2,10 

PM 4 03 0,80x 2,10 

PM '5. 05 0,82x 2,10 

PM 6 04 0,60x 1,00 

01 folha, de abrir, lisa 
em madeira, com 
chapa metálica. 

01 folha, de abrir, com 
veneziana, em 
madeira. 

01 folha, de abrir, em 
madeira, c/ chapa e 
barra metálica. 

01 folha, de abrir, lisa, 
em madeira, com 
chapa metálica. 

01 fdha, de abrir,  ern  
madeira, 0/ visor de 

• vidro, chapa e barra 
metálica. 

01 folha, de abrir, lisa, 
em madeira, com 
revestimento em 
laminando  ma'am  inico. 

Sanitários, infantis /VeStiarios 

Despensa/Almoxarifado/Rouparia/Lava 
nderia 

Sanitários PCD  Infant's/  Sanitários  
PCP.  adultos/ Administração/ Sala 
Professores/ Arnamentação 

Lactário / Copa / Cozinha 

Salas de atividades: Creches 1, 2,3/ 
Pré-estola 1 e 2 

Sanitários Infantis  

PV 1 01 1,75 x 2,30 02 folhas, de abrir, em 
vidro temperado.  

Hall  
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Dimensões 

Internas 
•

biente 
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Cozinha 
Cl folha, de abrir, em 
alumínio, com vidro e 
veneziana. 

PA 1 	Cl 	100 x2,'íÕ 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

PORTAS DE ALUMINIO 

01 	1,60x2,10 

4,50 x 2,10 + 
0,55 

02 folhas, de abrir, com 
veneziana. 

04 folhas, de correr 
com vidro temperado e 
bandeira superior fixa. 

07 

PORTÕES METALICOS 

Dimensões 
Internas Ambiente de, 

• .: 

PA2 

PA3 

PA4 

01 folha, de abrir, em 
01 	0,80 x 2,10 	alumínio, com 

veneziana. 
Copa dos funcionários 

S.Iflelefoné/Elétrica'  

Salas de atividades: Creches 1, 2, 3/ 
Pré- escola 1 e 2 

Deposito de gás PAS 	Cl 	1,20 x 1,70 
02 folhas de abrir, com 
veneziana. 

P01 
	

02 	1,50 x 2,10 	02 folhas, de correr. 	Acesso principal  

PO 2 	02 	1,00 x 2,00 	02 folhas, de abrir. 	Patio  de serviço 

PO 3 	01 	3,20 X 2,00 	02 folhas, de abrir. 	Acesso de serviço 

PP 1 01 
1,00 + 0,35 X 01 folha de abrir com 

2,10 	chapa metálica. 
Varanda de serviço 

1,00 + 0,35 X 01 folha de abrir com 
PF 2 	02 	 Solarios 

0,90 	chapa metalica.  
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2,10 x 0,50 maxim-ar  01  
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IsICIPAL 

IC  

1/' 

.44AIrl/// 	 71.  
0 /  

1MNELAWIDEIIALU : 

guilhotina 

guilhotina 

01 

01 

01 

01 

ixá 

Lactario 

Cozinha 

Amamentação 

Cozinha 

0,70 x 1,25 

1,10 x 1,95 

A0 x 1,15  

1,40 x 1,95 	guilhotina 

2,00 x 1,08/ 
	1,28 

Deposito 

Sanitários Infantis, Fraldários, Copa 
funcionários, Lavanderia, Despensa 
Cozinha 

JA 1 

JA 2 

JA 3 

JA 4 

JA 5 

JA 6 

Amamentação, Sanitário PCD Infantil, 
JA 8 04 2,10x 1,00 maxim-ar  

Almoxarifado e Lactário 

JA9 02 2,10x1,50 maxim-ar  Administraçáo / Sala dos Professores 

JA 10 02 0,70 x 0,75 maxim-ar  Sanitários PCD feminino e masculino 

maxim-ar  
Cozinha, Vestiários fernirfino e 
masculino, Rouparia 

JA 12 02 4,20 x 0,50 maxim-ar  Creche 3/ Pré-escola 2 
- 

JA 13 03 5,60 x 1,00 maxim-ar  Creches 1 2/ Pré 	1 escola 

JA 14 02 1,60 x 0,85  fixa  Sanitano Infantil 1 

DAVID DaaiThw5 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 —  Brasilia, OF 

E-mail:  projetos.engenharia@fnde.gov.br  —  Site:  www.fnde.gov.br  
112 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

7.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS 

TIP02-ARQ-MED-01__R02 

TIP02-PLN-AT-S127-_RO2 

TIP02-PLN-AT-13127 R02 	 

Memorial Descritivo de Arquitetura 

Planilha Orçamentaria sapatas 127V-220V 

Planilha Orçamentaria blocos 127V-220V 

1:75 

1:75 

1:75 

in 'd . icada  

indicada  

:75  

indicada 

1-75  

indicada 

indicada 

1:75  

indicada  

TIP02-PLN-AT-S220_R02 	Planilha Orçamentaria sapatas 220 V 

TIP02-PLN-AT-13220_R02 	Planilha Orçamentaria blocas 220 V 

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA —35 pranchas 

do cittivo ulo scat 

TIP02-ARQ-IMP-GERO-01 R02 Implantação 

TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 Planta Baixa 

TIP02-ARQ-LYT-GERO-03 R02 Planta Baixa  Layout  — Mobiliário 

TIP02-ARQ-LYT-GER0-04_R02 Planta Baixa  Layout  — Equipamento 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05R02 Cortes  AA,  BB e  CC  

TIP02-ARQ-CRT-GER0-06_R02 Cortes DD e  EE  e Detalhes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07_R02 Fachadas 01 e02 

TIP02-ARQ-FCH-GERO-0ELR02 Fachadas 03, 04, 05, 06 e Detalhes 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09 R02 Paginação de Piso 

1IP02-ARQ-FOR-GER0-10_R02 Planta de Forro 

1IP02-ARQ-00B-GER0-11 R02 Planta de Cobertura 

TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12_RO2 Esquadrias — Detalhamento - Portas 

TIP02-ARQ-ESQ-GER0-13_R02 Esquadrias — Detalhamento — Portas 

TIP02-ARQ-ESQ-GER0-14_R02 Esquadrias — Detalhamento — Janelas 
	

indicada 

1IP02-ARQ-ESQ-GER0-15_R02 Esquadrias — Detalhamento — Janelas 	 indicada 

TIP02-ARQ-PCD-GER0-16_R02 Detalhamento — Mastros para bandeiras e Rampa 	indicada 

TIP02-ARQ-PLE-PRT0-17 R02 Portão e Muros — Planta e Elevação 	 indicada 

TIP02-ARQ-PCD-RFRO-18_RO2 Complemento para Regiões Frias indicada 

indicada  TIp02-ARO-AMP-BLCA-19 R02 Ampliação Bloco A - Fraldária 
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1:25 

1•25 

1:25 

1:25 

indicada 

indicada 

indicada 

TIP02-SFN-PLB-GERO-01 R02 

TIP02-SFN-PLD-GER0-02_R02 

TIP02-SFS-PLD-GERO-03 R02 

TIP02-SFS-PLD-GER0-04_R02 

TIP02-SFS-PLD-GERO-05 R02 

TIP02-SCF-PLB-N000-06_R02 

TIP02-SCV-PLD-N000-07_R02 

TIP02-SCV-PLD-N000-08_R02 

TIP02-SCV-PLD-N000-09 R02 

TIP02-SCP-PLD-N000-10_RO2  

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Ampliação Bloco A - Cozinha 

Ampliação Bloco A - Cozinha 

Ampliação Bloco A — Despensa e Vestiários 

Ampliação Bloco A — Lavanderia e Rouparia 

TIP02-ARQ-AMP-BI_CB-27 R02 Ampliação Bloco B  — Sanitario Infantil 1 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-28_R02 Ampliação Bloco B — Sanitário Infantil 2 

Ampliação Bloco B —Sanitário PCD Infantil e- 
Almoxarifado 	 - 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-20_R02  Ampliação Bloco  A —  Lactário  e  Sanitários  PCD 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-21 R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-22_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-23_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-24_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-25 R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-26_R02  

_ 	 _ 	_ 
TIF'02-ARQ-AMP-BLCB-29 R02 

Ampliação Bloco A — Lava mãos e Solários 

Ampliação Bloco A — Creche 1 e Amamentação 

1IP02-ARQ-AMP-BLCB-30_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-31_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-32_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-33 R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-34_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-35_R02  

Ampliação Bloco B — Solários 

Ampliação Bloco B — Creche 2 

Ampliação Bloco B — Creche 3 

Ampliação Bloco B — Pré-escola 1 

Ampliação Bloco B — Pré-escola 2 

Ampliação Broco B —Sala Multiuso 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25  

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA —27 pranchas 

Estrutura de Concreto —17 pranchas 

do guile°, 
Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre 
estacas - Locação de obra e planta de cargas 
Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre 
estacas — Detalhamento dos blocos 
Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas 
— Locação de obra e planta de cargas 
Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas 
— Detalhamento das sapatas 

 	Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas 
— Detalhamento das sapatas 

Planta de formas — Nível 000 

Vigas nível 000 — Forma e armação 

Vigas nível 000 — Forma e armação 

Vigas nível 000 — Forma e armação 

Pilares nível 000— Forma e armação 

indicada 

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada  
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TIP02-SMT-00B-GER0-01_R02 

TIP02-SMT-PLE-GER0-05_RO2 

TIP02-SMT-PLE-BLCA-02 RO2 

TIP02-SMT-PLE-BLCB-03_R02 

Estrutura da cobertura — locação das bases 	1.75 

Estrutura de cobertura, forro e elevações —Bloco 	„ 
75 

 
Estrutura de cobertura, forro e elevações — Bloco 

-PLE-BLCC 04 R02 	
Estrutura de cobertura forro e elevações — Bloco 

Planta da cobertura — Calhas — Bloco A Bloco B 

indicada 

1:75  

1:75  

E 

1:75 

1:75 

115 

1.25 

1:25 

125 

1:25  

indicada 

No e do 

  

 

gum) 

  

TIP02-HAG-PLI3-GERO-01 

TIP02-HAG-PLB-GERO-02 

041C I PAL o  

cy.  

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

TIP02-SCF-PI_B-N310-11 R02 

TIP02-SCV-PLD-N310-12_R02 

1IP02-SCV-PLD-N310-13_R02 

TIP02-SCV-PLD-N310-14_RO2 

TIP02-SFN-PLD-RES0-15_RO2 

TIP02-SCO-PLD-MURO-16_R02 

TIP02-SCO-PLD-GAS0-17_R02  

Planta de formas — Nível 310 

Vigas nível 310— Forma e armação 

Vigas nível 310 —Forma e armação 

Vigas nível 310— Forma e armação 

Reservatório — Detalharnento da fundação 

Muro frontal — Forma e armação 

Abrigo de  gas  — Forma e armação 

indica 

indicada 

Indicada 

Indicada 

Indicada 

Indicada 

Estrutura Metálica — 10 pranchas 

 

 

NO 	do a ttIVO 

  

Escala 

    

     

     

TIP02-SMT-AMP-GER0-06_R02 

TIP02-SMT-DET-GER0-07_R02 

TIP02-SMT-DET-GER0-08_R02 

TIP02-SMT-00B-GER0-09_R02 

TIP02-SMT-DET-GERO-10 R02  

Ampliações das tesouras 

Detalhes Construtivos 

Detalhes Construtivos 

Planta de telhas e elevações — Bloco A, Bloco B 
e Bloco C 

Detalhes Construtivos 

indicada 

indicada 

indicada 

1:75 

Indicada 

PRODUTOS GRÁFICOS — HIDRÁULICA —21 pranchas 

Instalação de Agua Fria —9 pranchas 

TIP02-HAG-MOD-GERO-04 

TIP02-HAG-MOD-GERO-05 

TIP02-HAG-DET-GERO-06 

TIP02-HAG-DET-GERO-07 

TIP02-HAG-DET-GER0-08 

ulo 

	

R02 	Lançamento da Rede — Planta Baixa 

	

_R02 	Indicação dos Detalhes Isométricos 

Indicação dos Detalhes Cortes e Detalhes 
— 	Isometricos1-11  al-I6 

	

R02 	Detalhes Isométricos — H7 ao H23 

	

R02 	Detalhes Isométricos — H24 ao H35 

	

_R02 	Detalhes Cortes -- Cl ao C23 

_R02 Detalhes  Codes  — C24 ao C31 

	

R02 	Detalhe Reservatório 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇA0 — FNDE 
5135 0.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 —  Brasilia,  DF  
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instalação de Aguas Pluviais -3 pranchas 

do 

TIP02-HAP-PLB-GER0-01R02 

1IP02-HAP-DET-GER0-02_R02 

TIP02-HAP-PLB-GER0-03R02  

Pontos de coleta e transposição - Cobertura 

Detalhes - Si ao 87 

Lançamento da Rede- Planta cIoTérreo 

1:25 

1:75 

1:100 

indicada 

indicada 

Instalação de Esgoto Sanitário - 5 pranchas 

446  arquivo 

• TIP02-HEG-PLB-GER0-01_R02 

TIP02-HEG-PLB-GER0-02_R02 

TIP02-HEG-DET-GER0-03_R02 

TIP02-HEG-DET-GER0-04_R02 

TIP02-HEG-PLD-GER0-05_R02  

Planta de lançamento da rede 

Planta de indicação de detalhes 

Detalhes - Si ao 87 

Detalhes -88 ao 310 

Detalhes e pontos de ventilação.- S11 ao 313 

•. 	• 

1:75 

1:75 

1:25 

1:25 

indicada 

Instalação  de Gas Combustive! - 1  prancha  

  

     

      

 

Inv 

    

TIP02-HGC-PLD-GER0-01_R02 Abrido do  Gas  - Plantas e Detalhes 

Sistema de Proteção contra Incêndio -3 pranchas 

 

indicada 

No 

  

   

TIP02-HIN-PLB-GER0-01_R02 

TIP02-I-11N-PLD-GERO-0202 

TIP02-HIN-PLD-GERO-031202  

Lançamento da Rede de Flidran es - Planta 
Baixa do térreo 

Detalhes Isométricos e Detalhes Construtivos 

Sinalização e Iluminação de Emergência 

PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA -10 pranchas 

InstaIagbes Elétricas - 127V-220V - 2 pranchas 

NO 

 

-• 	• 

   

TIP02-ELE-PLB-GER0-01-127V-220V_RO2 

TIP02-ELE-DIG-GERO-02-127V-220V_RO2 

Planta de distribuição da rede elétrica - 
127V-220V 
Quadro de Cargas e Detalhes - 127V-
220V 

1:75  

indicada 

Instalações Elétricas -220 V -2 pranchas  

it; ivo 

Tiro2-ELE-rw-oER0-01-220V_R02 	Planta de distribuição da rede eletrica - 220V 

TIP02-ELE-DIG-GER0-02-220V_R02 	Quadro de Cargas e Detalhes - 220V 

1:75 

indicada  
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ma de Proteção contra Descargas Atmosféricas —3 pranchas 

TIP02-EDA-PL13-GER0-01_RO2 

TIP02-EDA-00B-GER0-02_R02 

TIP02-EDA-DET-GER0-03_R02  

Planta Baixa do Térreo 

Planta de Cobertura 

Detalhes Construtivos 

1:75  

indicada 

Planta Baixa e Detalhes - Cozinha 	 indicada 

Instalações de Climatização —1 prancha 

      

         

 

do 	vo 

 

Ti 

   

Esc 

 

         

         

TIP02-ECL-PLB-GERO-01 R02 ançamento da rede de dreno de ar 
condicionado 

Instalação de Cabeamento Estruturado —1 prancha 

TIP02-ECE-PLB-GERO-01 R02 	Lançamento da rede lógca 

Sistema de Exaustão — 1 prancha 

75 

TIP02-EEX PLC-SER0-01_R02 

DAVID DgralbANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 
RN" 0601332237  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 —  Brasilia,  DF  

E-mail:  projetos.engenharia@fnde.gov.br  —  Site:  wwwinde.gov.br  

LU 



Pfaff 	109: 

Plotiltat lOriC 

PA/lie:VIE IISC 

D4/4r4t£ I Ifi 

- 

4 

ONITOK :22.4 C 

,•r; t'..;.4 ;1. 	" 
. 	It.-; 	• h  •  --mia  '•tr 	; 

PP:t4T6i12.4"C 

Inn 
PMHOM DEC 

7,1 »34  
PAM 	Lcte 

MS J.'  * PANT o:* 135 :: 

la 
PANT.:Nt 1 5: 

'&4 
'45  

PRPITca t - 

'Cf.! 
S:111r,::::5 14.1C  

ssiiroisr iCc  

t 
PANTcq : 

• 
/AN I Cti E Cool Gray 4 IA 

• „ 

imielOrii Coal OM 6 a: SENN= 
PANTONE Cxi OM SSA 

PANTONE ONI Gay PM 

MIS 
PANTONE Cool Cray  SM  MIMI= 
PANTONE Coot Gray aM 

PANTONE Cooi Orav 10 IV 

118 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS  

  

DAVID •41 431-0  ANDES 
c .17 . an. 

RNP060133223.7  

111111111.11111101 
PANTONE Warm Itad 

11.11.11111111.11111 
.PANTONE Red OR C 

1111111.11111111.1 
PONTONE Inc 

PANTO,* 11110 C 

111011111.11111111 
PANTONE URIC 

PANTO.* 1716 C 

PANTONE ITV C 

PANTO,* INS C 

PANTONE US C 

PANTONE INC 

PANTONE  Ni  C 

PANTONE VC C 
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PANIC** 234,C 

• PANTONE PP C 

SANTONE 20 C 

SANSONE 213 C 

ITAMONE 214C 

PAINONt V7S C 

SANSONE C 

PANTONE Z741 C 

PANTONE Slue 072 C 

PANTCHE TriP C 

PAHTONE VP C 

PAISTONE 2714. C 

SANSONE 25411 C 

A/MOM 1114 C  



1.?‘  • 
to'  

RkLMÂCIA 

PLANILHA ORÇAMENTial 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
. DA 	. T077-  iir- BDId ,731 

ilia9M1M3 
SEC 	2 	r  laze  

SEINFRA 	027.1 COM 	OciE4249  Id  
SINAPI 	2020/01 COM DESO 	- 	• 	3% 

compoSIÇÕES PRÓPRIAS 	0,00% 

- 

47,76% 

4786% 

0,00% 

05/2022 

05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

ITEM: -- :thafdity-,,,,  

SERVIÇOS PRELIMINARES 49.023,09 

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 10,00 404,56 4.045,60 

1 2 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X SINAPI M2 99,00 50,22 4.971,78 

t3 C2850 SEINFRA  
I NSTALAÇOES PROVISORIAS DE LUZ. FORÇA,TELEFONE E 
LÓGICA UN  1,00 1.308,20 1.308,20 

1.4 93214 
EXECUÇAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA  AF  02/2016 

SINAPI  UN  1,00 4.046,03 4.046,03 

1.5 73658 

IGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO  ON  100MM, DA CASA ATE 
A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE  PVC  ESGOTO 	' 
PREDIAL  ON  100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI  UN  1,00 481,47 481,47 

1.6 93212 
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO  AF  02/2016 

SINAPI M2 2,52 660,35 1.664,08 

1.7 
- 

93207 
EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.  AF  02/2016 

SINAPI M2 20,00 698,17 13.963,40 

18 93584 
EXECLIÇA0 DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO.  AF  04/2016 

SINAPI M2 20,00 567,41 11.348,20 

1.9 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 891,68 6,09 5.430,33 

1.10 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO SINAPI M2 1.575,00 1,12 1.764,00 

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 25.842,47 

2.9 EDIFICAÇÃO 24.401,68 

2.1.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.  AF  05/2016 SINAPI M3 158,44 33,56 5.317,25 

2.1.2 93358 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M.  AF  03/2016 SINAPI M3 250,58 55,66 13.947,28 

2.1.3 94098 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM Rh/EL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF  06/2016 

SINAPI M2 107,09 4,81 515,10  

ZIA 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO 
MECANIZADA  AF  04/2016 SINAPI M3 210,86 21,92 4.62205 

2.2 MURETA E ABRIGO  GAS  1.187,39 

.. 221 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M.  AF  03/2016 SINAPI M3 872,75  15,68 55,66 

2.2.2 94098 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF  06/2016 

SINAPI M2 13,37 4,81 64,31  

2.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACT/6CA° 
MECANIZADA.  AF  04/2016 SINAPI M3 11,42 21,92 250,33 

.3 CASTELO D'AGUA 253,40 

2.3.1 93358 ESCAVAÇA0 MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M.  AF  03/2016  SINAPI M3 203,16  3,65 55,66 

2.3.2 94098 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF  06/2016 

SINAPI M2 4,84 4,81 23,28  

Z3.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇA0 
MECANIZADA.  AF  04/2016 ,  SINAPI M3 123 21,92 26,96 

FUNDAÇÕES 104.910,44 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 28.663,65 

3.1.1 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF  08/2017 

SINAPI M2 46,65 21,07 982,92  

3.1.2 96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES.  AF  06/2017 

SINAPI M2 131,71 94,64 12.465,03 

3.1.3 92916 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KC 317.20 0.90 3.152,37 

3.14 92917 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 41,25 9,09 374,96 

3.1.5 92919 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
ACC/  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 366,94 7,97 2_924,51  

11.6 92921 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 225,00 6,64 1.494,00 

3.17 92915 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 	\ 

SINAPI 

Zrr )1‘  

134,38 10,92 1.467,43 

    

Página 1 

    

DAVID D811IMRIQANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

R MP 060133223-7  

 



PALMACIADESCRIÇÃO: 

--- PLANILHA ORÇAMENTAR 	---- o o z 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÁCIA - CE  
0 	07/20 •B I 2,73% 

ED  - 
SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

2 	rtaleza 

027.1 CO 	b . g 	letgatel 

S 	° 

.05% 

84,10% 

000% 

47.76% 
47,86% 

0,00% 

05/2022 

05°2021 

03/2020 

CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
2020/01 COM DESONERAÇO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

':,troce,  
' 	. 	',,!:-,,,::, 

:t  DIG' 	 
'.:'.,;:•!::'n,;4, 	, ,,,, ,, ,,,,, 	14 	 ""," 

	 :Ci _ 
PRE,90n44, 

HUNITAftroVA,. 

372,70 

P 
„ ,, , , ,,,, 	, , , ,, 

5.795,49  3.1.8 96558 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF  11/2016 

SINAPI M3 15,55 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 64.471,62 

3.2.1 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.  AF  07/2016 SINAPI M2 60,44 20,21 1.221,49 

322 83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

SINAPI M3 55,45 492,14 27.289,16 

3.2.3 96536 
FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES,  AF  06/2017 

SINAPI M2 349,55 46,05 16.096,78 

3.2.4 92917 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
ADO  CA-50 DE 8 0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 660,10 9,09 6.000,31  

3.2.5 92919 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 113,60 7,97 905,39 

- , 
3.2.6 92921 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12 5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 26,41 6,64 175,36 

3.2.7 92915 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 356,91 10,92 3.897,46 

3.2.8 96557 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF  06/2017 

SINAPI M3 24,18 367,48 8.885,67 

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA 4.683,67 

3.3.1 98228 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA NÃO ARMADA.  AF  03/2018 

SINAPI M 35,00 47,10 1.648,50 

3.3.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.  AF  11/2016 SI NAPI  UN  5,00 15 , 48 77,40 

3.3.3 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA  DES  CM.  AF  07/2016 SINAPI M2 4,84 2o,21 97,82 

3.14 96534 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM 4 UTILIZAÇÕES.  AF  06/2017 

SINAPI M2 4,40 54,13 238,17 

3.15 92919 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AGO  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 116,61 7,97 929,38  

3.3.6 92921 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-SO  DE 12 5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 83,78 6,64 556,30 

3.3.7 92924 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 13,87 6,60 91,54 

;.3.8 92915 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
A00 CA-60 DE 5 0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 13,08 10,92 142,83 

3.3.9 96558 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF  11/2016 

SINAPI M3 2,42 372,70 901,93  

3.4 ABRIGO DE  GAS  - BLOCOS 2.120,38 

14,1 98230 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.  AF  03/2018 

SINAPI M 17,50 84,48 1.478,40 

3 .4.2 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA  DES  CM.  AF  07/2016 SINA PI M2 1,25 25,26  20 ,21 

3.4.3 96534 
FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.  AF  06/2017 

SINAPI M2 5,00 54,13 270,65 

3.4.4 92915 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 10,19 10,92 111,27 

3.4.5 96558 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF  11/20-16 

SINAPI m3 0.63 372.70 234.80  

3.5 MURETA E ABRIGO DE  GAS  - VIGAS BALDRAME 4.970,92 

3.5.1 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.  AF  07/2016 SINAPI M2 ,  12,12 2021 244.95 

3.5.2 83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

SINAPI M3 1,13 492,14 556,12 

3.53 96536 
FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZACÕES,  AF  06/2017  

SINAPI M2 44,47 46,05 2.047,84 
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3.5.4 92917 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 84,20 9,09 765,38 

3.5.5 96558 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF  11/2016 

SINAPI M3 3,64 372,70 1.356,63  

4 SUPERESTRUTURA 71.658,18 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 31.682,43 

4.1.1 92434 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM  AREA  
MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA 12 UTILIZAÇÕES.  AF  12/2015 

SINAPI M2 333,34 32,09 10.696,88 

4.1.2 92778 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 839,33 8,41 7.058,77 

1 -..3 92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12 5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 312,88 2.177 ,64  6 ,96 

4.1.4 92775 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 0 MM - MONTAGEM  AF  12/2015 

SINAPI KG 450,22 11,96 5.384,63 

4 1 ..5 92722 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES 
MAIOR QUE 0,25 W - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.  AF  12/2015 

SINAPI M3 18,25 .364,51  348, 74 6 

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 32.855,69 

4.2.1 92271 FABRICAÇA0 DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM.  AF  12/2015 SINAPI M2 344,10 45,06 15.505,15 

4.22 92777 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 675,91 6.536,05  9,67 

4.23 92778 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

 SINAPI KG 9,64 8,41 81,07 

424 92779 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

 SINAPI KG 365,31 2.542,56  6,96 

425 
- „ 

92726 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM  AREA  MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF  12/2015 

 SINAPI M3 24,55 333,64 8.190,86 

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 3.781,94 

4 3.1 93183 
VERGA  PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 
DE VÃO.  AF  03/2016 SINAPI M 124,12 30,47 3_781,94 

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 1.500,03 

4.4.1 92434 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM  AREA  
MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M. PE-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA 12 UTILIZAÇÕES.  AF  12/2015 

SINAPI M2 18,00 32,09 577,62 

4.4.2 92777 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8.0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

 SINAPI KG 13,66 9,67 132,09 

44.3 92775 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

 SINAPI KG 43,92 525,28  11,96 

444 9M 2 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MAIOR QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.  AF  12/2015 

SINAPI M3 0,76 348,74 265,04 

4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE  GAS  - PILARES, VIGAS E LAJE 1.838,09 

4.5.1 92434 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM  AREA  
MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUALA 0,25 M2, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.  AF  12/2015  

SINAPI M2 19,24 32,09 617,41 
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ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO  /WO  CA-50 
DE 6 3 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 15,26 10,75 164,05 

4.5.3 9277 7 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA  
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 
DE 8 0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SIN API  KG 19 ,45 967 , 8 1 	8,08 

4 5 4 9M8 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10.0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 28,01 ,  841 235,56 

4 5 5 92775 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE  SD  MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 1706 , ,  1196 204,04 

456    92722 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES 
MAIOR QUE 025 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.  AF  12/2015 

SINAPI M3 1,23 348,74 428,95 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 58.591,68 

6.1 ELEMENTOS VAZADOS 633,06 

73937/001 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E 
AREIA) 

SINAPI M2 6,10 103,78 633,06 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 55.064,71 

5.2.1 87489 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. Ar 06/2014 

SINAPI M2 572,77 33,32 19.084,70 

5.2.2 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.  AF  06/2014 

SINAPI M2 10,38 55,52 576,30 

5.2.3 87491 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.  AF  06/2014 

SINAPI M2 564,11 45,97 25.932,14 

5.2.4 72132 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MAGICO 5X113X200M 1/2 
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 CIMENTO CAL E AREIA 

SINAPI M2 9,72 52,83 513,51 

525    93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇAO 
COM TIJOLO MACI O.  AF  03/2016 SINAPI M 311,80 15,86 4.945,15 

5.2.6 C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2orn SEINFRA M2 8,06 448,14 3.612,01 

527 96361 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO  (DRYWALL),  
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VALOS. 
AF  06/2017 P 

SINAPI M2 3,60 111,36 400,90  

5.3 ALVENARIA DA MURETA 2.893,81 

5.3_1 87491 

ALVENARIA DE VEDAÇA0 DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM  AREA  LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 61182  COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.  AF  06/2014 

SINAPI M2 62,95 45,97 2.893,81 

ESQUADRIAS 131.550,19 

6.1 PORTAS DE MADEIRA 23.251,05  

6.1.1 90842 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MEDIA), PADRÃO  MEDIC),  70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO  
FU  0 - FORNECIMENTO E INSTALA .. O.  AF  1212010  

SINAPI  UN  6,00 733,40 4.400,40 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

90843 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MEDIA). PADRÃO MÉDIO, 80X210CM. ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO- FORNECIMENTO E INSTALA AO.  AF  12/2019  

SINAPI  UN  6,00 744,67 4.468,02 

90843 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO-FORNECIMENTO E INSTALA Ao,  AF  12/2019 

SINAPI  UN  3,00 744,67 2.234,01 

CP-P01 
PORTA DE MADEIRA. PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, 
INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME 	OJETO 
DE ESQUADRIAS 

PRÓPRIA ,- • - 
aiiMl  

3,00 1.040,29 3.120,87 
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6.1.5 0  
CP-PCL  

PORTA DE MADEIRA - PM5 - 82X210, INCLUSO FERRAGENS E 
FECHADURA. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA UND 5,00 1.187,55 5.937,75 

6.1.6 CP-P03 

PORTA DE COMPESANDO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, 
FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, 
INCLUSO FERRAGENS,  CON  FORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 4,00 772,50 3.090,00 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 2.635,50 

6.2.1 74046/002 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO SINAPI  UN  4,00 32,20 128,80 

6.22 100866 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO  AF  01/2020 

SINAPI  UN  8,00 254,17 2.033,36 

6.2.3 CP-PO4 CHAPA CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS 
PORTAS M2 12,80 36,98 473,34 

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 34.242,45 

6.3.1 100702 
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR SEM ALIZAR.  AF  12/2019 

SINAPI M2 83,48 322,27 26.903,10 

3.3.2 91341 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 

SINAPI M2 2,04 401,73 819,53 

6.3.3 CP-P05 
PORTA DE ABRIR - PAI - 100X210 EM CHAPA DE ALUMINIO 
COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL- CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO 

PRÓPRIA M2 2,10 1.031,90 2166,99 

6.3.4 CP-P06 
PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE  ALUMNI()  
COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 
INCLUSIVE FERRAGENS 

PRÓPRIA M2 1,68 825,53 1.386,89 

6.3.5 CP-P07 
PORTA DE ABRIR - PA3 - 160%210 EM CHAPA DE ALUMINIO 
COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 
INCLUSIVE FERRAGENS 

PRÓPRIA M2 3,36 882,72 2.965,94 

6.4 PORTAS DE VIDRO -  PV  2.086,79 

6 4.1 73838/001 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS SINAPI  UN  1,00 2.086,79 2.086,79 

6.5 JANELAS DE ALUMINIO -  JA  25.405,65 

6.5.1 94559 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2019 

SINAPI M2 0,88 561,42 494,05 

65.2 94559 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2019 

SINAPI M2 2,15 561,42 1.207,05 

6.53 100674 

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF  12/2019 

SINAPI M2 1,61 400,89  249,00 

6.5.4 94559 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2019 

SINAPI M2 2,73 561,42 1.532,68 

6.5.5 100674 

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2019 

 SINAPI M2 2,16 249,00 537,84  

6.5.6 9 	69 45 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2019 

SINAPI M2 1,05 367,27 385,63  

6.5.7 945 69 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF  12/2019  

SINAPI M2 12,60 367,27 4.627,60  

6.5.8 9 	69 45 
JAN  ELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF  12/2019 

SINAPI M2 8,40 367,27 3.085,07  

6 5.9 94569 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2019 

SINAPI M2 6,30 2.313,80  367,27 

65 ..10 94569 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2019  

SINAPI M2 1,05 ,63  367,27 385 
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10k 

AL- 

P 	C 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 6 ......m7L_____ g. r, 	 4 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
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SINVEraitit„e:  
SSG  

SEINFRA 	027.1 

SINAPI 	2020/01 

 ' ' 	,Jat 	 
022/0 	

gd AmN VI ' 
COM  DES 	ENO-.  • -‘1 	. 5% 	47,76% 

05/2022 

0512021 
03/2020 

0% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

COMPOSISOES 

	

COM DEsoNERA2Ao 	84,13% 	47,80% 

	

PROPRIAS 	0,00% 	0, CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

:-!':'t 
ITEM 

""""=- 
CÓDIGO 

''' , '''''I ,2mixEc! 'IIII „. 
E 

1.928,17 6.5.11 94569 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  
AF  12/2019 

SINAPI M2 5,25 367,27 

6.5.12 94569 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2019 

SINAPI M2 4,20 367,27 1.542,53 

6.5.13 94569 

JANELA DE  ALUMNI()  TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ÁLIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2019 

SINAPI M2 16,80 367,27 6.170,14 

6.5.14 100674 

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO. 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2019 

SINAPI M2 272 249,00 677,28 

65.15 CP-P08 TELA DE  NYLON  DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA PRÓPRIA M2 10,28 11,41 117,29 

6.6 VIDROS 7.674,28 

3.6 1 72118 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

SINAPI M2 13,33 189,73 2.529,10 

6.6.2 72120 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

SINAPI M2 7,20 303,43 2.184,70 

6.6.3 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXÁCAO. SEM MOLDURA SINAPI M2 7,50 394,73 2.960,48 

6.7 ESQUADRIA -GRADIL METÁLICO 36.254,47 

6.7.1 CP-P09 GRADIL METALICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
PINTU RA (GR1. GR2, GR3, GR4) PRÓPRIA M2 71,89 152,80 10.984,79 

6.7.2 CP-P10 PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, 
INCLUSIVE PINTURA  (PEI  E PF2) PRÓPRIA M2 5,27 431,97 2.276,48 

6.7.3 CP-P11 FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE 
PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA PRÓPRIA M2 116,76 103,16 1204.4,96 

6.7 .4 CP-P12 PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA PRÓPRIA M2 17,12 639,50 10.948,24 

7 SISTEMAS DE COBERTURA 257.300,92 

7.1 94228 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.  AF  07/2019 

SINAPI M 69,15 51,39 3.553,62 

7.2 942 31 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 
DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 SINAPI M 93,60 2.974,61  31,78 

7.3 94231 RUFO EM CHAPA DE  /WO  GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 SINAPI M 45,70 1.452,35  31,78 

7.4 94231 RUFO EM CHAPA DE  /WO  GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019  SINAPI M 126,60 4.023,35  31,78 

71623 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. 

SINAPI M 233,60 25,94 6.059,58 

7.6 CP-P13 ESTRUTURA  STEEL FRAME  METALICA EM TESOURAS PRÓPRIA M2 881,21 162,82 143.478,61 

7.7 CP-P14 TELHA SAN DUICHE METALICA COM PREENCHIMENTO EM PIR PRÓPRIA M2 850,66 112,57 95.758,80 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.843,27 

8.1 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. SI NAPE M2 394,02 9,36 3.688,03 

8.2 98560 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZÁNTE, E = 
2CM.  AF  06/2018 

SINAPI M2 125,46 33,12 4.155,24 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 174.137,68 

9.1 EDIFICAÇÃO 171.781,44 

9.1.1 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.  AF  06/2014 

SINAPI M2 2.569,60 3,17 8.145,63 

9.1.2 87535 

EMPOCO. PARA RECEBIMENTO oP cER  Amon,  EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM  AREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.  AF  06/2014 

SINAPI M2 1.5E19,78 20,86 33.162,81 

.. 9 1 3 877 92 

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.  AF  06/201'4-  -_. 

SINAPI M 2 979 ,V 25,15 24.642,47 

I  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÃCIA - CE 

DATA 00A07/2022 	 SDI:  

erAWIF 
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SENFRA 	027 1 

S/NAPI 	2020/01 

2210 	66 	 112,7, 

COM  DES 	kAN3NP t 	6776% 
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03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃCIA - GE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

COMPOEDOES 

COM DESONERA9 	6413% 	47,66% 

PROPR1AS 	0,00% 	0.00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃCIA 

MEWL  651g1 
,,, ,, 	,, 	

, 
 

1g1  IT"  

9. IA 87543 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 
CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  
AF  06/2014 

SINAPI M2 1.024,77 16,35 16.754,99 

9.1.5 87273 

REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33745 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5  ILA'  NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF  06/2014 

SINAPI M2 456.39 54,64 24.937,15 

9.1.6 87267 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TI PO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAJOR QUE 5 MIA MEIA 
ALTURA DAS PAREDES.  AF  06/2014 

SINAPI M2 4.60 55,02 253,09 

9.1.7 87267 

REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAJOR QUE 5 M' A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES.  AF  06/2014 

SINAPI M2 4,92 55.02 270,70 

87267 

REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAJOR QUE 5  !WA  MEIA 
ALTURA DAS PAREDES.  AF  06/2014 

SINAPI M2 9,71 55,02 534,24 

9.1.9 87267 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2  A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES.  AF  06/2014 

SINAPI M2 94.00 55.02 5.171,88 

9 	0 73886/001 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE 
MADEIRA SINAPI M 127.20 14,99 1.906,73 

9 04294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO- 
FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 438,37 56,39 24.719,68 

9.1 12 C4479 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL 
'T' EM ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 259, 43 12058 , 31.282,07 

9.2 MURETA 2.356,14 

9.21 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.  AF  06/2014 

SINAPI M2 95,05 3,17 310,82 

9_2.2 87535 

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM  AREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS  AF  06/2014 

SINAPI M2 98,05 20,86 2.045,32  

10 SISTEMAS DE PISOS 94.836,59 

10.1 PAVIMENTACAO INTERNA 63.539,78 

1011 87630 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACE) 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM  AREAS  SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. 
ESPESSURA 3CM.  AF  06/2014 

 SINAPI M2 408,38 12.480,09  30,56 

101,2 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 
APLICADO EM  AREAS  SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM.  AF  06/2014 

SINAPI M2 1 30,16 3.231,87  24,83 

10.1.3 98679 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECANICO DA ARGAMASSA.  AF  06/2018 

SINAPI M2 375,34 24,08 9.038,19 

10.1.4 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPDXI SOBRE PISO SINAPI M2 37,42 41,16 1.540,21 

10.1.5 87251 
REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PISO  COIN  PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2.  AF  06/2014 

SINAPI M2 148,95 44,67 6.653,60 

10.1.6 87257 
REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2.  AF  06/2014 

SINAPI M2 42,90 81,93 3.514,80 

101.7 88650 RODAPE  CERAMIC°  DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.  AF  06/2014 SINAPI M 68,00 1.000,28  14,71 

10.18 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm SEINFRA M 53,45 78,83 4.213.46
1  

10 1.9 /79285 SOLEIRA  OE  GRANITO L.= 200/9 SEINFRA M 1,75 132,45 231,79 

10.1.10 C4504 PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,Ornm - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO SEINFRA M2 216,53 87,43 18.931,22 

10.1.11 CP-P15 RODAPÉ VINILICO DE 7CM DE ALTURA PRÓPRIA M 127,20 21,26 2.704,27 

110.2 PAVIMENTAÇA0 EXTERNA 31.296,80 

10.2.1 94996 

EXECUÇA0 DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM , 
ARMADO.  AF  07/2016  

SINAPI M2 25480 , 78.86 20093,53 
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05/2022 

47,76% 	05/2021 
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I  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O  

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

CLIENTE: 

LOCAL:  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 
CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

DATA 7/2022 	 BDI 	% 

11,04..' , 40160 
1.1Áftn 	1^T,T ''''' 

. 

'''' I 	14 	 , 	ff 	.}..-- 
„ ..4...t! 

,, 	, , T, ' "4.43 0-0e.04.!,  . 
Ep4.64,AtykiL,..,. II 

10.2.2 94963 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L.  AF  07/2016 

SINAPI M3 17,38 281,69 4.895,77 

10.2.3 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURAS CM.  AF  12/2015 

SINAPI M2 27,74 49,26 1.366,47 

10.2.4 C4624 
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC  ESP.  3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 7,50 112,90 846,75 

10.2.5 C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC  ESP.  3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 4,88 112,90 550.95 

10.2.6 C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) SEINFRA M3 21,96 13,01 285,70 

1027 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018 SINAPI M2 344,81 8,96 3.089,50 

10.2.8 94263 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF  06/2016 

SINAPI M 8,06 20,86 168,13  

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 76.371,02 

-11.1 EDIFICAÇÃO 73.009,97 

11.1.1 96132 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE 
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS.  AF  05/2017 

SINAPI M2 2,004,59 11,53 23.112,92 

1 1 2 88489  APLICAÇA0 MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  
ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 SWAP!  M2 1.902,96 12,55 23.882,15 

11.1.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA 
DE PVA SEINFRA M2 442,55 11,85 5.244,22 

11,1.4 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 SINAPI M2 442,55 11,04 4.885,75 

1 1 5 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO SINAPI M2 123,61 18,95 2342,41 

1.1.6 74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO SINAPI M2 12,72 19,28 245,24 

1.17 100742 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).  AF  01/2020 

SINAPI M2 421,23 16,03 6.752,32 

11.1.8 79460 PINTURA EPDXI, DUAS DEMAOS SINAPI M2 101,63 37,25 3.785,72 

11.1.9 100742 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS.(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).  AF  01/2020 

SINAPI M2 172,13 16,03 2.759,24 

11.2 MURETA 2.361,05 

112.1 96132 
APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE 
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MOLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.  AF  05/2017 

SINAPI M2 98,05 11,53 1.13052 

11.Z2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 SINAPI M2 98,05 12,55 1.230,53 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 20.525,79 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE  PVC  RÍGIDO 16.236,83 

12.1.1 89401 
TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI M 27,60 5,30 146,28  

12 1 2 89446 TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 SINAPI M 166,90 3,26 544,09 

1a1.3 89449 TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI M 81,05 11,30 915,87 

12.1.4 89450 TUBO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ACUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 SINAPI M 11,00 18,59 204,49 

12 1 5 89451 TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI M 134,60 30,65 4.125,49 

12 1 6 89452 SINAPI 
TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  12/2014 M 54,55 38,13 2.079,99 

12.1.7 94709 

ADAPTADOR COM  FLANGES  LIVRES,  PVC,  SOLDAVEL, DN 32 
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE 
EDIFICAOLO RUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  06/2016 

3INAPi  UN  3,00 21,82 65,46 

121.8 94713 

ADAPTADOR COM  FLANGES  LIVRES,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  75 
MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  06/2016 

SINAPI  UN  6,00 136,71 820,26 

12.1.9 94714 

ADAPTADOR COM  FLANGES  LIVRES,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  85 
MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  06/2016 	 ,  

SINAPI  UN  2,00 185,32 370,64 
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DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA -CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

I 
n: ,, . 

121.10 89422 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,  
PVC,  SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  4,00 2,62 10,48 

12.1.11 89538  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA AO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  72,00 2,42 174,24 

2 	2 8 9596  

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC,  SOLDÁVEL,  ON  50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 SINAPI  UN  40,00 6,85 274,00  

2 	3 89613  

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC,  SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA  
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 SNAP I UN  6,00 18,89 113,34  

121.14 89616  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC,  SOLDÁVEL,  ON  85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA Ao.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  2,00 27,72 55,44 

12.1.15 89605 
LUVA DE REDUÇAO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALA Ao.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  6,00 12,76 76,56 

12.1.16 C0500 BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. 0=2 1/2"X2" (75X6Omm) SEINFRA  UN  2,00 34,64 69,28 

12.1.17 C0505 BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm) SEINFRA  UN  4,00 37,92 151,88 

12.1.18 89579 
LUVA DE REDUÇÁO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALA Ao.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  30,00 7,16 214,80 

12.1.19 C0503 BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. D=2"X1" (60X32mm) SEINFRA  UN  1,00 18,16 18,16 

2.1.20 C9498 BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. 0=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) SEINFRA  UN  5,00 29,18 145,90 

12.1.2189485 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  3,00 3,49 10,47  

12.1.22 89502 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  2,00 10,08 20,16  

12.123 89515 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  8,00 54,49 435,92  

12.1.24 89521 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  2,00 85,56 171,12  

121 25 89358 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALA Ao.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  4,00 4,98 19,92 

12.1.26 89362 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALA AO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  88,00 5,90 519,20 

11.27 89501 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  28,00 8,84 247,52  

2.1.28 89505 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  4,00 23,17 92,68  

2.1.29 89519 
CURVA 45 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  26,00 30,49 792,74  

12.1.30 89521 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  85MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  6,00 85,56 513,36  

12 1.31 90373  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,  PVC,  SOLDAVEL, 
ON  25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA Ao.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  47,00 9,68 454,96 

12.1.32 90373  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,  PVC,  SOLDAVEL, 
ON  25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA Ao.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  12,00 9,68 116,16 

12.1.33 89395  
TE,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  17.00 8,20 139,40  

2 	34 89625 TE,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA A°.  AF  12/2014 SINAPI  UN  14,00 13,84 193,76 

2 	5 89629 TE,  PVC.  SOLDAVEL,  ON  75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA Ao.  AF  12/2014 SINAPI  UN  7,00 377,93  53,99 

2 	6 89631 TE,  PVC, SOLD  • VEL,  ON  85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
AGUA- FORNECIMENTO E INSTALA Ao.  AF  12/2014 SINAPI  UN  4,00 82,74 330,95 

12.1.37 89627 
TE DE REDUÇAO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALA Ao.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  10,00 13,02 130,20 

12.1.38 89630 
INSTALA 

TE  OE  REDUÇAO,  PVC, SOLD'  VEL,  ON  75MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

Ao.  AF  12/2014 	 , 
SINAPI 

PA 
2,00 46,55 93,10 

ASIMA  
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DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

ITEM,  OCIOIGO:".'r•I LES ,O.  
Ail  

I2  Ell  9P 

12.1.39 89630 
TE DE REDUÇAO,  PVC,  SOLDAVEL, ID14 75MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  13,00 46,55 605,15 

12.1.40 89630 
TE DE REDUÇAO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  75MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  3,00 46,55 139,65 

12.1.41 90374 

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  03/2015 

SINAPI  UN  9,00 15,06 135,54 

12.1.42 90374 

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  
SOLDÁVEL,  ON  25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-
RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  03/2015 

SINAPI  ,  UN  800 15,06 120A8 

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 4.288,96 

12.2.1 94499 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  06/2016 

SINAPI   UN  3,00 206,36 619,08 

1222 94500 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  06/2016 

SINAPI  UN  1,00 245,34 245,34 

12.2.3 89986 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  2,00 58,29 116,58 

12.2.4 94794 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/2, 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  AF  06/2016 

SINAPI  UN  8,00 125,00 1.000,00 

12.2.5 89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA  AF  12/2014 

SINAPI  UN  30,00 64,64 1.939,20 

12_2.6 89985 
REGISTRO DE PRESSA0 BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 314", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  6,00 61,46 368,76 

13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.177,75 

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE  PVC  1.333,01 

13.1 1 89848 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE  PVC  SINAPI M 246,60 0,00 0,00 

13.1.2 89849 
TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI M 3,00 40,00 120,00 

13.12 
--.  

89746  

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF  12/2014 

 SINAPI  UN  11,00 182,93  16,63 

131.4 89744  

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  47,00 783,49  16,67 

13.1.5 89567 
JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL,  ON  100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,  AF  12/2014 

SINAPI  UN  4,00 51,48 205.92 

.1.6 89675 
TE DE INSPEÇAO,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 40,67 40.67 

13.2 ACESSÓRIOS 844,74 

13.2.1 72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO SINAPI  UN  9,00 74,39 669,51 

3 2.2 CP-P 16 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO 
FUNDIDO, 0100MM PRÓPRIA UNO 11,00 15,93 175,23 

14 INSTALAÇÃO SANITARIA 30.244,81 

14.1 89714 
TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Om  
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI M 149,30 37,74 
-I 

5.634,58 

14.2 89711 
TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,  AF  12/2014 

SINAPI M 115,30 13,46 1.551,94 

14.3 89712 
TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI M 173,10 19,63 2397,95 

14.4 89511 TUBO  PVC,  SERIE R. AGUA PLUVIAL,  ON  75MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12/2014 SINA PI M 69,55 1.9 	49  27 ,57 17 

14.5 90375 
BUCHA DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  03/2015 

SINAPI  UN  
....-- 	--. 

25,00 5,95 148,75 

• 
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COMPOSICÓES PRÓPRIAS 	0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

4.( 

14.6 89746 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  6,00 1563 99,78 

14.7 89739 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  
ON  75 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  9,00 13,43 12057 

14.8 89732 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  31,00 7,92 245,52 

14.9 89726 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  
ON  40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  32,00 450 15350 

14.10 89744 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  12,00 16,67 200,04 

14.11 89522 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  28,00 19,19 537,32 

14.12 89731 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  
ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  18,00 7,51 135,18 

14.13 89724 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

IN  UN  10500 555 69450 

14.14 89569 
JUNÇA0 SIMPLES,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  14,00 48,67 681,38 

14.15 89861 

JUNÇA0 SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  8,00 30,95 247,60 

14.16 89685  
JUNCAO SIMPLES,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 
MK  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 33,02 33,02 

14.17 89785 

JUKAO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, 
DN 5D X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.  AF  12/2014 

 SINAPI  UN  9,00 132,39  
14,71 

14.18 89557 
REDUCAO EXCENTRICA,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 18,46 18,46 

14.19 89696 
TE,  PVC,  SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  4,00 41,20 164,80 

14.20 89696 
TE,  PVC,  SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  12,00 41,20 494,40 

14.21 89784 
TE,  PVC,  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  13,00 13,53 175,89 

14.22 89687 
TE,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X75 MM. JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS,  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 28,23 28,23 

14.23 89623 TE,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  12,00 11,58 138,96 

14.24 89707 

CAIXA SIFONADA,  PVC,  DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

SINAPI  UN  19.00 23,32 443,08 

14.25 98102  
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0.4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,4 M.  AF  05/2018 

SINAPI  UN  4,00 68.76 27554 

14.26 741661001 CAIXA DE INOPEDMO EM CONCRETO I. 	 N RE-MOLDADO O 
60CM COM TAMPA  Fl=  60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI  UN  1200 19545 2.345,40 

14.27 89710 
RALO SEGO.  PVC,  DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  15,00 8,82 132,30 

14.28 C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÁO  PVC  50MM SEINFRA  UN  9,00 11.71 105,39 

14.29 C4823 TERMINAL DE VENTILACAO  PVC  75 MM SEINFRA  UN  9,00 15,37 138,33 

14.30 CP-P17 RALO LINEAR 50CM PRÓPRIA UND 3,00 827,10 2.481,30 

14,31 CP-P18 SUMIDOURO 0 2,30M PRÓPRIA UND 1,00 3.481.74 3.481,74  
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SINAPI 
LOCAL: SERE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIÁ COMPOSIÇÕES 

w en.-  

PRÓPRIAS 

iy AO q. 
II li - 

m- 
A 

14.32 CP-P19 Fossa séptica 0 2,80m PRÓPRIA 	UND 1,00 3.889,78 3.88978 

16 LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS 29.736,73 

15.1 95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.  
AF  10/2016 

SINAPI  UN  4,00 172,94 691,76 

15.2 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  9,00 317.71 2.859,39 

15.3 99857 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 11/2", EM 
ALUMÍNIO.  AF  04/2019 P M 9,70 61,59 597,42 

15.4 99635 
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF  01/2019 

SINAPI  UN  13,00 233,39 3.034,07 

15.5 8690 1  
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI UN  13,00 113,34 1.473,42 

15.6 

N,  
86936 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
AF  01/2020 

SINAPI  UN  5,00 297,06 1485,30 

15.7 86904 
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  3,00 109,53 328,59 

15.8 86904 
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  3,00 109,53 328,59 

15.9 86919 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM  PVC,  VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  5,00 690,60 3.453,00 

15.10 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO  PLASTIC°  TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI  UN  8,00 70,55 564,40 

15.11 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO.  AF  01/2020  SINAPI  UN  900 , 25,43 228,87 

15.12 C1151 DUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO) SEINFRA  UN  10,00 69,56 695,60 

15.13 C2507 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMATICA 220V-2800W (INSTALADO) SEINFRA  UN  2,00 159,50 319,00 

15.14 C25()7 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W(INSTALADO) SEINFRA  UN  2,00 159,50 319,00 

15.15 86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  9,00 80,19 721,71 

15.16 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 SINAPI  UN  7.00 23.44 164,08 

15.17 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  16,00 40.09 641,44 

:15.18 86908 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  3,00 40,09 120,27 

15.19 95547 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  14,00 49,68 695,52 

15.20 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  7,00 286,01 2.002,07 

15.21 100867 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALA  ÃO. AF  01/2020 

SINAPI  UN  5,00 273,29 1.366,45 

15.22 100866 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO. 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  9,00 254,17 2287,53 

1523 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  01/2020  SINAPI  UN  1,00 994.95  994,95 

15.24 CP-P20 CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COMPLETA, DIMENSOES 
50X40X20CM PRÓPRIA UND 6,00 330,38 

I 
1.982,28 

15.25 CP-P21 CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL COMPLETA, 
DIMENSOES 60X50X40CM PROPRIA  LL  ND 1.00 131,61 131,61 

a cr-P22 RANIHEIRA EMBUTIR EM  PLASTIC° TIP° PVC,  7(P(46AZOG , 
BURIGOTTO OU EQUIVALENTE PRÓ PRIA UND 200 67,32 134,64 

1527 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
 SINAPI  UN  76,29  3,00 25,43 INCLUSO FIXAÇÃO.  AF  01/2020 

15.28 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS SEINFRA  UN  14,00 52,74 738,36 

15.29 00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 
CROMADO SINAPI  UN  107,00 12,16 1.301,12 

16 INSTALAÇAO DE  GAS  COMBUSTiVEL 4.585,62 

6 94970 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L.  AF  07/2016 	 N. 

SINAPI M3 
-- 	--.. 

1,14 299,93 
_1  

341,92 
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DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

COMPOSINMES 

	

CON  DESONERAÇÃO 	84,13% 	4786% 	93/2020 

	

PRNPRIAS 	0,00% 	000% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

, - 	 

16.2 91341 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 

SINAPI M2 0,24 401,73 96,42 

16.3 92688 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4");  INSTALADO EM 
RAMAIS E  SUB-RAMAIS DE  GAS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF  12/2015 

SINAPI M 37,60 23,88 897,89 

16.4 C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇA0 DE TUBO  PVC  
ENTERRADO 

SEINFRA M 37,60 15,89 597,46 

16.5 CP-P24 FITA ANTICORROSIVA 5CMX3OM (2 CAMADAS) PRÓPRIA UND 4,00 4,38 17,52 

16.6 CP-P25 REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO PRÓPRIA UND 1,00 97,71 97,71 

167 CP-P26 REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO PRÓPRIA UND 2,00 155,00 310,00 

16.8 CP-P27 INSTALAÇÃO BASICA PARA ABRIGO DE  GAS  (CAPACIDADE 2 
CILINDROS GLP DE 45 KG) PRÓPRIA UND 1,00 2.129,76 2.129,76 

16.9 CP-P28 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM  PVC,  FOTOLUMINESCENTE, 
"PROIBIDO FUMAR" PRÓPRIA UND 1,00 48,47 48,47 

16.10 CP-P29 
PLACA DE SINALIZAÇA0 
"PERIGO INFLAMAVEL EM 

 PVC,  FOTOLUMINESCENTE, PRÓPRIA UND 1,00 48,47 48,47 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 16.540,81 

17.1 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI  UN  6,00 221,51 1.329,06 

17.2 
E 

72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI  UN  2,00 759,98 1.519,96 

17.3 92353 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  7,00 79,91 559,37 

17.4 92352 
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  1,00 84,97 84,97 

17.5 92377 
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO,  ON  65(2 1/2"). CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  2,00 51,13 102,26 

176 92642 
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,  ON  65 
(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  4,00 111,28 445,12 

17.7 92367 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONExA0 ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  M 63,00 63,72 4.014,36 

17.8 96765 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 21/2 X 1 1/2" 
E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  08/2017 

SINAPI  UN  2,00 1.338,48 2676,96 

17S 84798 SINAPI  
TAMPÃO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  1,00 212,32 212,32 

17.10 94499 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 21/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUADE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  06/2016 

SINAPI U N 5.00 1.031,80  206,36 

17.11 99632 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL,  
2'' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  01/2019 SI N API  UN 3 .00 359,91  119,97 

17.12 92896 
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65(2 1/2"), CONEXAO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  4.00 108,91 435,64 

17.13 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  11/2017 SINAPI  UN  36,00 36,45 1.312,20 

17.14 72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  SINAPI M2 10,00 135,70  13,57 

17 15 C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120  dB,  COM ACIONADOR 
MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220  VAC  'INSTALADO SEINFRA  UN  1.00 224,40  224.40 

. 17 16 C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120  dB,  COM ACIONADOR 
MANUAL. ALIMENTAÇÃO 220  VAC  - INSTALADO SEINFRA  UN  2,00 224,40 448.80 

17.17 CP-P30  PLACA DE SINALIZAÇAO EM  PVC  FOTOLUMINESCENTE, 
DIMENSÕES ATE 480CM'  PRO' 	RIA UND 3400 , 48,47 6479 1. 	, 	8 

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA '220V 190.72U,58 

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 2.300,27 

18.1 83463 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO' 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI  UN  1,00 276,35 276,35 

18.12 74131/00 4 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

SINAPI  UN  2,00 355,31 710,62 
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LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÃCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

1T,E 

18.1.3 74131/005 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  3,00 408,79 1,22E37 

18.1.4 03579 QUADRO  OE  MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR SEINFRA  UN  1,00 86,93 86,93 

'18.2 DISJUNTORES 7.386,32 

18.2.1 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016  SINAPI  UN  6600 , 874 , 576,84 

18.2.2 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
16A 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016 SINAPI  UN  3,00 9,17 27,51 

18.7..3 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016 SINAPI  UN  ZOO 9,17 18,34 

18.2.4 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO,  AF  04/2016 SINAPI  UN  16,00 9,97 159,52 

18.2.5 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN),  CORRENTE NOMINAL DE 
32A- FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  04/2016 SINAPI  UN  4,00 10,95 43,80 

18.2.6 93658 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016  

SINAPI  UN  100 , 1585 , 15,85 

18.2.7 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
40A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016 SINAPI  UN  2,00 65,49 130,98 

18.2.8 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016 SINAPI LIN ,  4,00 6084 243,36 

18 .2 .9 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016  SINAPI  UN  200 , 65,4 9 1 30,98 

18 2,10 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 
SOA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  04/2016 SINAPI  UN  ZOO 71,46 142,92 

18,2.11 74130/005 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

SINAPI  UN  2,00 98,37 196,74 

18.2.12 741 30/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 
MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO INAP S 	I UN 2,00 8 	, 4  437 ,07 741 

18.2.13 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL  DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA  UN  1.00 137,47 137,47 

18.2,14 C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL  DR-80A, 30mA SEINFRA  UN  2,00 232,13 464,26 

182.15 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL  DR-16A -40A, 30mA SEINFRA  UN  3,00 137,47 412,41 

18.2.16 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇAO CONTRA SURTOS DE TENSA ID-
SEINFRA  DPS's - 40 KA/440V UN  24,00 119,10 2.858,40 

18.2.17 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - 
OPS's - 40 KA/440V SEINFRA  UN  8,00 119,10 952,80 

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 13.336,75 

18.3.1 91834 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI M 408,30 5,91 2.413,05 

18.3.2 91836 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC, ON  32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- 
FORNECIMENTO E INSTALA Ao  AF  12/2015 

SINAPI M 174,40 7,80 1,360,32 

18 3.3 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,  PVC, ON  50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.  AF  12/2015 SINAPI M 334,90 11,21 3.754,23 

18.3.4 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,  PVC,  DN 60 MM (21 - 
FORNECIMENTO E INSTALAQÃO.  AF  12/2015 SINAPI M10,20 16,55 168,81 

18.3.5 93011 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,  PVC, ON  85 MM (3)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015 SIN API  M  40,00 1.125,20  28,13 

18.3.6 95745 
ELETRODUTO DE  Ago  GALVANIZADO, CLASSE LEVE,  ON  20 
MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  AF  11/2016 P 

SINAPI M 29,80 17,15 511,07 

18.3.7 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E OREN° BRITA SINAPI  UN  11,00 140,07 1.540,77 

18.3.8 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),  PVC,  
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2015 

SINAPI  UN  170,00 10,09 1.715,30  

9 .. 7 183 -  9193 PI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3",  PVC,  INSTALADA EM LAJE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  12/2015 SINA UN 100,00 748,00  7,48 

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 50.668,11 

184.1 91926 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,  ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
IN5TALAQ AO.  AF  12/2015 	 . 

SINAPI n4 5.571,30 2,35 13.797,56 

18.4.2 91928 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,  ANTI-CHAMA 
4501750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO,  AF  12/2015 

SINAPI M 253,90 3,76 954,66 

18.4.3 91930 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,  ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SNAP!  M 1.472,40 5,11 7.523,96 

16.44 91934 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2,  ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 	 A 

SINAPI ,M 34,50 12,76 440,22 

18.4,5 92983 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2,  ANTI-CHAMA 
450)750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALA AO.  AF  12/2015  

SINAPI 
ASSAIL 

58,30 14,35 836,61 
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DESCRIÇÃO : CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA -CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO  OE  PALMÁCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA COMPOSIOES 

COM DESON 	 84,13% 	47,86% 

PRÓPRIAS 	0,00% 	0,0 

lAti 

18.4.6 92985 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2.  ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI M 88,60 19,22 1.702,89 

18.4.7 92989 
ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2,  ANTI-CHAMA 

450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI M 282,80 38,15 10.788,82 

18.4.8 92991 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2,  ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI M 40,00 49,70 1.988,00 

18.4.9 92995 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM',  ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI M 159,80 79,07 12.635,39 

18.5 ELETROCALHAS 6.519,84 

18.5.1 C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE  Ago  (100 X 
200)mm SEINFRA M 75,20 86,70 6.519,84 

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 20.518,40 

18.6.1 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALÃO,  AF  12/2015 

SINAPI  UN  95,00 24,07 2.286,65 

18.6.2 91997 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A. 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  23,00 26,14 601,22 

18.6.3 92002 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A. SEM 
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF  12/2015 

SINAPI  UN  3,00 33,18 99,54  

18.6.4 92023 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  34,00 36,01 1.224,34 

18.6.5 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF  12/2015 

SINAPI  UN  3,00 20,42 61,26  

18.6.6 92027 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  2,00 47,97 95,94 

18.6.7 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2015 

SINAPI  UN  1,00 44,35 44,35  

18.6.8 91996 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO,  AF  12/2015 

SINAPI  UN  10,00 24,07 240,70 

8.6.9 97585 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS 
TUBULARES DE 36 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  11/2017 

SINAPI  UN  8,00 77,78 622,24  

18.6.10 C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W SEINFRA  UN  11,00 92,01 1_012,11 

18.6.11 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W SEINFRA  UN  56,00 104,98 5.878,88 

8.6.12 C4540 
LUMINARIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM 
LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO 

SEINFRA  UN  25,00 149,80 3.745,00 

18.6.13 04412 
LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM  ALUMNI°,  
REFLETOR EM  ALUMNI°  ANODIZADO COM PROTETOR DE 
VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO 

SEINFRA  UN  9,00 183,94 1.655,46 

18.6.14 C2045 PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 
E FOTOCELULA ATE 400W SEINFRA  UN  4,00 375,71 1.502,84 

18 6.15 C2045 PROJETOR EM  ALUM  NIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO 
E FOTOCÉLULA ATE 400W SEINFRA  UN  1,00 375,71 375,71 

. 186 16 0410 7 

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 
ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
ALTO BRILHO 

SEINFRA  UN  8,00 1.072,16  134,02 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇAO 
I 

672,73 

19.1 89865 
TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI M 63,90 8,91 569,35  

19.2 89485 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  12.00 3,48 41,813  

19.3 89866 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  14,00 3,30 46,20 

19.4 89869 
TE,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 

SINAPI  UN  3,00 5,10 15,30  
i 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 23.378,31 

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 8.697,31  

20.1.1 98302 PATCH PANEL  24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_  AF  11/2019 SINAPI  UN  „..4-----...  

3,00 483,11 1.449,33 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE  

DATA - 	/07/2 	 BDI : 

!Oat  
SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

	

1 	i; 

	

202 	fanaleza 

027.1 COM 0 a4ni8a03 

2020/01 COM ORSON 	 4,13% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0.00% 

05/2022 

47,76% 	05/2021 

47,86% 	03/2020 

000% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIC DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

20.1.2 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO 
RACK  19" SEINFRA  UN  2,00 39,09 78,18  

20.1.3 C4568 
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO 
RACK  19" SEINFRA  UN  1,00 39,09 39,09  

20.1.4 04568 
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO. PADRAO 
RACK  19" SEINFRA  UN  2,00 39,09 78,18  

20.1.5 C4568 
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO 
RACK  19" SEINFRA  UN  1,00 39,09 39.09  

20.1.6 04567 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19' SEINFRA  UN  2,00 56,67 113,34 

20.1.7 CP-P31 SWTCH DE 24 PORTAS PRÓPRIA UND 1,00 5.413,51 5.413,51 

20.1.8 CP-P32 MINI-RACK  DE PAREDE 19" X 5U X 450MM PRÓPRIA UND 1,00 404,39 404,39 

20.1.9 CP-P33  ACCESS POINT WIRELESS  2.4 GHZ - 300MPBS PRÓPRIA UND 200 541,10 1.082,20 

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS 8.420,25 

20.2.1 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6- UTP SEINFRA M 579,00 11,76 6.820,62 

- 20.2.2 C0544 CABO LOGICOMDEO COAXIAL 50 (OHMS) SEINFRA M 113,00 1081 1.221,53 

20.2.3 C4526  PATCH CABLE  EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m SEINFRA  UN  19,00 19,90 378,10 

20.3 TOMADAS 905,57 

20.3.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
AF  11/2019 SINAPI  UN  19,00 40,67 772,73  

20.3.2 CP-P34 TOMADA COMPLETA TV/SAT PRÓPRIA UND 8,00 14,73 117,84 

20_3.3 CP-P35 CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL PRÓPRIA UND 10,00 1,50 15,00 

20.4 CAIXAS E ACESSORIOS 832,71 

20.4.1 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA SINAPI  UN  4,00 140,07 560,28 

20.4.2 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO P150),  PVC,  
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2015 

SINAPI  UN  27,00 10,09 272,43  

20.5 E ETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.522,47 

20.5.1 91846 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI M 15,20 6,50 98,80 

20.5.2 91834 
ELETRODUTO ELEXIVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 25 MM (3/4"), 

SINAPI M 112.05 5,91 662,22 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

20.5.3 91869 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,  PVC,  DN 40 MM (11/4"). 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI M 4,80 11,42 54,82 

20.5.4 95746 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE,  ON  25 
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  11/2016 P 

SINAPI M 55,20 21,45 1.184,04 

20.5.5 01158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE  Ago  
(50X5OLmm SEINFRA M 51,65 48,84 2.522,59 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11.562,96 

21.1 01354 EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL EL= 400MM SEINFRA  UN  1,00 1.636,73 1.636,73 

21.2 CP-P36 COIFA DE CENTRO EMAÇO INOX DE 1200X900X600 MM, 
DUTO DE LIGAÇÃO E CHAPÉU  CHINES  PRÓPRIA UND 1,00 9. 	, 92623 9.926,23 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 25.251,39 

22.1 96989  CAPTOR TIPO  FRANKLIN  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2017  SIN API UN  1,00 76,39 76,39 

22.2 C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA M 108,60 10,08 1.094,69 

22.3 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2017 SINAPI  UN  11,00 17,02 187,22 

224 9846 3 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  12/2017 SINAPI  UN  33,00 561,66  17,02 

22 5 93358 ESCAVAÇAO
A 1,30  

MANUA
M.

L DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU ICiUAL  	AF  03/2016 5INAPI M3 26,18 55,66 1.457,18 

22.8 93332 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO 
MECANIZADA.  AF  04/2016  SINAPI M3 26 18 , 21,92 573.87 

22.7 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA FORNECIMENTO - 
E INSTALAÇÃO.  AF  12/2017 SINAPI  UN  11,00 43,52 478,72 

22. 8 96971 CORDOALHA DE COBRE NU 16  MAP,  NAO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2017 SINAPI M 19,34  26,00 502,84 

22 9 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MN'', NAO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2017 M 261,00 3326 8.68086 

22.10 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2017 174,50 4207 7.34122 

22_11 98111 CAIXA DE INSPEÇAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO DIAMETRO INTERNO = 0 3 M  AF  05/2018 SINAPI 4.11121---x  11,00 20,68 227,48  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICÍPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA . 	0747.Q2.3••• 	°BD!:  .. 

SRC  
SEINFRA 

SINAPI 

giiiiiii1419/1  
202 	121020 	11Z76%6 

027.1 COMO 	aria  
1N3tda 

2020/01 COM LIESON '•' 	A• 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0,00% 

Ann„  
05/2022 

4736% 	05/2021 
47,86% 	0312020 

000% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIC DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RALMACIA 

Itt 
" 

11 
41/1ff/// N 

/5, 
-uMb  

22.12 C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA  UN  251,00 11.80 2961.80 

22.13 C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA  UN  22,00 40,74 596,28 

22.14 CP-P37 ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA 2" PRÓPRIA UND 4,00 0,52 2.08 

22.15 CP 
CAIXA  CAIXA DE EQUALIZAÇA0 DE POTENCIAS 200X200MM EM AO 
COM BARRAMENTO, EXPESSURA 8 MM PRÓPRIA UND 1,00 20910 209,10 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 421.944,16 

23.1 GERAIS 42.078,74 

23.1 1 C0564 CONJUNTO DE MASTRO P TRES BANDEIRAS E PEDESTAL SEINFRA  UN  1,00 3.728,54 3.728,54 

23 1.2 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 42,96 326,93 14.044,91 

23 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA EÁ2cm SEINFRA M2 26,89 326,93 5.791.15 

23.1.4 

,[23.1.5 

C2910 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA SEINFRA M2 30,15 140,99 4/250,85 

C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO 
HÁ80cm PINTADO SEINFRA M 9,32 171,81 1.601,27 

23.1.6 C1669 LUMINARIA PAREDE,TIPO ARANDELA Cl LAMPADA 
INCANDESCENTE  SEINFRA  UN  79,65 62,52 4.979,72 

23.1.7 95573  
MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA  70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  1112016 

SINAPI  UN  148,00 19,85 2.937,80  

23.1.8 C4622 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE SEINFRA  UN  1,00 42,36 42,36 

23.1.9 C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 11/2 SEINFRA M 4,12 413,14 1/02,14 

23.2 CAIXA DAGUA - 15.000L 379.865,42 

23.2.1 73665 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO SINAPI M 17,60 59,4 045,62 

23.2.2 C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO-DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" SEINFRA M 4,00 119,27 477,08 

23.2.3 C1520 JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE  /WO  
CARBO NO SEINFRA M2 101,80 70,24 7.150,43 

23.2.4 79460 PINTURA EPDXI, DUAS DEMAOS SINAPI M2 50,90 37,25 1.896,03 

23.2.5 79460 PINTURA EPDXI, DUAS DEMAOS SINAPI M2 50,90 37,25 1.896,03 

23.2.6 C4409 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO 
CARBONO 65 MICRA C/ REVOLVER SEINFRA M2 50,90 12,42 632,18 

23.2.7 CP-P39 
RESERVATORIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA 
INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA 
DE ANCORAGEM CONFORME PROJETO. 

COTAÇÃO UND 1,00 366.768,05 366.768,05 

24 SERVIÇOS FINAIS 1.843,82 

24.1 99803 LIMPEZA DE PISO  CERAMIC°  OU PORCELANATO COM PANO 
OMIDO.  AF  04/2019 SINAPI M2 891,68 1.36 1.212,68 

24.2 CP-P40 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M PRÓPRIA UND 1,00 631,14 631,14 
, 
"V p 	TAL  

A 	 

	

VA ' 	-O  

iltV 	SP 	to 	 I Pi 	 a 

	

„z 	6  	,   

I se 	6 

;,.1 	,11 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RAIP 060133223-7  

Pagina 17 



TOTAL SERVICO: 	 33,80 

VALOR: 50,22 

UN 00000000 49,6900 49,6900 

60,00000000 5,6900 341,4000 

UN 4,00000000 5,5000 22,0000 

UN 2,00000000 3,0700 6,1400 

6,00000000 5,4600 32,7600  

UN 2,00000000 1 2200 2,4400 

UN ,00000000 37,4000 37,4000 

UN I 	1,00000000 40,5100 40,5100 

UN I 	1,00000000 503,4600 503,4600 

Paw 	8 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7 

1.3. C2850 -INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA  (UN)  

MATERIAL 

93125 	ARMAÇÃO REX TRIFAS1CA COM ROLDANA 

0355 	CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 

GONEGTOR SPLIT-BOLT FIGABO 'UMW  

CURVA DE  PVC  RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" 

ELETRODUTO DE PVC RIG/DO 

LUVA  DE PVC RIGID°  PARA  ELETRODUTO 1 

HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8 x 2.40M 

NOFUSE DE 70 A. 

2405 	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 
50KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG 

10940 

10952 

11070 

11406 

12352 

12383 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA  

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022  BM  :32,73% 

tP$ONi 
SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

:IA 	-'-'-' 
2022106 - Fortaleza 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERAÇÃO 

comPOSIOÓESPRÓPRIAS 

76% 

81,85% 	47,76% 

05/2022 

05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMAC1A 
64 

., kiA‘CIIVAL n 
ottms 	0,00r ep CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

IO 

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2 a. 	 0 

MATERIAL 	,   . 003 ETIC
4

1  
. 

" tA 

00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 02,5 X 7' CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  

SINAPI M 1,00000000 1,', 	4,21 
0 ,t.:4  

Pt'  
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5' CM  (DX  3') 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
SINAPI M 4,00000000 '5 N3N4 	20,08 -.- 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE '2,0 X 1,125* M 

SINAPI M2 1,00000000 330,00 330,00 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 18 X 30(2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 12,34 1,35 

TOTAL MATERIAL: 355,64 

COEFICIENTE 
ris  
-T, 
! ' R 
	LT,  - 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,25 18,25 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 14,07 28,14 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 	1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

SINAPI ma 0,01000000 253,38 2,53 

TOTAL SERVICO: 48,92 

VALOR: 404,56 

1.2. 74220/001 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (M2) 

00001106 CAL HIDRATADA  CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 0,60000000 0,65 	 0,39 

00001351  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE '2,2 X 1,1* M, E = 6 MM 

SINAPI  UN 0,22727270 25,33 	 5,75 

00004491  PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5* CM (3 X 3') 
PINOS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI 1,58000000 5,02 	 7,93 

00005061  PREGO DE ACO POLI DO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,15000000 12,13 	 1,81 

00005333 OLEO DE LINHACA SINAPI 0,02200000 24,91 	 0,54 

TOTAL MATERIAL: 	 16,42 

. 	„ - ,,,,,,,,,,, 	, „„, ,,,..+-„ra---- 	 tr.s'az.. 

	

, 		, WI 
Pat 

A .,,, it3i3 
88262 	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	SINAPI 0,80000000 18,25 14,6 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 19,49 5,84 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 14,07 13,36 



TOTAL MATERIAL: 1.308,2000 

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA  1,00000000 272,4000 272,4000 1241 3  UN 

P
, 

: PALMAdA 

ir  
RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTtS  

In 

ILK>.  I 
-e- 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA : 06/07/2022 a. 

SRC  

SEINFRA 

SINAPI 

2022105 - Forla 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

027 1 CM DESONERAÇÃO  

,- 
76% 

84 

0,00% 

a 

17T06% 20 

DESCRIÇÃO CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DF PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 0,00% 

VALOR: 1.3017,iS1  

1.4. 9321d . EXECUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016  (UN)  

, ATERIA 	 . .? 	 - 	 
4 
 wpI FI74p cdSFIQI?t4Tk-IF 	

- Çp0TRlO- 	 TOTAL 

00034636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA SINAPI  UN  1,00000000 319,00 319,00 

TOTAL MATERIAL: 319,00 

II 	I 	 I 
SERVIÇO - , 	 , 	 I. 

II 4  
. ' .. 	-  NM, 	

1
TOT ail 	- :4 44 ,-: 

i 
89408 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  3,00000000 3,94 11,82 

89972  KIT  DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4 ' INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  1,00000000 38,24 38,24 

94648 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 011E POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/201 6 

SINAPI M 19,00000000 6,98 132,62 

94688 TE,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/201 6 

SINAPI  UN  2,00000000 7,18 14,36 

94703 ADAPTADOR COM  FLANGE  E ANEL DE VEDAÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL, 
ON  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/201 6 

SINAPI  UN  1,00000000 13,12 13,12  

94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE AGUA AF_06/2016 

SINAPI  UN  1,00000000 19,52 19,52 

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA 
DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS AF_05/2018 

SINAPI  UN  1,00000000 3.497,35 3.497,35 

TOTAL SERVICO: 3.727,03 

VALOR: 	4.046,03 

_11.5. 73658 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE  PVC  ESGOTO PREDIAL  
ON  100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  

A 	IAL ' 	 AI 4 I 
II 

1qFaIk -411 

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,10000000 72,00 7,20 

00001379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 30,00000000 0,49 14,70 

00004718 PEDRA 	BRITADA 	N. 	2 	(19 	A 	38 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,05000000 70,00 3,50 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02000000 12,13 0,24 

00006189 TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA '2,5 X 30' CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - 

SINAPI M 0,30000000 12.20 3,66 

00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 
X 19 CM 

SINAPI  UN  62,50000000 0,42 26,25 

00009836 TUBO  PVC  SERIE NORMAL,  ON  100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI M 10,00000000 9,82 98,20 

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,40000000 5,06 7,08 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,05000000 8,98 0,44 

TOTAL MATERIAL: 161,27 

sun/EGG 	 • ' 	' t-ÇOEFI0 .„ ...TOTAL . 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI H 10,00000000 17,95 179,50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

	 \- 

SINAPI 10,00000000 14,07 140,70  
7

(11-)
\ 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST 5 

--- - 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06107/2022 
,. 

ssC 

SEINFRA 
SINAPI 

027.1 COM DESONERADA0  

2022/05 	o 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 

8 	3141PRO 
03/2020 

oEscRoo: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
04,13% 	47.05% 
0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

 

	

TOTAL SERVICO: 	 320,20 

	

VALOR: 
	

481,47 

  

t6. 93212- ExEcugÃo DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2) 

MATERIAL  
• E,, , 	:,, , 4: , 

00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, 
MAOUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E 
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA 

SINAPI  CJ  0,03480000 45,90 1,59 

00003659 JUNCAO SIMPLES,  PVC, ON  100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  0,01740000 10,91 0,18 

00003670 JUNCAO SIMPLES,  PVC,  45 GRAUS. DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  0,03480000 14,52 0,50 

00011367 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = '35' MM, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
EM PADRAO MADEIRA 

SINAPI M2 0,05640000 83,33 4,69 

00011587 FORRO DE  PVC  LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 

SINAPI M2 0,97620000 56,62 55,27 

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE 4100 X 40 
X 30' CM (C X A X P) 

SINAPI  UN  0,01740000 456,77 7,94 

00011712 CAIXA SIFONADA  PVC,  150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 5688) 

SINAPI  UN  0,03480000 28,55 0,99 

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO 
COM ACIONAMENTO POR PRESSA0 E FECHAMENTO AUTOMATICO 

SINAPI  UN  0,01740000 178,96 3,11 

TOTAL MATERIAL: 74,27 

A 

9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  0,06960000 70,55 4,91 

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  0,10440000 11,31 1,18 

74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO  PRE-MOLDADO  ON  60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  0,03480000 195,45 6,80 

83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,02860000 302,81 8,66 

84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 
1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

SINAPI M2 0,18940000 33,92 642 

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  0,01740000 68,63 1,19 

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI  UN  0,05220000 373,71 1950, 

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM  
PVC,  VÁLVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2 02 0 

SINAPI  UN  0,05220000 170,35 8,89 

87777 EMBOÇO OU MASSA ONICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

SINAPI M2 0,16810000 40,47 6,80 

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,76790000 8,66 6,65 

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. 	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,16810000 10,57 1,77 

88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

SINAPI M2 2,44420000 10,06 24,58 

89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. ÁF_11/2014  

SINAPI M2 0,46750000 58,36 27,28 
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013RA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
FALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 	4  

'SPillikSmFHT.:22!HIN,I5~IPIII=1 .%Ikti*-T45lik*WII*4.4 

SBC 	2022105 FOdaleza 	/0476% 	- 	05/i, 

SEINFRA 	027-1 COM DESONERAÇÃO 	3,094 47,7&%,$', 	1 

SINAPI 	202010I COM DESONERAÇÃO 	841 	Ng 	3/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇOES PROPRIAS 	000% 	0,00% 

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 	DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ORES 
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRAO. AF_11/2014 

SINAPI M2 0,46280000 45,80 21,19 

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 	DO 	SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ONICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, 
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

SINAPI M2 0,76790000 24,48 18,79 

89709 RALO SIFONADO,  PVC, ON  100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,06960000 9,01 0,62 

89711 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI M 0,16310000 13,46 2,19 

89712 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI M 0,22350000 19,63 4,38 

89714 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI M 0,04700000 37,74 1,77 

89724 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,17400000 6,55 1,13 

89731 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,01740000 7,51 0,13 

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,05220000 25,87 1,35  

89784 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON LOX  50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,01740000 13,53 0,23 

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA-FRIA (SUBRAMAL),COM 
TUBULAÇÃO DE  PVC, ON  25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,17400000 95,01 16,53 

89970  KIT  DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,06960000 34,23 2,38 

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 0,07220000 9,04 0,65 

90466 CHUMBAMENTO 	LINEAR 	EM 	ALVENARIA 	PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 0,07220000 9,05 0,65 

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  0,03480000 309,98 10,78 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC:  CPVC OU COBRE 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO Es 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015 

SINAPI M 0,46120000 1,86 0,86 

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2', 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, AF_05/2015 

SINAPI M 0,18270000 0,95 0,17 

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 

SINAPI  UN  0,05220000 53,13 2,77 

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,  PVC,  DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA DO EM FORRO' FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 0,33070000 6,46 2,13 

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,  PVC,  DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 0,13050000 7,62 0,99 

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,  PVC,  DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 	 • 

SINAPI M 0,15560000 7,47 1,16 

91871 ELETRODUTO RiGIDO ROSCÁVEL,  PVC, ON  25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

SINAPI M 0,02610000 8,66 0,22 
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PALMACIA DESCRIÇÃO: 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUST 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO H NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 08/07/2022  LT 	DI  3373% 

2022/05- 88/Mew 

027' COM DESONERAÇÂO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIWES PROF:OAS 

2  IG 4 as 
83,85% 021  

5312020 

CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  SEC  

SEINFRA 
SINAP1 

LOCAL: SEDE CO MUNICIPIO DE PALMACIA 
84.13% 	47.06% 

000% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

91875 LUVA PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCA VEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,03480000 4,31 0,14 

91882 LUVA PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL. DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDES FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,03480000 5,25 0,18 

9 890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCAVEL,  ON  25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,01740000 7,07 0,12 

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCA VEL, DN 20 MM 
(1(2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0.06960000 8,88 0,61 

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2,  ANTI-CHAMA 4501750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 1,25300000 1,66 2,07 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MNP,  ANTI-CHAMA 450/750 
V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 0,46990000 2,35 1,10 

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MIVE,  ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 1,04420000 3,76 3,92 

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3",  PVC,  INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,13920000 7,48 1,04 

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,01740000 32,39 0,56 

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0.01740000 44,35 0,77 

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,03480000 21,65 0,75 

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA FOR TERÇAS 	PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACOSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M2 1,35660000 13,53 18,35 

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 
V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 0,26110000 8,16 2,13 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

SINAPI M3 0,02790000 55,66 1,55 

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E +. 6 
MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4  DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO  MAXIMA  DE 10', COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_.07/2019 

SINAPI M2 1,35660000 43,92 59,58 

94559 
._. 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_12/2019 

SINAPI M2 0,09050000 561,42 50,80 

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.  AF  07/2016 

SINAPI M2 0,00640000 12.12 0,07 

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

SINAPI M2 1,33280000 20,21 26,93 

95605 CONDULETE DE  PVC,  TIPO B, PARA ELETRODUTO DE  PVC  
SOLDÁVEL  ON  25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

SINAPI  UN  0,01740000 16,65 0,28 

95811 CONDULETE DE  PVC,  TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE  PVC  
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_11/2016 

SINAPI  UN  0,05220000 10,27 0,53 

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

SINAPI  UN  0.05220000 43,52 2,27 

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  AF  0 017 SINAPI M3 0,00720000 33,74 0,24 

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR.  COM  2 LAMPADAS 
TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

8INAFI  UN  0,13920000 77,78 10,82 

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS mAciÇos, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0.3X0,3 M. AF_05/2018 

SINAPI  UN  0,05220000 114,19 5,96 

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2. SEM VÃO. AE_05/2018 

SINAPI M2 0,26120000 85,21 22 25 

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES. EXTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 A/12, SEM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,30070000 87,48 26,30 

- 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO Illr,,a, ales_ 
OBRA: CONSTRia0 DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA -  OE  
DATA : 06/07/2022  

':.•:P10;;I/Yff:21V4IIIY:MVIIIFIFI2I2I:Ieh',  - :C/Ilr:!/tt::'t I222:41:7: =,!:  
SEC 	2022/05 - Fortaleza 

SEINFRA 	027 1 COM DESONERAÇEO 	

1  

83.8 

	? 

i„

- 

 EN 

	05/2032>) 

SINAIR 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	84,13% 	, 	020 

COMPOSIÓbES PRÓPRIAS 	0,00% 	0,00% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA -  OE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,08300000 74,01 6,14 

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MENOR QUE 6 M2. SEM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,09560000 75,63 7,23 

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA coNsTRugÃo 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,40810000 101,84 41,56 

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,31820000 130,76 41,60 

98447 PAREDE  OE  MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,12970000 86,37 11,20 

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,10110000 108,55 10,97 

--. 	98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018 

SINAPI M2 0,51340000 24,08 12,36 

TOTAL SERVICO: 588,08 

VALOR: 660,35 

1.7. 93207- EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2) 

1.?r4e.4466121=1;MW 	 al  , 	,aiiigiR4B.P.t.Tertf,1441:4:il 	 ,,„„v„,.k, 	., 	„..,.. 	....„,:::.,-„,-„,,..A:„„„-,,,,,,,W,,,,P;,,,,,,,,N,P0t-,.'..jana: lagd:w.1  
„a'alWit'ag Lata- 	-  

00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, 
MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E 
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA  MEDIC  - 
COMPLETA 

SINAPI  CJ  0,05780000 45,90 2,65 

00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO 
TRANQUETA, MAOUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E 
ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA  
MEDIC  'COMPLETA 

SINAPI  CJ  0,03850000 34,34 1,32 

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 

SINAPI  UN  0,01930000 218,75 4,22 

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 

SINAPI  UN  0,01930000 211,53 4,08 

00011587 FORRO DE  PVC  LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 

SINAPI M2 0,99380000 56,62 56,26 

TOTAL MATERIAL: 68,53 
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74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  0,17340000 11,31 1,96 

74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO  PRE-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  0,01930000 195,45 3,77 

83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI  UN  0,01930000 276,35 5,33 

83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,02390000 302,81 7,23 

84024 BARRA LISA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 
1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

SINAPI M2 0,03850000 33,92 1,30 

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA 
BRANCA 	PORN  P ,C / MPNTO P INSTAI AE1A0 A P_Ol  /REPO  

SINAPI  UN  0,03850000 373,71 14,38 

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM  PVC,  VÁLVULA EM  
PLASTIC°  CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_01/2020 

SINAPI  UN  0,01930000 194,58 3,75 

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 0 U 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM  
PVC,  VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI  UN  0,03850000 170,35 6,55 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: D6/0712022 	 SD':  32,73% 

ES9K,  14 
SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

lan 	TORIEEEELEa, 
2022105 - Fortaleza 	112,76. 	0\314ittP  

.0 
027.1 COM DESONERAÇÃO 	8 	'21.  47.76% 	05/2021 	' 

2020/01 COM DESONERACAO 	e 	4785% 	03/2020 

9--- COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	
Ye1 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014  

SINAPI M2 0,20470000 

Y.4 

li 	
,- 

,77i..- 	1  

88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

SINAPI M2 4,49760000 10,06 
"0d 1N3 :0,  

89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

SINAPI M2 0,10230000 56,36 5,97 

89171 (COMPOSIÇÃO 	REPRESENTATIVA) 	DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO  CERAMIC()  PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS 
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

SINAPI M2 0,08060000 45,80 3,69 

_ 

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 	DO SERVIÇO 	DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, 
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

SINAPI M2 020470000 24,48 5,01 

89482 CAIXA SIFONADA,  PVC,  DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,03850000 19,45 0,74 

89711 TUBO  PVC, SERIF  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI M 0,13880000 13,46 1,86 

89712 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI M 0,12530000 19,63 2,45 

39714 TUBO  PVC, SERIF  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI M 0,14720000 37,74 5,55 

89724 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAT DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,07710000 6,55 0,50 

89726 JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,05780000 4,80 0,27 

89731 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,01930000 7,51 0,14 

^ 

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  
ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

SNAP! UN  0,05780000 25,87 1,49  

89784 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,05780000 13,53 0,78 

89796 TE,  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,03850000 27,47 1,05 

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE  PVC, ON  25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

SINAPI  UN  0,09640000 95,01 '  9,15 

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 0,10020000 9,04 0,90 

90466 CHUMBAMENTO 	LINEAR 	EM 	ALVENARIA 	PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 0,10020000 9,05 0,90 

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2019 	. 

SINAPI  UN  0,03850000 289,64 11,15 

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, AF_12/2019 

SINAPI  UN  0,05780000 309,98 17,91 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC,  CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 0,53000000 1.88 0,99 

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 	 '). 

SINAPI M 

.4.-  I 	̀)..  

1,73440000 0,95 1,64 

O 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÁCIA - CE  
DATA: 06/07/2022  SDI  :3273% 

OK  
SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

CieRiko:Fl! 
2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇAO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

IF  *gr!... 	 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIRO II NO MDNICIPIO DE PALMÁCIA - CE  112,76 	,,3 tlICÍP'Aton. oa 

53.55 	per47 76% 	0512021 	? 
S 

84/4' 	47,86% 	03/2020 

°NOVI 

LOCAL: SEDE SEDE DO MLINICIPIO DE PALMÁCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO,       FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

SINAPI M2 0,03240000 96,73 

4-
'Oa  

91862 ELETRODUTO  RIGID()  ROSCÁVEL,  PVC,  DN 20 MM (1/2"), PARA 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO  

SINAPI M 0,53000000 6, .'  

91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSGÁVEL,  PVC,  DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 1,73440000 7,47 12,95 

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,19270000 8,88 1,71 

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2,  ANTI-CHAMA 450f750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 1,41650000 1,66 2,35 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 3,46890000 2,35 8,15 

_., 	91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF_12/2015 

SINAPI M 2,02350000 3,76 7,60 

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3",  PVC,  INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,17340000 7,48 1,29 

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4' X 2" ALTO 
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,05780000 7,55 0,43 

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P-)T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,07710000 21,65 1,66 

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,15420000 34,82 5,36 

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,13490000 36,01 4,85 

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACOSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2 01 9 

SINAPI M2 1,36210000 13,53 18,42 

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2015 

SINAPI M 0,19270000 8,16 1,57 

93040 

_. 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI  UN  0,03850000 11,37 0,43 

93044 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE 
E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI  UN  0,03850000 12,77 0,49 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M.  AF.  03/2016 

SINAPI M3 0,02330000 55,66 1,29 

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO  MAXIMA  DE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI M2 1,36210000 43,92 59,82 

94559 JANE]) DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M2 0,02890000 561,42 16,22 

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

SINAPI M2 0,00540000 12,12 0,06 

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

SINAPI M2 1,35590000 20,21 27,40 

95805 CONDULETE DE  PVC,  TIPO 6, PARA ELETRODUTO DE  PVC  
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

SINAPI  UN  0,28910000 16,65 4,81 

95811 CONDULETE DE  PVC,  TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE  PVC  
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

SINAPI  UN  0,13490000 10,27 1,38 

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

SINAPI  UN  0,03850000 43,52 1,67 

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOCIDETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0,00600000 33,74 0,20 

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

SINAPI  UN  0,11560000 

)1\  

77,78 8,99 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMA= - CE 
DATA : 06/0712022 	 SDI  : 32.73% 

SSC 
geltafealip4 

202205 -Forbina 	112.76% 	ü\ C 

027.1 COM DESONER4SA0 	820% 	0476% 
b  

202010I COM DESONERAÇÃO 	84. 	Z.:. 	47.86% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	 00001
1 

 

0512021 
0312020 

DESCRIÇÃO : CRECHE TIPD II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA IRA  A 

SWAIN  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

97593 LUMINÁRIA TIPO  SPOT,  DE SOBREPOR, COMI LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

SINAPI  UN  0,07710000 0 

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

SINAPI  UN  0,03850000 114, ,3 

s 

	4,39 
,) 

a 32N3S4  

98283 CABO TELEFÓNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO 
EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. Ar_11/2019 

SINAPI M 0,61670000 6,47 3,99 

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO.  AF  _05/2018 

SINAPI M2 0,29790000 8521 25,38 

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MENOR QUE 6 NI2, SEM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,34290000 87,48 29,99 

98443 PAREOE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 AP, SEM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,15810000 74,01 11,70 

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,18200000 75,63 13,76 

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 IVP, COM VÃO. AF_06/2018 

SINAPI M2 0,46540000 101,84 47,39 

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 036290000 130,76 47,45 

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,24700000 86,37 21,33 

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M0, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,19260000 108,55 20,90 

100556 

- 

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 

SINAPI  UN  0,01930000 24,67 0,47 

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. 	EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AL) 2/2019 

SINAPI M2 0,09640000 293,82 28,32 

TOTAL SERVICO: 529,64 

VALOR: 698,17 

R. 93584- EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
04/2016 M2 

'MAMMAL  -O. 	/i 
ti 

"IASIDeir 4., 

00011455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8', 
EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO 

SINAPI  UN  0,06620000 8,16 0,54 

TOTAL MATERIAL: 0,54 

' 	" 

83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,04170000 302,81 12,62 

88487 APLICAÇÃO MANUAL  OE  PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF06/2014 

SINAPI M2 5,06490000 10,06 50,95 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC,  CPVC OU COBRE SINAPI M 0,13250000 1,88 0,24 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATE 150MM  OE  LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO o 1/2. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05,12015 

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 01.1  
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADE/RA METAL/CA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, AF_05/2015 

SWAP(  M 0,17220000 0,95 0,16 

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M2 0,15300000 401,73 61,46 

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC, DR  20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 0,06620000 5,74 0,37 

itur  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PATMACIA - CE 
DATA 06/07/2022 BDI 	32,73% 

2022/05 - Fo 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/11 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇoES PRORRIPS 

P 	- 	05/202 

47,76% 	0512021 
--. 

Oittlt
....S. ....--. 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMADIA - CE SBC 

SEINFRA 
NApl 

MUNICIPAL DE PALM//CIA

47,167,,,(3/2020 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNI 

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,  PVC, ON  20 MM (1/21, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AE_12/2015 

SINAPI M 0,13250000 
4,;•,,,

0ri  

ÍeS,48..i 0,85 

2) 

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,  PVC, ON  20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 0,17220000 7,4 
..0 

31NBSÍ0 

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 0,67550000 1,66 1,12 

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  0,06620000 36,01 2,38 

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACOSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201 9 

SINAPI M2 1,71920000 13,53 23,26 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

SINAPI M3 0,04040000 55,66 2,24 

94210 TELHAMENTO GEN TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO  MAXIMA  DE 10', COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI M2 1,71920000 43,92 75,50 

94559 JANELA DE  /WO  TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M2 0,06620000 561,42 37,16 

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

SINAPI M2 0,00930000 12,12 0,11 

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

SINAPI M2 1,51100000 20,21 30,53 

95805 CONDULETE DE  PVC,  TIPO B, PARA ELETRODUTO DE  PVC  
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _11/2016 

SINAPI  UN mamma)  16,65 2,20 

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. ALI 0/2017 SINAPI ma 0,01060000 33,74 0,35 

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

SINAPI  UN  0,06620000 77,78 5,14 

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,51360000 85,21 43,76 

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA coNsTRupÃo 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_06/2018 

SINAPI M2 0,59110000 87,48 51,70 

._. 	98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TE

CONSTRUÇÃO
RIA  EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LIQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM viko. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,80230000 101,84 81,70 

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM  AREA  LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 

SINAPI M2 0,62550000 130,76 81,79 

TOTAL SERVICD: 566,87 

VALOR: 567,41 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 20,7700 2,7001 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 15,5500 2,0215 

1.9. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

q ?, 

TOTAL MAO DE  OBRA:  4,7216 

,,,,,rs,i17,U01166m7,61 
10101  ARAME GALVANIZADO N.16 BVVG SEINFRA KG 	0,02000000 20,7100 

11691  PONTALETE/ BARROTE DE 3"x3" SEINFRA 0,04000000 12,6100 

11724  PREGO SEINFRA KG 	0,01200000 15,5400 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1' SEINFRA M2 	0,00900000 28,7200 

0,4142 

0,5044 

0,1865 

0,2585 



one,  6,, In  
PALMCIA 

RELATÓRIO ANAL1TICO - comPosiÇÕEs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUCÃO  OE  UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BOI: 32,73%  

SO 
SBC 

SEINFPA 

SINAPI 

trap  
2022/05 - Fortaleza 

0271 COM DESONERASA0 

2020/01 COM DESONERAPAO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

	

76° 	z.0.24 - 	05 
.8.8‘ 

83 	.4.SA 	47,76% 	05/2021 

	

Ate 	47.86% 	03/2020 

	

0% 	‘e.„....,,..-4.-' 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO  OE  PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL  OE  PALMACIA 

ce 

TOTAL MA etRIAL: 	 1,3636 

VALORro 	 6 CON ,..÷)ccale;Le 
3 EN  

.10. 73859/002 • CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (M2) 

A t 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 14,07 1.12 

 

	

TOTAL SERVICO: 
	 1,12 

	

VALOR: 
	

1,12 

 

 

   

2.1.1. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_0512016 (M3) 

90006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,25000000 9,31 11,63 

TOTAL MATERIAL: 11,63 

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA OTIL  MAXIMA  15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M. POTÊNCIA 230  CV,  INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,00600000 182,53 1,09 

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000  
KG, CARGA ÚTIL  MAXIMA  15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M. POTÊNCIA 230  CV,  INCLUSIVE TANQUE DE  AGO  PARA 
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

SNAP!  CRI 0,00300000 33,29 0,09 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65900000 14,07 9,27 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,27400000 24,47 6,70 

91634 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,25400000 18,84 4,78 

TOTAL SERVICO: 21,93 

VALOR: 33,56 

2.1.2. 93358- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016 (M3) 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,95600000 14,07 55,66 

TOTAL SERVIDO: 55,66 

VALOR: 55,66 

2.1.3. 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 (M2) 

T. TA  tai,  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 1837 2,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 14,07 2,51 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00300000 24,47 0,07 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHI DIU NO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,00300000 18,84 0,05 

TOTAL SERVIDO: 4,81 

VALOR: 4,81  
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55,66 VALOR: 

H 55,66 14,07 3,95600000 SINAPI 88316 I SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL SERVICO: 55,66 

L.2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3) 

P 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA : 06/0712022 BOI : 32,73% 

ialg, 
SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

,inelq, , 
2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

.. 
12.76 	GI 	PAINO 

83 	ire.{. 47,70% 	0512021P  

12,19 	47.86% 	0312020 

4% --.........-a".  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - GE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

2.1.4. 93352- REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 	 4. 

' 	- 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 14,07 ,14 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 24,47 6,70 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

91534 COMPACTADOS DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHI DIURNO.  
AF  08/2015 

SINAPI CHI 0,25400000 18,84 4,78 

95606 

i_ 

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL SARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L AF_11/2016 

SINAPI M3 1,00000000 1,30 1,30 

TOTAL SERVICO: 21,92 

VALOR: 21,92 

2.2.2. 94098- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_0612016 (M2) 

„Y  ii  
SINAPI H 

- I  

0,11900000 

it,  

18,37 

41, 

2,18 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 14,07 2,51 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00300000 24,47 0,07 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 cv - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,00300000 18,84 0,05 

TOTAL SERVICO: 4,81 

VALOR: 4,81 

2.2.3. 93382- REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 

9 -4 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 14,07 9,14 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,27400000 24,47 6,70 

91634 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV-  CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,26400000 18,84 4,78 

96606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
100001_ AF_i 1/2016  

SINAPI M3 1,00000000 1,30 1,30 

von, 	nmso: 27.02 

VALOR: 21,92 

2.3.1. 93358- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3) 

ERVICO  hi 	A" Y07 , 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
\ 

SINAPI II 3,96600000 14,07 55,66 

0 
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PALMACLA 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIRO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÁCIA - CE 

DATA 05107/2022  EMI 	32,73% 

2022/05 - c 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  

O
c-.31:1  - 83.85 

N
47,76% 

LP 	

0

0 

 ,a 

84 it
t
cb 	47,86% 

05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO' NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  SSG  
SE1NFRA 

SINAPI 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL  OE  PALMÁCIA 

0- 

TOTAL SE SE 

VAL 

2.3.2. 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 M2) 

I 
11 v.- 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 18.37 2,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP!  H 0,17900000 14,07 2,51 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV-  CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00300000 24,47 0,07 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV-  CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,00300000 18,84 0,05 

TOTAL SERVICO: 4,81 

VALOR: 4,81 

2.3.3. 93382- REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_0412016 (M3) 

SERYICO 
' 

0 	TA 0, A 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 14,07 9,14 

91533 COMPACTADOS DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4  CV-  CHP DIURNO.  
AF_  08/2015 

SINAPI CHP 0,27400000 24,47 6,70 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,25400000 18,84 4,78 

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016 

SINAPI M3 1,00000000 1,30 1,30 

TOTAL SERVICO: 21,92 

VALOR: 21,92 

3.1.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
(M2) 

,,. .  .) :. 
a. TAI  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 18,37 5,70 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 14,07 1,19 

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016  

SINAPI M3 0,05650000 251,06 14,18 

TOTAL SERVICO: 21,07 

VALOR: 21,07 

3.1.2. 96535- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2) 

MATEWAL 	 I 	
I

l
l 	I 	II 	I  

IOq 	I 

SINAPI L 

.9, 

0,01700000 5,65 

NM, ' tOtAL . 
0,09 00005092 OESPIOLDANTC PROTETOR PARA FORMAR DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5' CM (1 X 3") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 4,61200000 1,80 8,30 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24(2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,04700000 12,57 0,59 

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01600000 13,82 0,22 

00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 12,5 X 30' CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 1,27800000 12,20 15,59 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01000000 15,23 0,15 

ÇOã 
g 

55,66 	ef 

	  d?' 

m3,
5:

1
:6).6

ti  

(2- 



VALOR: 94,64 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

TOTAL SERVIDO: 

SINAPI 

SINAPI 

SIN AP I 

18,25 

SNAP! 

88239 

88262 

91692 

91693  

, 
PkI M! 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICI910 DE 

PALMACIA - CE 
DATA 	0712022 BOI :32.73% 

9§:e  
SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

Salk  
2022605- Formeza 

027.1 COM DESONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇÂO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

: 
P.,‘ 	I A Re  . 

8 , ?t 	47,76% 	05/20211( 

ti......4% 	47.8686 	0312020 

0% 	ktisc't r- 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

3.1.3. 92916 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 
- 

1 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1212015 (KG) 

"al  
...S... 

POraL ,,r; :‘,..  

D0039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO. PARA VERGALHAO 14,2 A 12,51  MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,97000000 0,14 0,13 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,35 

SERVIÇO  E OE  

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02180000 14,35 0,31 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 18,29 2,43 

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016 

SINAPI KG 1,00000000 6,137 6,87 

TOTAL SERVICO: 9,61 

VALOR' 9,96 

3.1.4. 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 (KG) 

MAThR
...  

in  UNi 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,51  MM, CORRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,74300000 0,14 0,10 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D.= 1,60 MM (0,016 KG/M) 01J 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,32 

, t 	p 

liller,r,ONNieh1% 
695wrirat  

6!1..ja l 	“44. 	,,A1 t 
bran 	Milite":  

t.- 
T. 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 14,35 023 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09930000 18,29 1,81 

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,73 6,73 

TOTAL SERVIDO: 8,77 

[ 	
VALOR: 9,09 

3.1.5. 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO  Ago  CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 (KG) 

FtF9YAL EEI 	I ,FI 	oojkr: 

00039017 ESPACADOR (DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,54300000 0,14 0,07 

ArA 
Pagna. 31 

C-1 
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88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

92794  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

0,02500000 ,98 
t 

- •
0J 'e-.41# 

TOTAL MATE 

0,01210000 14,35 0,17 

0,07430000 18,29 1,35 

1,00000000 6,16 6,16 

TOTAL SERVICO: 748 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 

ch 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNCIPIO DE 
PALMÃCIA - CE 

DATA: 08/0712022 BOI :32.73% 

adtiStieFf 
2022/05. Fo61615663 

027.1 COM DESONERACAO 
2020/01 COM 0ESONERACA0 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

112.76% 	014ICIRMON, 

83,057 cY47,7536 	0512021 
„"O 

84 3w, 	47.8886 	03/2020 
4., 

.004 	0,09 
, J 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃCIA - CE  CSC  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÃCIA SEINF RA 
SINAPI 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RALMACIA 

VALOR: 7,97 

3.1.6. 92921 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO  Ago  CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 (KG) 

MATERIAL 	 H
'.  ,s rTh 

F 
isn,. 
.rneh-1  

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,36700000 0,14 0,05 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,27 

orc os orAl!.  

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00890000 14,35 0,12 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05420000 18,29 0,99 

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 5,26 5,26 

TOTAL SERVICO: 6,37 

VALOR: 6,64 

3.1.7. 92915- ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 

, 	MATERIAL 	 I 	 I 	I I FII7EI i}I hboEF1qINE PfREIb NITAEW-  

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1,19000000 0,14 0,16 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,96 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,38 

.. 	),.- 
8Ef1C0 

,l 	
I1 	

1L 	I 	 1(I #,N' I I 	I I 	IUNki4JLL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02850000 14,35 0,40 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17430000 18,29 3,18 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,96 6,96 

TOTAL SERVICO: 10,54 

VALOR: 10,92 

3.1.8. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016 M3) 

ATERIAL1-7 /.8  NIT  O. 

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
OM  BRITA 0 El,  SLUMP  = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI M3 1,15000000 306,99 353,03  

Magma' 32 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO UNO MUNICIPIO DE DATA: 05/07/2022 BOI 	32,73% 

:,. PALMACIA - CE R: •,•z,.-, 	, 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃCIA - GE sc 2022/05 - Forlab '''' 	tMOIPA6/2,,,,., 76 00 	ep 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PATMACIA 
EINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 6315S" 	47,76% 	05/2021 

O 
SINAPI 2020/01 COM DESONERAÇÃO 4286% 	03/2020 

CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇOESPROPRIAS 0% 	t 1
....
t 

TOTAL M RUSH 	353,03 

ssnvlco ,: .7 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49300000 18, 3-0)13N44>e  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74006000 14,07 10,41 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,12000000 1.47 0,17 

90587 VIBRADOR DE IMERSÂO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,12600000 0,32 0,04 

TOTAL SERVICO: 19,67 

VALOR: 372,70 

'2.1.95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2) 

-'' 1/4i  i ..i.,ttii - 6.6 T.fk 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27180000 18,37 4,99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 14,07 1,04 

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AL07/2016 

SINAPI M3 0,05650000 251,06 14,18 

TOTAL SERVICO: 20,21 

VALOR: 20,21 

3.2.2. 83534- LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
(M3) 

?O(ATEBIAL 
- 
T q F4 

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
DE CLORETOS 

SINAPI L 20,00000000 5,88 117,60 

TOTAL MATERIAL: 117,60 

8 116 P- 

„ 	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,37 36,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 14,07 84,42 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) 'PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

SINAPI M3 1.00000000 253,38 253,38 

TOTAL SERVICO: 374,54 

VALOR 492,14 

3.2.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (NI2) 

... 	.,..._, 	. 
.,:A0...**I4Lc. (4r 1 thEÕPit 

SINAPI L 0,01700000 

PR 4OIOATARII1 ,., 

5,65 

TOTAL  

0,09 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELI IADA 17,5 X 7,57  CM (2 X 2 .) 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,60500000 5,02 3,03 

00004517 SARRAFO DE MADEIRA  MAO  APARELHADA "2,5 X 7,5' CM (1 X 3') 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,56700000 1,80 1,02 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) - 	SINAPI KG 0,02600000 12,57 0,32 

00006189 TARDA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30' CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 1,00800000 12,20 12,29 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03400000 15,23 0,51 

\  
TOTAL MATERIAL: 17,26 

Pavia: 33 
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VALOR: 46,06 

20.64 0.01700000 

18,21 0,01400000 

TOTAL SERVICO: 

0,47100000 

1,14500000 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 51-IP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI  H 

H SWAP! 

0,25 

209 

7,30 

9g  3./N3t3Q0a  
0,35 CHP 

CHI 

3.2.5. 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO  API)  CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

I",3/4TERIfIL  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

--.00039O17 

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIpi0 DE 

pALMACIA cE 
DATA : 06/07/2022 	 BDI : 32,73% 

tekteza NI 
SEC 	 2022/05 - Fortaleza 	112 	an  ‘ CAPAdwar, 

 

12 	 eP 
SEINFRA 	027-i COM DESONERAÇÃO 	83 	1?-  47.76% 	05/2021 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇA0 	8 	47,86% 	03/2020 

COMPOSIÇÕES PRÕPRIAS 	
i° i% 
	vo  ,_ 

DESCRIÇÃO: CRECHE Tip0 II NO MUNICIPlo DE PALmACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPlo DE PALMÁCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALmACIA 

3.2.4. 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

--- 
, ,,, 

UN  0,74300000 0,14 

t; 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  0,10 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

IC,  

TOTAL MATERIAL: 0,32 

1 	 Ill  
iI 

I TE PÇ9I1VWrARp1 TaTALI  

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 14,35 0,23 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09930000 18,29 1,81 

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,73 6,73 

TOTAL SERVICO: 3,77 

VALOR: 9,09 

- 
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  ID  

-= 1,25 MM (0,01 KG/M) 
SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 	 0,29 

88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,01210000 14,35 	 0,17 

88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,07430000 18,29 	 1,35 

92794  CORTE E DOBRA DE ARO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 	1,00000000 6,16 	 6,16 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL SERVICO: 	 7,68 

VALOR, 	 7.97 

3 2.6. 92921 ARMAÇÃO 	DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 (KG) 

MAtERIAL T 1TQTIkI  

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A  la  5' MM, CORRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,36700000 0,14 0,05 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 	G, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 

)1\ 

8,98 0,22 

/f = f 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 	 BDI : 32,73% 

Arailigieteli 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICI PIO DE PALMACIA - CE  SEC 	2022/05- Fortaleza "041CIFEMP 

SEINEFtA 	027 1 COM DESONERAÇÃO 	.8 	ye;76% 	05/2021e  

SNAP, 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	84, 	47,86% 	03/2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0 	aos',. 
.4, In' IS 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

,1. 
SINAPI H 

,,
$ 

54 

 

0,00890000 

tT  

14,3 
3-1.N3r7Qt 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05420000 18,29 0,99 

92795 CORTE E DOBRA DE  Ago  CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 5.26 5,26 

TOTAL SERVICO: 6,37 

VALOR: 6,69 

3.2.7. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 (KG) 

J-10:, 	II  ii*  

90039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1.19000000 0,14 016 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 0 = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1.25 MM (0.01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,38 

E:  	. sPs kt;  
,P 

IT  
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02850000 14,35 0,40 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17430000 18,29 3,18 

92791 CORTE E DOBFlA DE  ACID  CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AE_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,95 6,96 

TOTAL SERVICO: 10,54 

VALOR: 
	

10,92 

3.2.8. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3) 

attnr 

00001525 
- 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 030  
COM BRITA 0 El,  SLUMP  = 100 #1,- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SNAP!  M3 1,15000000 30699 353,03 

TOTAL MATERIAL: 353,03 

SERVICO 1 pmq S0FiCI '2E 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 036300000 18,37 685 

88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54400000 14,07 7,65 

90586 VIBRADOR DE 'MERSA°, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIEASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO. 
A E_06/2015 

SINAPI CHP 0,08800000 1,47 0,12 

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELETRICO TRIEASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,09300000 0,32 0,02 

TOTAL SERVICO: 19,45 

VALOR, 367,48 

3.3.1. 98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 (M) 

8 II.,,a,,.= 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62100000 18,37 11,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81100000 14,07 11,41 
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9-  
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 
SINAPI / 	KG 1,85100000 

u 
,d,  , Gar" a 

4- 

11,40 

94970  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) 	- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

SINAPI M3 0,04300000 t 
asiNgsN10‘  

TOTAL SERVICO: 47,10 

VALOR: 47,10 

f, A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA :08/07/2022  SDI  :32,72% 

SEC  

SEINFRA 

SNAP'  

ffj0lI  
2022105 - Fortaleza 

0274 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOS4ÇOES PROPRIAS 

1---- 

8 	,E1. 

a. 	 
400%  

.CO.A4* 

	

47,76% 	05/20  

	

47,86% 	0382020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPOS NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

3.3.2. 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016  (UN)  

SERVI0 

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,32600000 16,19 5,27 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32600000 14,07 4,58 

--- 	95620 PERFURATRIZ PNEUMATIGA MANUAL DE PESO  MEMO,  
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, 
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_I 1/2016 

SINAPI CHP 0,18000000 17,65 3,17 

95621 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE. 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, 
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 

SINAPI CHI 0,14600000 16,88 2,46 

TOTAL SERVICO: 15,48 

VALOR: 15,48 

3.3.3. 95241 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0712016 (M2) 

VI SERM 

SINAPI H 

ga nn
M 
0,27180000 
-",-- 

s
ir
s

ars."4 
,,r,., 

18,37 

- 	--, 

4,99 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 14,07 1,04 

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4.5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
600 L AF_07/2016 

SINAPI M3 0,05650000 251,06 14,18 

TOTAL SERVICO: 20,21 

VALOR: 2021, 

3.4. 96534- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
uTILIZAÇOES. AF_06/2017 (M2) 

0410 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01700000 5,65 0,09 

00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5' CM (3 X 3') 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,62500000 5,02 3,13 

00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5' CM (1 X 3") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 

SINAPI M 0,92400000 1,80 1,66 

00005074 PREGO DE  AGO  POLIDO COM CARECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 13,82 0,15 

00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30' CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 1,05900000 12,20 12,91 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X11) SINAPI KG 0,04400000 15,23 0,67 

TOTAL MATERIAL: 18,61 

S 

SINAPI H 

-nzg,r4 

0,58900000 

4
1
, 7,074;4À 

15:50 

'4" 
9,12 68239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41300000 18,25 25,78 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10'' CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,01800000 20,64 0,37 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015  

SINAPI CHI 0,01400000 18,21 0,25 
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st 'lark  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS  

OP:  CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÃCIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BOI :32,73% 

4.5tHeAk 
SEC  

SE1NFRA 

3INAP1 

litkcerd 
2022/05 - Fort4len 

027-I COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOS1ÇOES PROSES/4S 

4NS 
03 V- 	47,76% 

47,85% 

	 

lk  

05/2021 

...Q3/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃcIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE RALMACIA 

WENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃCIA 

TOTAL S °- ,,(25i-r,52  
	 0 

VA QIVI 54 
0  di N1I4.4  

3.3.5. 92919- ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO  /WO  CA-

50 DE 10,0 0.0M - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

MATERIAL'  if  'VREÇGUNI7Á TOTAL 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO -4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,54300000 0,14 0,07 

00043132 	1ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,29 

1 	, " 

--. 	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01210000 14,35 0,17 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07430000 18,29 1,35 

92794 SINAPI KG 1,00000000 6,16 6,16 CORTE E DOBRA DE A90 CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL SERVICO: 7,60 

VALOR: 7,97 

3.3.6. 92921 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

MATERIAL F3k 91 i:, .. tL 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,36700000 0,14 0,05 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
. 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,27 

SERVICO 	 , -II 	 I II 	
FOT 

.ssopoye 
40

,1  
!ARLO,TQTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00890000 14,35 0,12 

-, 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05420000 18,29 0,99 

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 5,26 5,26 

TOTAL SERVICO: 6,37 

VALOR: 6,64 

3.3.7. 92924 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

MATERIAL
I 

II 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

TE 

SINAPI 

J,üP 

KG 

9&CI 

0,02500000 

P.EPUFFAR(kU  

8,98 

6T 

0,22 00043132 

TOTAL MATERIAL: 0,22 

SEFIVICO" 	- 	,.., 	" ? , I FQO  ;'.5.! PRE9P IJj4ITÁ/6IO TOfAL  

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00230000 14,35 0,03 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01420000 18,29 0,25 

92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,10 6,10 

TOTAL SERVIÇO: 6,20 

VALOR 6,60  

 

DAVID DC101-± 111(ANDES 
ENGENHARO CIVIL 

RNP 060133223-7  
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. 24t PM AA0 A 
;:p",3 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIgõEs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA -CE 

DATA: 06/07/2022 	 BOI: 32,73% 

çA I aWg4iltMgE A itte#NOWOROWPAIER A00-e 
DESCRIÇAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE SBO 	2022105- Fortaieza 	112.78%  sholOCIPAP:62.„,„.„ 

SEINFRA 	027.1 COM 0E00NERAV.0 	83 	V/- 1.3,76% 	05/2W4  
SNAP! 	MO/01 COM DESONERACAO 	 47'033 	03/2020 

COMPOSI9OES PRÓPRIAS 
1 	i ale 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

3.3.8. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, TtIZAND 	ÇO CA- 

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 	 vi 

a'ATAOK.VM'flr.:WMe.V)V4INJ4Moils,tilk.ki,F.A)a-tt,Stgi,-,n94444PFUriaie• 
',-: »,,oAlit340)4;O)));4,-.HoigT-MigFirregamlidimO'grr=-)u))))041)¡,))  o)gg-lgia.-%0))1+1W)))g) " 

''' 	Rn 	P g"'“--"'"'"' -''a'':  ,, 	,,  	'' 
PITE 	' 222422 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1,19000000 0,14 0,16 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 0 
= 1.25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,38 

.' 44..PI:SR8110$6 I424:44I:IIII, 	%22: 	II 	II4418IIkIIIIII421101010.074#2,41100$9Plii11)1****.W.  710:44:00', ,:TOTAL 	 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' 	- SINAPI H 0,02850000 14,35 0,40 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17430000 18,29 3,18 

92791 
-, 

CORTE E COBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,96 6,96 

TOTAL SERVICO: 10,54 

VALOR: 10,92 

3.3.9. 96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
AF_11/2016 (M3) 

)4:*.iii4;k.:!,;A: 	.1:e' :.I 	i!grig..4.75/1)21,974.1050.J):11CMI14.05.1114-1/471,e4Wir.-."044.10:SHIWROCI211K  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E I,  SLUMP  = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI M3 1,15000000 306,99 353,03 

TOTAL MATERIAL: 353,03 

SS241862  
, 

424I4,04h52(.74', 21/80P44IIIVISIIZ24518482I8,111,,n1243648052448V2I5W4F6/2, , zy -- samilioLum ,ADEArg-x4D3.4qA :'-' 71DrA,,i't".7-4A''' 
LIII.5532,W,W181.0 I'ilailIi Afrodwiirs ' 	E!"'I.,. ritiar6v1. - .{14-Lioi64,k,-,..„.4; 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49300000 18,37 9,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74000000 14,07 10,41 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO.  
AF_  06/2015 

SINAPI CHP 0,12000000 1,47 0,17 

90587 
_.... 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
A F_O 6/2 01 5 

SINAPI CHI 0,12600000 0,32 0,04 

TOTAL SERVICO: 1967 

VALOR: 372,70 

3.4.1. 98230 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 (M) 

ikiqi*Z::E'dkii,111Mgglir.',10Eagfltlanallq01135rnitiatigifill%  IL  :s1,140701S. F:: 010(00:4fr!aE*.am 
88309 ' 	-- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,23800000 18,37 22,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47600000 14,07 20,76 

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 2,88900000 5,26 15,19 

04070 CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) 	- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 
A 8_0 7/2016 

SINAPI M3 0,08600000 299,93 25,79 

TOTAL SERVICO: 84,48 

VALOR: 54,48 

3.4.2. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2) 
:< 	0,̂  ,,t,ti,  c-ei 

' 	*6)7ipp'..L.\ :: .:-:: 	I 	I 
I 	 II :i..V.:Pígieg,0"12,0014it 

) 
i34.,!Vhi 

SINAPI 
4.971-91W‘Pi. Z5,,-9SF4'L

6
)'j , , ,AL,u,,:-  

88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,27180000 	18,37 4,99  

DAVID D 	 ANDES 
ENGENHARO CNIL 

RNP 060133223-7 

C 



TOTAL SERVICO 

PALMACIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA' CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA 	06/07/2022  SDI  : 32.73%  

2022/05 - Fortalez 

027i DOM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇ  DES  PRDPRIAS 

12.76% 

as 
84 

40 

47,76% 

47,86% 

.,.- 

0 

05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  SEC  

SEINFRA 

SI 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 

94968  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,05650000 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016 

  

VALOR: 20,21 

  

3.4,1 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01700000 5,65 0,09 

00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA '75 X 7,5* CM (3 X 3') 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,62500000 5,02 3,13 

00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5' CM (1 X 3") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,92400000 1,80 1,66 

00005074 PREGO DE ACO POUDO COM CARECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 13,82 0,15 

00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30* CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 

SINAPI M 1,05900000 12,20 12,91 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X11) SINAPI KG 0,04400000 15,23 0,67 

TOTAL MATERIAU 18,51 

SERVIÇO  NT  2k PÇ&9ILT,AIS; 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 15,50 9,12 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41300000 18,25 25,78 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP. COM  COIFA PARA DISCO 10"' CHP DiURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,01800000 20,64 0,37 

91893 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,01400000 18,21 0,25 

TOTAL SERVICO: 35,52 

VALOR: 54,13 

1-3.4.4. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
I DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 

AT ti 
ter Á 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1,19000000 0,14 0,16 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 0 = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,38 

d)EFICIENVE , 	-  WI 
UP&  'b 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02850000 14,35 0,40 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17430000 18,29 3,18 

92791 CORTE E DOBRA DE  Ago  CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,96 6,96 

TOTAL SERVICO: 10,54 

VALOR: 10,92 

3.4.5. 96558- CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016 (M3)  

grir 
DAVID D NOVI I. • 

- 

ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7  
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VALOR: 20,21 

0,17 CHP 1,47 

CHI 

0,12000000 

0,04 0,32 0,12600000 

19,67 TOTAL SERVICO: 

372,70 VALOR: 

Qci 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICiP10 DE 

PALMÁCIA- CE 
DATA: 06/07/2022 BOI: 32,73% 

SBC 

SE1NFRA 
SINAPI 

E6a135 
2022105 - Fortaleza 

027,1 COM DESONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

	

112,7696 	014  
etA,̀ 3,8 Asr- 47,76% 

	

ie 	47,86% 

te... 

Mat  t  akt- 
06/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUMOPC DE PALMÁGIA- CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAC1A 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA O El,  SLUMP  = 100 41- 20 MM. INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO  (NBA  8953) 

00001525 

88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
A F_06/2015 

SINAPI 

10,41 14,07 

3.5.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2) 

H 0,27180000 18,37 4,99 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

8R316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 14,07 1,04 

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO 
AREIA MÊDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016 

SINAPI M3 0,05650000 251,06 14,18 

TOTAL SERVIDO: 20,21 

3.5.2. 83534- LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

(M3) 

MATERIAL 

SINAPI L 

BEM 

20,00000000 5,88 117,60 00000123 ADITIVO  IM  PER MEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
DE CLORETOS 

--, 
TOTAL MATERIAL: 117,60 

9 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,37 36,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 14,07 84,42 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

SINAPI M3 1,00000000 253,38 253,38 

TOTAL SERVICO: 374,54 

VALOR: 492,14 

3.5.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

II 	I 
ATKiaiM,I,I . 	, T o P eSFIcIeT •F 	10TpTAL ,, 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA; DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01700000 5.65 0,09 

00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA '7,5 X 75' CM (3 X 31 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,60500000 5,02 3,03 

00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,56700000 1,80 1,02 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X11) SINAPI KG 0,02600000 12,57 0,32 

00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30' CM, CEDRINHOT-  
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 1,00800000 12,20 12,29 

00040304 PREGO DE  AGO  POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 \ 11) SINAPI 41CA 0,03400000 15,23 0,51 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7 



C.  
0 

3.5.5. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  
AF  11/2016 M3) 

mATgRIAL , 7F, 

4.1.1. 82434- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM  AREA  MEDIA DAS 
sEgtiEs MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 (M2) 

FILAFT 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47100000 15,50 7710 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14500000 18,25 20,89 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
OE  5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI  CHID  0,01700000 20,64 0,35  

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP. COM  COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,01400000 18,21 0,25 

TOTAL SERVICO: 28,79 

VALOR: 46,05 

TOTAL MATE  17,26 
0 

°)b 

[3.5.4. 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO Agcs

.,7 

 CA-

ODE   8,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 (KG) 

MATERIAL- 
7 

r  ,,.„ 
,1 	7 	' 

i: 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,74300000 0,14 0,10 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BVVG, 0 	1,60MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,32 

Y 
7L  

Id  

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 14,35 0,23 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09930000 18,29 1,81 

92793 CORTE E DOBRA DE  /WO  CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,73 6,73 

TOTAL SERVIC07 0,77 

VALOR: 9,09 

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 030,  
COM BRITA 0 E 1,  SLUMP  = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

SNAP!  M3 1,15000000 306,99 353,03 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

TOTAL MATERIAL: 	 353,03 

PO 
77777777.777 

,1011 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,49300000 18,37 	 9,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,74000000 14,07 	 10,41 

90586  VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 	0,12000000 1,47 	 0,17 

90587  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
AF_OG/2015 

SINAPI CHI 	0,12600000 0,32 	 0,04 

TOTAL SERVICO: 	 19,67 

VALOR: 	 372,70 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

RALMACIA - CE 
DATA: 06107/2022 BOI: 32,73/ 

!•110#177" tE  	72744.1PAER/711/4 
SBC 	2022/05 - Fodaleza 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 

comEo6194563PROPRIA3 

	
6./ (4.3). 

82,024$2  
84 1..p 
0I 

- 

47.78% 

47,0 a  

0512022 

05/2021 
020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIRIO DE PALMÁCIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 0,00117  

4 I 
DAVID II ISE/I SA •  • ANDES  

ENGENHEIRO  CIVIL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO  OE  

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022 	 BDI : 32,73% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIRO DE PALMACIA -CE 
tfrAling#199.94990,,f

3/4 
 

SBC 	202295 - Fortaleza,12. 
	, 	

062022 
q" 

LOCAL: SEDE DO MUNIGIPIO DE PALMACIA SEINFRA 	027.1 COM DESONERACAO 	02.0$47.70% 	05/2021 

524481 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	8 	 2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	Ofeh  CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

-qe  

E 

88239  

0,00400000 1. 	 0,02 
)  

• 
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SINAPI 

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSA0 DE *1 ,50* A *2,80* M 

SINAPI MES 

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE "6" 
CM E EXTENSAO DE 2 M 

SINAPI MES 

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E  FLANGE  

SINAPI MES 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 	) SINAPI KG 

0,19600000 2, ) 

N t ‘14  

0.506  

0,39300000 4,50 76 

0,78500000 1,12 0,87 

0,01900000 15,23 0,28 

TOTAL MATERIAL: 3,50 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_12/2015 

EH 

0,15400000 

0,83800000 

0,09400000 

15,50 

18,25 

116,18 

2,38 

15,29 

10,92 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

H 

H 

M2 

TOTAL SERVICO: 28,59 

VALOR: 

4.1.2. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

- 	... 	, 
MATEE91., 	. 	1 T 	I edEFjçIEt . NLT 

00039017 ESPACADOR / D1STANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,54300000 0.14 0,07 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 13 
,, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,29 

ERVICO 
I 	, 

.F, 4.i9-"iemt.1,13
SEÇ 10 TTA' 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 14,35 0,22 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 18,29 1,74 

92794 

-, 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,16 6,16 

TOTAL SERVICO: 8,12 

VALOR: 8,41 

4.1.3. 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_T 2/2015 (KG) 

MATERIAL 	 I 	 t 	I 
-,. FqEI  Ent-  

, -41.... 	%. 
'PEW  OLIIHMtO 
,.,- - 

TOTAL 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,36700000 0,14 0,05 

00043132 

I_ 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 0 
= 1 25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,27 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01140000 14,35 0,16 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06980000 18,29 1,27 

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 5,26 5,26 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

j /1"-  

TOTAL SERVICO: 6,69 

VALOR: 6,96 

rilh 

32,09 

.c
it

t

E

rrai 
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PALMAdA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO ;I NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA  -CC  
DATA: 06/07/2022 BOI :3273% 

SelY 11072 
2022/05 -Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
4,4% 

041CIP4§126 

47,75% 	05/2021 
4706% 	03/2020 

010(3q 1 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIRO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  sec  
SE1NFRA 

SINAPI 
LOCAL: SEDE DO MUNIOPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

4.1.4. 92775 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA E frICAÇA 0 TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 	 ti ..),, 

MATERIAL A 
, 	. • tat if"  

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '42 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1,19000000 0,14 0,16 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
_ 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,38 

BE" .: 	, . (, 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 14,35 0,52 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000 18,29 4,10 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 6,96 6,96 
EM EsTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL SERVICO: 1158 

VALOR 11,96 

4.1.5. 92722- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MAIOR 

QUE 0,25 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3) 

MATERIk1 I 
	

1 	
: 	: 

Tt ccia,,„...‘; 
NTAFIb AD  , . 	:, 	•  

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 025, 
COM BRITA 0 E 1,  SLUMP  = 100 +I- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI M3 1,10300000 296,99 327,57 

TOTAL MATERIAL: 327,57 

••' ' " 
VI 	 "'"' - 	, 	- 	• 	,„,•• 	i I 	

III  
aiinii,14 1  " 	TA - ' 

 	st _ 
T  LIT.  

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 18,25 3,17 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 18,37 3,19 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04500000 14,07 14,70 

90536 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,05600000 1,47 0,08 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASIGO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO.  
AF  0612015 

SINAPI CHI 0,11800000 0,32 0,03 

TOTAL SERVICO: 21,17 

VALOR: 348,74 

4.2.1. 92271 	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (M2) 

ktER , to 
SÉ 

R TOTh 

00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30 CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 3,66700000 12,20 44,73 

TOTAL MATERIAL 44,73  

1I 	1 
 SER4ICO 	 . 	 : 7: 	, 

::':::• = 
gB 	.g.1% 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 15,50 0,04 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 18.25 0,23 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10'' CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00300000 20,64 0,06 

TOTAL SERVICO. 0,33 

VALOR: 45,06  

"P 
D. 

0 

.21 
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PAI  MCI,  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO  IF  NO MUNICIPIO DE 
PALMÃCIA - CE 

DATA: 08/07/2022 

Toww-Pg ,  BOI: 32,73% 

F2t1 ,,iit, 
3130 

SEINFRA 
SINAPI 

2022/05 - Fortelen 	1 	00 	
1 

027.1 COM DESONERAÇÃO 
4. 	

47,76% 

2020101 COM DESONERACAO 	4112% 	47,86% 

SOMPOSIOES PRÓPRIAS 	Lt1,00% 

to  

05/202 
03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃCIA 

4 	 g.2.2. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UNIA E littCA AO-TÈRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 (KG) 	 '0 i> ... 	 6C 

? 
, 

'MD  . 	. .. 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,51  MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,74300000 0,14 0,10 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,32 

SERVIDO 	 ?N 	 OW ;Stew  TA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02090000 14,35 0,29 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12780000 18,29 2,33 

92793 CORTE E DOBRA DE  AGO  CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,73 6,73 

TOTAL SERVIDO: 9,35 

VALOR 9,67 

4.2.3. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

ma 	Fth. 	 ., 	- 	IF 	',--- ALTO c  .- 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,54300000 0,14 0,07 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
=1 25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,29 

sáv bb `t-IFF
F 	

F 	
F g} AMA 	FF 	F - 	- _ 	, 

!-Y  	TINOF  
., 
i s. 

 
11-' 	1"1-

IØI  

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 14,35 0,22 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 18,29 1,74 

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,16 6,16 

TOTAL SERVIDO: 8,12 

VALOR: 8,41 

4.2.4. 92779- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 
Dim-rEgigi 	, 	' -4- 	--- _ 	=, 	- - , ,Ez 	-,- 	:ETIgiA;4

IF 
,-, , R ' , 	

. 	Rot 	  

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO N1,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,36700000 0,14 0,05 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 MG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,27 

Ogii 	C3 ONi.F2F7Fr 9F.iFiFFFFFi
1:1,7 

:To 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01140000 14,35 0,16 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06980000 18,29 1,27 

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 5,26 5,26 

TOTAL SERVICO: 6,69 

VALOR 6,96 
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PALMACIk 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE DATA: 0610712022  BD  :32,73% 

2022/05 - Follalen 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERKAO 

comPosiçõ ES PRÓPRIAS 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE SBC 112 76% ,M4kCIPA re2a...k 
83,8$0E7,76% 	05/212A1/2  

8 	47,88% 	03/2020 

NO 	o owi„,,,,
n  , n 	-. 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SEINFRA 

SINAPI 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACiA 

42.5. 92726 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DIQMITAIE-1  

EDIFICAÇÃO COM  AREA  MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2 *983) 
bll 

A7-600(1.,0: 	-0 
°Q.  Rog00 ..... ,0000i:g6. 

0000 521 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20 
COM BRITA 0 El,  SLUMP  = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI M3 1,10300000 285,00 4,35 

TOTAL MATERIAL: 314,35 

MA E7  „ ... 	...... 	.- r,K? 	 Ill 
// 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,25 1,55 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51200000 18,37 9,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58600000 14,07 8,24 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO. 
A E_O 6/2015 

SINAPI CHP 0,04400000 1,47 0,06 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO, 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,12700000 0,32 0,04 

TOTAL SERVICO: 19,29 

VALOR: 333,64 

43.1. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

0,,' 	.  
MATERIAL . 	. I P0Mm,'1 Ni  Ph 	,A , 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00700000 5,65 0,03 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  6,00000000 0,14 0,84 

TOTAL MATERIAL: 0,87 

, 
SEAM/CO 	 I 	1 	1, , 	.F.  boEFJith4TE 

: - 	= • - ,= 	_-_ 
PROU&IAPA&< 

w  art  4k,  	e', 
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 337,17 0,64 

• 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 18,37 1,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 14,07 1,32 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_12/2015 

SINAPI M2 0,21700000 64,08 13,90 

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 0,79000000 6,73 5,31 

94970 CONCRETO ECK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7'3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) 	- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

SINAPI n43 0,02400000 299,93 7,19 

TOTAL SERVICO: 29,60 

VALOR: 30,47 

4.4.1. 92434 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM  AREA  MEDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,2511/12, Pt-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 
AL1212015 (M2) 

ATERIAL '' 	0...  
O ktdi 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00400000 5,65 0,02 

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSA0 DE *1,50* A *2,80' M 

SINAPI MES 0,19600000 2,92 0,57 

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METAL/CA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE '8' CM, LARGURA DE '6' 
CM E EXTENSAO DE 2 M 

SINAPI MES 

'''. 	--X  

0,39300000 4,50 1,76 
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2,38 15,50 

P 
I,  Ell: 

CIA 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIC DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 08107/2022 BOI : 32,73% 

la  
SBC 

-.100'  AMP  
2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

12,76° 	WS 

63 	47,76% 	0512021k  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE RALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MLINICIPLO DE PALMÁCIA SEINFRA 

SINAPI 

	

4bD, 	47,86% 	03/2020 

	

'A 	kr6k.k. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

(6.  

	  S 

	

t.7 len 
	

0,87 

VI  

	

TOTAL MATERIAL. 	31N3H4  

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E  FLANGE  

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 2 X11) 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES 

H SINAPI 88239 0,15400000 

0,78500000 

0,01900000 

88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83800000 18,25 15,29 

92264 	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E= 18 MM. AF_12/2015 

SINAPI M2 0,09400000 116,18 10,92 

TOTAL SERVICO: 
	

28,59 

VALOR: 
	

32,09 

'..4.2. 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

MÃTERIAt 	 /4/ 11 	4/ 	747 IT  0 A"`"II  

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,74300000 0,14 0,10 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, LI 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,32 

-.... 	o  
1 	

.: ,,,, ,„ 
4, T -, Lr!7 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02090000 14,35 0,29 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12780000 18,29 2,33 

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,73 6,73 

TOTAL SERVICO: 9,35 

VALOR: 9,67 

4.4.3. 92775- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
.--2")U SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

818T08 
.. I 0' U. 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1,19000000 0,14 0,16 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG,  CI  = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,38 

7 Fj 7  ' 	616 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 14,35 0,52 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000 18,29 4,10 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 6,96 6,96 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 

TOTAL SERVICO: 11,58 

VALOR: 11,96 

4.4.4. 92722 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR 
QUE 0,25 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF2I 2/2015 (M3) 

EIATERIAL  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÁCIA - CE 
DATA: 05/07/2022 	 SDI  :32,73% 

Sittlignialql051BSO 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE SBÓ 	2022/05 - Fortaleza 	112,75% 	0041C  

SEINFRA 	027.1 COM DESONERACAO 	83 55% ,s#.76% 

NAIR 	2020/01 COM DESONERACAO 	84 I34AC: 	471E6% 

comp/amp/5ES PRÓPRIAS°lt 	0,311 

D 

05/2021 

03/2020 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

00001527  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 El,  SLUMP  = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI M3 1,10300000 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 

88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04500000 

90586  VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO, 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,05600000 

90587  VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,11800000 

3,17 

4.5.1, 92434 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM  AREA  MEDIA DAS 
sEçõEs MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 (M2) 

., 
MATERIAL  ,. 	1E 	, 	In"""' -i" ., TT  (t: B2.TA: 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00400000 5,65 0,02 

00040271 LOCACAO DE APRUMADOS METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *280* M 

SINAPI MES 0,19600000 2,92 0,57 

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8* CM, LARGURA DE -61  
CM E EXTENSAO DE 2 M 

SINAPI MES 0,39300000 4,50 1,76 

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E  FLANGE  

SINAPI MES 0,78500000 1,12 0,87 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X11) SINAPI KG 0,01900000 15,23 0,28 

TOTAL MATERIAL: 3,50 

	sSvoco ,,,,,,,,,,,,,,x 	„, „„ 	3499 	 9-, 	,-,99 	, 	e/leRo, 
=Re, //' -- - --  umh , , 

Ott 
A,  

IT  

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15400000 15,50 2,38 

- 	88262 GARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83800000 18,25 15,29 

92264 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_12/2015 

SINAPI M2 0,09400000 116,18 10,92 

TOTAL SERVICO: 28,59 

VALOR: 32,06 

4.5.2. 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)  

MATERIAL 
 , 	= /I 	Ill,  

 	Ic! 
It  0 	0, 	g_ 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ESTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,97000000 0,14 0,13 

000/13137 ARAME RECOZIDO 16 BWG. D E 1E0 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0.02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,35 

, 	.  II D 
9 	
.POE  tt -0  TOTAL. 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 14,35 0,40 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17130000 18,29 3,13 

92792 CORTE E DOBRA DE  AV)  CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

SINAPI KG 1,00000000 6,87 6,87 

	

TOTAL SERVICO: 
	 21,17 

	

VALOR: 
	

348,74 

3,19 18,37 

14,70 14,07 

1,47 0,08 

0,32 0,03 

2 

TOTAL MATERIA 



@1" kLMACIÃ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022 BOI :3273% 

3F9MirgTfl'.:T-1441 .„,n01F,89"in;43„ 
SBO 	2022/05 - Fortaleza 

SEINFRA 	0271 COM DESONERACÃO 

SINAPI 	2020/G1 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

12.7 	1.1.5  
c% 03p(9c 	47.76% 

h 
,10/ 	47.562020 
4 

A 
051202 	A 

05/2021 

DESCROO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO  OF  PALMARIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL SE 

H SINAPI 0,02090000 0,29 14,35 

SINAPI H 88245  0,12780000 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4.5.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 (KG) 

MOW  

00039017 ESPACADOR 'DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN 	0,74300000 0,14 	 0,10 

00043132  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 	0,02500000 8,98 	 0,22  

TOTAL MATERIAL: 	 0,32 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2,33 18,29 

VAL 
e13  

92793 CORTE E DOBRA DE  Ago  CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 6,73 6,73 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

	

TOTAL SERVICO: 
	

9,35 

	

VALOR: 
	

9,67 

4.5.4. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

MATERIAL 	, 	' 	'e, 	,+,,, 	̀ r:,,`, 4. ,Li,W,C4,J9W-in 	= = 	= 	=I OPWE(  
..) 	. 	. 
AFtLO. 

- 
. 	....WTAL 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,54300000 0,14 0,07 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D -= 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,29 

nvi 0 ""' 	' 	̀-''' 	- -,,, 	,-.,,,,,„, 	-,,, 	r ,, - 	, ,
/4_ 
,,,,„ 	TDTEL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 14,35 0,22 

. 	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 18,29 1,74 

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,16 6,16 

TOTAL SERVICO: 8,12 

VALOR: 8,41 

4.5.5. 92775 -ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

-1.441U14/ 
.'. 

: 	-.' 	' 	- 	''.." 	." 	- 	 - 1'1.  Kit'  MO arSii  ' 
 ."  

'P`R.E°3111  IT  ,IT  
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 

EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, CORRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1,19000000 0,14  016 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
- 1,7% mm (6,01 KG MA) 

SINAPI KG 0,02500000 8,98 0,22 

TOTAL MATERIAL: 0,33 

SERVIÇO 
` 	= 

i 
'I PXECO0/NIT,ARIO TO-TA). 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 14,35 0,52 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000 18,29 4,10 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

SINAPI KG 1,00000000 6,96 6,96 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BOI : 32,73% 

SBC 
SEINFRA 
SINAPI 

2022105 -Fanele. 

627A COM DESONERA9A0 

202001 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

\AO A 112.76% 	isa 

83,85 	433/447,78% 	05/2021 
.,,) 8 	',‘• 	47.88% 	03/2020 

0Í80,0ca -... 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

4.5.6. 92722 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 
QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3) E: EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MEDIA DE PILARES MAIOR 

MATERIAL )9! 	 8_ 8 	l',4 
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 

OM  BRITA 0 E 1,  SLUMP  = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO  (NBA  8953) 

SINAPI M3 1,10300000 296,99 327,57  

TOTAL MATERIAL: 327,57 

EIVICO , 	- 
OTA 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 18,25 3,17 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 18,37 3,19 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04500000 14,07 14,70 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  -  CRP  DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,05600000 1,47 0,08 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO, 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,11800000 0,32 0,03 

TOTAL SERVIDO: 21,17 

VALOR: 348,74 

5.1.1. 73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA) (M2) 

MATERIAL TOTAL , - 	- 

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 
'50 X 50 X T CM 

SINAPI  UN  4,00000000 18,60 74,40 

TOTAL MATERIAL: 74,40 

SERVIDO 	 I 	 Il 	I PONTit  ICI  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 18,37 15,61 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 14,07 11,95 

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL.  AF_  08/2019 

SINAPI M3 0,00480000 379,38 1,82 

TOTAL SERVICO: 29,98 

VALOR: 10378 

5.2.1. 87489 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
(M2) 

MA1iII- 	
-.7  

OF.  . '  i,; IE O,. ODNI 

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D =1,20 A 1,70*MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) '50 X 7,5* CM 

SINAPI M 0,42000000 1,57 0,65 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 28,05 0,14 

00037592 BLOCO  CERAMIC°  DE VEDACAO COM FUROS NA VER I }CAL, 9 X 19  
X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 

SNAP! UN  13,00000000 1,02 13,87 

TOTAL MATERIAL: 14,66 

II 	
- 688VI00 .Q1NT;111'1 A 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA OMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01040000 354,53 3,68 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000 18,37 10,83 

) 

ce' 

TOTALSE O 	 11,58 

VAL

-CS-'-

21,964,34 

 

07)  
9a z.h., traf,  

c 
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H SINAPI 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE DATA: 05107/2022 BOI: 32,73% 

SEC  
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 DOM DESONERAÇÃO 

comEo810Es PRÓPRIAS 

2022105 - Fortaleza  

03/5te. 

,e/o 

MDS 

47,70% 
47,8 ° 
0,0 

_....--1 

05/2021 

020 

./ 

DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SEINFRA 

SINAPI 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

0,29500000 4,15 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL SER > ,k, 
18,66 

'e11  

88316  

VALOR: 

5.2.2. 87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 (M2) 

/MATERIAL// / 	(" 	
/11 

/E  
	I T  U 	obi-N71 /PRçdçJIrIOi 'TOTAL  

00007266 BLOCO  CERAMIC°  (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02831000 420,00 11,89 

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAJZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = '1 20 A 1,70-  MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

SINAPI M 0,42000000 1,57 0,65 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 28,05 0,14 

TOTAL MATERIAL: 12,68 

ERVIPO 

SINAPI 

ttMb LII 
NI 

M3 0,00980000 

- - - 	 10 

354,53 

,. it/TA 

3,47 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO CAL E AREIA 
MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L AF_08/2019 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,55000000 18,37 28,47 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SWAIN  H 0,77500000 14,07 10,90 

TOTAL SERVICO: 42,84 

VALOR: 55,52 

5.2.3. 87491 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M2 COM VÃOS E ARGAMASSA 
(M2) 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

NA VERTICAL 
DE ASSENTAMENTO 

' 	- EFI 
--, 	- 00 	., 

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO 0 = '1,20A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM 

SINAPI M 0,42000000 2,48 1,04 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 28,05 0,28 

00037593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 
19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 

SINAPI  UN  13,60000000 1,37 18,63 

TOTAL MATERIAL: 19,95 

SEFIVICO  

87292 

1" "11' 

ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ONICAJASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L  AF_  08/2019 

‘12  'roíq,, 

SINAPI 

.I.NIP 

M3 

tO 	CI  

	

- 	Ó  

0,01180000 

PIEÇO UNITAR0D 
,. 

354,53 

, TOIAL 

4,18 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000 18,37 15,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 14,07 6,05 

TOTAL SERVICO: 26,02 

VALOR: 45,97 

5.2.4. 72132 ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMIC°  MAGICO 0)(10X200M 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2) 

A 	I . 	., 

00007258 TIJOLO  CERAMIC°  MAGICO '5 X 10 X 20 CM SINAPI  UN  83,00000000 

U  

0,26 

TAL 

21,58 

TOTAL MATERIAL: 21,58 

10 „ te: , 	0..0 pi 
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÃCIA -CE  
DATA: 06/07/2022 BDI :32,73% 

SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
composigoEs PRÓPRIAS 

12.76 	1 	tUE, 
7" 

8 	• 
,41 
	47.76% 	05/2021 

	

47.86% 	03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA -CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃCIA 
"te6C566..-”-A44 

-4-"--  ---- 	i  

87335 ARGAMASSA TRAÇO 112:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00456000 
MBDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 

88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,93440000 

18,37 

14,07 13,14 

O 

1,58 
Á' 

'K 
SCI 3,1.NBHN \l3/4  

16,53 

TOTAL SERVIDO: 31,25 

VALOR: 52,83 

5.2.5. 93202- FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 (M) 

A  -  Flo)  
...r4 

mi,Igg L, 

00007258 TIJOLO CERAMICO MAGICO '5 X 10 X 20' CM SINAPI  UN  11,20000000 0,26 2,91 

TOTAL MATERIAL: 2,91 

SINAPI M3 

.EFiIJát  

0,00520000 

ROPIIj'4RIO O'TA 

337,17 

E .. 	, 	=. 

1,75 87294 ARGAMASSA TRAÇO 1.29 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L AF_08/2019 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52900000 18,37 9,71 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 14,07 1,49 

TOTAL SERVICO: 12,95 

VALOR: 15,86 

5.2.6. C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2) 

.. atit,EPEIRA'. 
kt, 	 HI  6,  TA 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,40000000 20,7700 49,8480 

12543 SERVENTE SEINFRA H 4,80000000 15,5500 74,6400 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 124,4880 

. 
Flt  

 ,,,  
6MS, a , r------ 

10106 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 74,7200 0,2989 

10799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,70000000 3,2800 2,2960 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 1,60000000 0,5600 0,8960 

11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) SEINFRA KG 1,30000000 3,1600 4,1080 

17895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 316,0500 316,0500 

TOTAL MATERIAL: 323,6489 

VALOR: 448,14 

5.2.7, 96361 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO  (DRYWALL),  PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.  AF_  06/2017_P (M2) 

MATERIAL 
	

. 	.a 	- 
- 
TE n  18/E5C0E0TARIE.  

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23" 
MM E  COMP  HASTE = "27' MM (ACAOINDIRETA) 

SINAPI CENTO 0,05810000 32,62 I ,89 

00039413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO,  STANDARD  (ST), COR BRANCA, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM  (LX  C) 

SINAPI M2 2,10600000 14,86 31,29 

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE  DRYWALL,  E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

SINAPI M 1,81870000 6,46 11,74 

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA PAREDE  DRYWALL,  E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 

SINAPI M 5,79990000 7,33 42,51 

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DR1WALL 

SINAPI 2,50270000 

27‘  

0,17 0,42 

4i 

   

Página: 51 

DAVID D CAN DES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 0601332234  



5.3.1. 87491 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6IVP COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
(M2) 

!1II!),A 	 00,4. 	 ,..- ,  
‘1. ,. ,- 18 -1 ' 

FO  
- 

"té 10, 
0 081  

!, 	8 4- 
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAJZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D =1,20 A 1,70' MM, MALHA 15X 15 MM, (C X L) *50 X 12-  CM 
SINAPI m 0,42000000 2,48 1,04 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 28,05 0,28 

00037593 BLOCO  CERAMIC°  DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 
19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 

SINAPI  UN  13,60000000 1,37 18,63 

TOTAL MATERIAL: 19,95 

- 	..„ , 	, 	1'1  t '10- 	. 	.15158 -1. 808,  . -.811"  
E.RieléCl1' 	' 	111° ' 	1= 	1 	'.11:!!!!!!2.!!!»Y! 	"'!"OiltWO!!!!! t tTioi 

 
Ci 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 12:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01180000 354,53 4,18 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000 18,37 15,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 14,07 6,05 

TOTAL SERVICO: 26,02 

VALOR: 45,97 

6.1.1. 90842 -  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,  
ITEMS  INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. '&12/2019  (UN)  

! 	 -1'111- 
!0,0 11  =0, „ 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019_P 

SINAPI  UN  1,00000000 272,88 272,88 

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
70X2100M, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 313,62 313,62 

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AR_12/2010 

SINAPI  UN  1,00000000 80,46 80,46 

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ALI 2/2019 

SINAPI M 9,80000000 6,78 66,44 

TOTAL SERVICO: 733,40 

VALOR: 733,40 

6.1.2. 90843-  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO,_80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019  (UN) 
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00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA  DRYWALL  

SINAPI 'L58510000 

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA  DRYWALL,  A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (COM ADICAO DE AGUA) 

SINAPI KG 1,03270000 

00039435  PARAFUSO  DRY WALL,  EM ACO FOSFATIZADO, CARECA 
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 

SINAPI UN 20,00770000 0,06 

00039443  PARAFUSO  DRY WALL,  EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

SINAPI  UN 0,91490000 0,14 

TOTAL MATERIAL: 

SERVIDO :- 
0338608 	 ! 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,83560000 15,25 

88316 I SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20890000 14,07 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

.731N314.444  

,48 

3.04 	b611'?'  

1,20 

0,12  

95,69 

0.„„„„,0008000, 
ii1011118TPTW,! 

12,74 

2,93 

15,67 

111,36 

PALMÀnA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE  

DATA : 05/0712022 BDI 32,73% 

Lit,'  
SBC 

SEINFRA 
SWAN  

2022/05 - Forme 

027 1 COM DESONERKAO 

2020/01 COM DE50113E/0/ÇA° 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

112 76%  

83051  

84,1 
0.04 

LP"  

476% 
47,85% 

0,00 

05/202 

05/2021  
031 	0 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA -  OE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA -CE 

DATA : 06/07/2022 BDI 3273% 
:4. 

2022/05 - Fodaleza 

027.1 OOM DESONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇA0 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

- , - 
,o. 

j:, 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO 	0 MUNICIPIO DE PALMACIA -  OE  SBC 
SEINFRA 

SINAPI 

2.76 	oCIPAY2/ 

	

02,003í70% 	0512021 
Q- (14) 	47,8S% 	03/2025 

Silp 	BOW' 	- 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA . 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

6- 
' 

, 	. 
,- 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 	COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

SINAPI  UN  1,00000000 11"8 

309,9114130 

272,88 

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 94,01 94,01 

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,00000000 6,78 67,80 

TOTAL SERVICO: 744,67 

VALOR 744,67 

6.1.3. 90843-  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
'TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

NSTALAÇÃO. AF_12/2019  (UN)  

91 P 	 I 	 I MNTE1  

SINAPI  

II 	' 	 

UN  

141 
ER 

1,00000000 

. 
IR ==EÇO qITdi*  

272,88 272,88 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019_P 

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 309,98 309,98 

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 94,01 94,01 

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,00000000 6,78 67,80 

TOTAL SERVICO: 744,67 

VALOR: 744,67 

6.1.4. CP-PO - PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (U ND) 

SERVICQ1 II'fft.'''L'Ii1 	 1111 ,1 ici  

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,00000000 6,78 67,80 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

SINAPI  UN  1,00000000 272.88 272,88 

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 80,46 80,46 

91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 619,15 619,15 

TOTAL SERVICO: 1.040,29 

VALOR: 1.040,29 

6.1.5 CP-P02 - PORTA DE MADEIRA - PM5 - 82X210, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UNO) 

vI 	' 

100659 

- 	- *:, - :, 
.1=!1  ,p.= 	: , .. 01 	IT  

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAEALL Ar_l E/E01S 

SINAPI  hi  10,04000000 6,78 68,07 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

SINAPI  UN  1,00000000 272,88 272,88 

C1144 DOBRADIÇACROMADA 3" X 2 1/2" SEINFRA  UN  3,00000000 29,96 89,88 

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 80,46 80,46 

01993 PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSGRIOS) SEINFRA M2 1,72200000 344,61 593,42 

02680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 0,22000000 376,54 82,84 

.r. 
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6.3.1. 100702- PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)  

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  crka 

RNP 060 133223-7  

Página 

6.1.6. CP-P03 -PORTA DE COMPESANDO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2). 

BR  or-,.,.., 	,,,,,,,,, ".“'F. 	T. 
,;:,,,,,,,.  

	

, 	,,, B. 	ON   

91312  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MEDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI  UN  1,00000000 620,95 620,95 

C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA M2 2,52000000 60,14 151,55 

TOTAL SERVIDO: 772,50 

VALOR: 772,50 

6.2.1. 74046/002 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO  (UN)  

1111 	I -.gr. 	-.:.:..F., I.144t --. ' !F 	 
 	¡raw 	 	TTL 

0001 1457 TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA'  PORTA DE 
BANHEIRO 

SINAPI  UN  1,00000000 23 97 , 23,97 

TOTAL MATERIAL: 23,97 

T.42,-, -2 .,PREo)ñIcrÂRth ' I ET0TAt 
 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 15,50 3,87 

88261 CARPINTEIRO 	DE 	ESQUADRIA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25000000 17,47 4,36 

TOTAL SERVIDO: 8,23 

VALOR: 32,20 

6.2.2. 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_0112020  (UN)  

. 	,. 	_ 	- 	. 	....•.:' ,mn ro 
- 	""'' - 

, , - - _ _ _  

u 
,0 	 
11 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO 5-8 

SINAPI  UN  6,00000000 10,01 60,06 

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI  UN  1,00000000 172,89 172,89 

TOTAL MATERIAL: 232,95  

_. 	MP III  E4 - sU mr.ni•"',' 
4rETAT' ir 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,94850000 17,95 17,02 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 14,07 4,20 

TOTAL SERVIDO: 21,22 

VALOR: 254,17 

44,  
115,55 SEINFRA M2 36,98 0,32000000 

TOTAL MATERIAL: 36,98 

CHAPA  EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) 18624  

36,98 VALOR: 

A 2 A CP-PO4 - CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO)  &ROM  Y  RAM,  t 1MM PARA AS PORTAS (ME) 

MATERIAL 
ITN 

111.21 

C14 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÃCIA - CE 
DATA : 06/07/2022 BDI : 32,73% 

illtr...0s:A10.4„ 
21122/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 
2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIO)ES PROPRIAS 

2 76 	‘,,, 	¡CPA  

^I 	 it 
8 	c.s  S 	47.76% 	05/2021 

4/fr eA 	47.86% 	03/2020 

4% 	ICKS-2-,-, .... 	2-- 

DESCRIOAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE SBC 
SEINFRA 

SINAPI 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO  OE  PALMÃCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃCIA 

O. 

	

TOTALS 14i/I 	 _ 1.187,55 

	

VA 
	

1.187,55 

II 



6.3.2. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  A9_12/2019 (M2)  

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 	0,88290000 28,20 	 24,89 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

00007568 BUCHA DE  NYLON  SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI  UN 	4,81660000 0,92 	 4,43 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA  PHILLIPS  

00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI 6,85040000 6,46 	 44,25 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI  UN 	0,54730000 581,89 	 318,46 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA, 87 X 210 
CM 

TOTAL MATERIAL: 	 392,03 

2,68 

TOTAL SERVIDO: 9,70 

VALOR: 401,73 

SINAPI 88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,07 0,19100000 

PA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OSRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE 

PALmActA - CE 
DATA: 06/07/2022 BDI - 3273% 

SEC  

L I1dJ IAIL:LESSILL 
2022/05 - Fortaleza 

027 	COM DESONERAÇÃO 1 
2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMP:1610ES PRÓPRIAS  

12,78 	ktk 	1  
ELI 53 	ib %8-  47,76% 

8 .1à 	47,86% 

it%  

0 
05/2021 

03/2020 

DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMAC IA 
SEINFRA 

SINAPI 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

FITERFAC. 	 '),m1 
SINAPI 

rif 
310ML 

,40nd, 

0,06370000 179 

.) 	
:0 ..,„0 

a -LN3tty:/.8' 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

294,76I? 
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM 

VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

SINAPI M2 1,00000000 

00007568 BUCHA DE  NYLON  SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA  PHILLIPS  

SINAPI  UN  4,72000000 0,92 4,34 

00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 

SINAPI M 2,20200000 6,46 14,22 

TOTAL MATERIAL: 315,11 

, 
S R r:

111  
	E 03.  

r12,12::  
LP";  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 18,37 5,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 14,07 1,98 

TOTAL SERVICO: 7,16 

VALOR: 322,27 

•SERMCO „fl, 	-I.- 	":01', 	-'' ,,,,,,'' ,1('-' -'..- '- ,F f.  FTC'  5? 
11%1.66,6 . 61. 
3JNITAFF)  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 18,37 7,02 

6.3.3. CP-P05 - PORTA DE ABRIR - PAI - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL- CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2) 

, SE 	O = - 	' 	 ,,, 	=, 	= 	- :- 	, - 	̀ 	' EIdENm 1f9 
- h 	T.  Tike  

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M2 2,10000000 401,73 843,63 

C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO Ez6mm E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 0,50000000 376,54 188,27 

TOTAL SEFIVICO: 1.031,90 

VALOR: 1.031,90 

6.3.4. CP-P06 - PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 
INCLUSIVE FERRAGENS (M2) 

2F .' 1,11ila WEFI9FJ1Jf.,1: ' 
.66,,  

FINITÁRIC0 T 

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M2 1,68000000 401,73 674,91 

C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E-6mrn E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 0,40000000 376,54 150,62  

   

C4108 55 
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TOTAL SERVICO: 4,56 

825,5 6 

6.3.5. CP-P07 - PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 
INCLUSIVE FERRAGENS (M2) 

-: SVIQO „,„ , V 14“, 1 r 	, - 	 '''''''.  .roa POlITE)4, 0068 
tral . 14  

91341 PORTA EM  ALUMNI()  DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF12/2019 

SINAPI M2 1,26000000 401,73 506,18 

C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=-6mm E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 1,00000000 376,54 376,54 

TOTAL SERVICO: 882,72 

VALOR: 882,72 

- 	' I 
Mu. I 

-....., 
PREÇOUNITARI9  

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 15,20 4,56 

VALOR: 2.086,79 

-i.5.1. 94559 JANELA DE  Ago  TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
JIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 9 (M2)  

MASER%  
_ 	,,-  

IT  TOTAL  
" 

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REOUADRO, 60 X 60 
CM (SEM VIDROS) 

SINAPI  UN  2,77800000 157,00 436,14 

TOTAL MATERIAL: 436,14 

SERVICO  '- I  IC  t1 WARR? , 	.' 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 18,37 84,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 14,07 32,23 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1'3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
OMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02100000 424,09 8,90 

TOTAL SERVICO: 125,28 

VALOR: 561,42 

TOTAL MATERIAL: 436,14 

6.5.2. 94559 - JANELA DE  /WO  TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR  E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)  

10fgEgoix L88.68.022 
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 
CM (SEM VIDROS) 

SINAPI  UN 157,00 436,14 00011190  2,77800000 

S.4.1. 73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS  (UN) 

/TAW,  
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR 
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO 

SINAPI  CJ 	1,00000000 387,98 	 387,98 

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 	1,89000000 277,36 	 524,21 

00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDROTEMPERADO 10MM SINAPI  UN 	1,00000000 1.157,78 	1.157,78 

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA 
PORTAI JANELA DE CORRER. LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM 
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, '30 X 90* MM (LARGURA X 
ALTURA) 

SINAPI  UN 	1,00000000 12,26 	 12,26 

TOTAL MATERIAL: 	 2.082,23 

PALMACIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA; 06/07/2022 BOI: 32,73% 

'aliggiRialgiSta 
SBC 	2022/05 - Fortaleza 

SEINFRA 	027i COM DESONERAÇÃO 	8 

SINAPI 	2020/01 COM DE0ONERAÇA0 
compospgóEs PROPRIAS 

%) 	
IP 

	

.1P '47.78% 	05/2021 1  

	

42.86% 	03/2020 

NrSOA _..... 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA-CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

/ 
TOTAL VIGO. 	 825,53 A- 

& 	co 

7 
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4I PALMAflA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 0610712022 BDI :3273% 

flPaliiF'-' 
SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

.,,T 

022/05 - Fortal 

027.1 COM DESONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAgiio 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

12,765'  

83.8 

04/*'  

St,  

	

On 	d PAkok  

a. 

	

N-` 47 76% 	052021 

	

_7

47,86% 	0312120 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA- CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACiA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

SERVIÇO 	 - 	 II I 
:z• ii6 	=!! ,j ,  

" 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 ,.8„7 

4.)  
84,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 14,0 .k7 3.0431,4301:t 

86629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
LIMIDA), PREPARO MANUAL.  AF  _08/2019 

SINAPI M3 0,02100000 424,09 8,90 

TOTAL SERVICO: 125,28 

VALOR: 661,42  

6.5.3. 100674- JANELA FIXA DE  ALUMNI()  PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

MATERIAL I, £, 	
IIII

f
I1j 11p  .CBI  I 	

Ii  

00000599 JANELA 	FIXA 	EM ALUMINIO, 	60 	X 80 	CM 	(A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,000000900 220,92 220,92 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO '32 " 
MM 

SINAPI  UN  1741300000 0,11 1,91 

00039961  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI  UN  0,42400000 18,63 7,89 

TOTAL MATERIAL: 230,72 

SERVIÇO T 
-- ., 

EFidig flEÇØVNlTARI9'  ' 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 18.37 13,22 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 14,07 5,06 

TOTAL SERVICO: 18,28 

VALOR' 249,00 

6.5.4. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 (M2) 

ATERJAL 
II 	 

UN  2,77800000 

.....,:,,, 
Mg. , ..„  

157,00 

ID  

436,14 00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 
CM (SEM VIDROS) 

SINAPI  

TOTAL MATERIAL: 436,14 

v II0,I-
II  
- 	

III 	
I 

N t4l I IIIITOT, 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 18,37 84,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 14,07 32 23 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02100000 424,09 8,90 

TOTAL SERVICO: 125,28 

VALOR: 661,42 

6.5.5. 100674- JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

-MAWELAI- 
,. 	" 

" 	 ,,:" 'L -- 	, 
T 

4b,  
, 

EF ` ilt10-  -- '4% 

00000599 JANELA 	FIXA 	EM ALUMINIO, 	60 	X 80 CM 	(A X 	L), 
eATENTE/FIEOLJADRO DE 3 A 14 CM 	COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 220,92 220,92 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEGA 
GRATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO' 32' 
MM 

SINAPI  UN  17,41300000 0,11 1,91 

00039961  SILICONE ACETIC°  USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI  UN  0,42400000 18,63 7.89 

TOTAL MATERIAL: 230,72 

SERVI0, I 	I 	
I 	I 	I 	II 

II 
J 	T; PT rrir''II 'rOTA 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 18,37 13,22 

tr-4--- 
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I 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

- CE 
DATA: 06/07/2022 BDI 	32.73% 

SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fade ;a 

027i COM DESONERAÇÃO 
2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRCPRIAS  

ORA cIr PALMACIA 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIO DE PALMACIA - CE 112,76% 	041CW54.d2204  
83,85 	

S
45,76% 	05f2021 

a 
04,I4'' 	47,85% 	03f2020 

of  Odt 	0,006,-,ICS6 

LOCAL: SEDE DO MUNIC/P10 DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 7_,..C4:24  0 ,Op  

14._ TOTAL SER 18,28 

VALOR: 

\-:/
...
y

.„............._ 

 

N311ig 

6.5.6. 94569- 
CONTRAMARCO. 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

MATERIAL , 	 '--- 	» 	:
II _ :R 

 
88, 	. 

rEÇOUNIT44â TOTAL  
00000601 JANELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 

BATENTE/RECHJADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 298,02 298,02 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
GRATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * 
MM 

SINAPI  UN  24,40000000 0,11 2,68 

00039961  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI  UN  1,24670000 18,63 23 22 

TOTAL MATERIAL 323,92 

E T 
.( 	.:. 	 

	

J. 	m.. 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 18,37 31,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 14,07 12,00 

TOTAL SERVICO: 43,35 

VALOR: 367,27 

6.5.7. 94569 
CONTRAMARCO. 

- JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

.:  
NIT   R.{ 

00000601 JANELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A-  X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 298,02 298,02 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 ' 
MM 

SINAPI  UN  24,40000000 0,11 2.68 

00039961  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI  UN  1.24670000 18,63 23,22 

TOTAL MATERIAL: 323,92 

SERVICO , 	., 	».-,.. 	>, 	, 	- N 	I I 	INID I  If  16 reV MS4JNITARIO
, • + -- : 

80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 18,37 31,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 14,07 12,00 

TOTAL SERVICO: 43,35 

VALOR: 367,27 

6.5.8. 94569- 
CONTRAMARCO. 

JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 	2/2019 (M2) 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

- 	- 
A -6' 

ra 
1ST.P A 

00000601 JANELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM  
GUAR  NICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 298,02 298,02 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 ' 
MM 

SINAPI  UN  24.40000000 0.11 2,69 

00039961  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI  UN  1,24670000 18,63 23,22 

TOTAL MATERIAL: 323,92 

SEEVICO 
, 0 8) TS 8 

1to,IO'I 
R TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 18,37 31,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
V- 

SINAPI H 0,85300000 14,07 12,00  

	ii 
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-  
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TOTAL SER 43,35 

TOTAL SERVICO: 43,35 

367,27 VALOR: 

TOTAL MATERIAL: 323,92 

298,02 

TGTARIO 	TA ER 

6.5.9. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 (M2) 

ATOR1(ttL 

JANELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM  
GUAR  NI CAO/ALIZAR 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * 
MM  

SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

M2 	1,00000000 

UN 	24,40000000 

UN 	1,24670000 

298,02 

SINAPI 

SINAPI 

O  

•
-Gl .tN4Nvgt 	

367,27,/ 

00004377 

0003996  

VALO 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 170700000 18.37 31,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 14,07 12,00 

367,27 VALOR: 

88309 F PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 18,37 H 	1,70700000 31,35 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 14,07 0,85300000 12,00 

TOTAL SERVICO: 43,35 

SERVICO FONTE tIMID  	COEFICIENTE  

00039961 I  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,24670000 23,22 18,63 SINAPI  UN 

TOTAL MATERIAL: 323,92 

6.5.10. 94569- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 (M2)  

MATERIAL 

00000601 JANELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REOUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 298,02 298,02 1,00000000 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 
MM 

SINAPI  UN 0,11 2,68 24,40000000 

VU  Al AC IA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE  

DATA: 06/07/2022 	 BOI: 32,73% 

	

ass:  '' -UtIONOWEnik 	j10k#F 	c 	 
SEC 	2022/05 - Fo M121.a 	112,76% 	 2 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	53.85 	,,S76% 	05/2021 
,,,..` 

SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	84 	q.e 	47,86% 	03/2020 

	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0,0 t., 	0,001:64 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE'PALMACIA , CE  

LOCAL: SEDE DO MDNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

6.511,94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 
'7. 	I MATERIAL , - , II',m,.,  

gl. 	1.4: 
-..,.:.. 	. 	c A 	 

. P#È °,1161174iR!P 
00000601  JAN  ELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 

BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 298,02 298,02 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO '32 * 
MM 

SINAPI  UN  24,40000000 0,11 2,68 

00039961  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 5 SINAPI  UN  1,24670000 18,63 23 22 

TOTAL MATERIAL: 323,92 

VI 0  I FO*ITE  URIC'  
- 

ici .„,. - 
+MIL  tai  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 18,37 31,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 14,07 12,00 

I  
TOTAL SERVICO: 43,35 
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; 
'PAL  'V P t 'A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACrA -CE 
DATA: 06/07/2022 	 SDI  :32,73% 

DESCRIÇÃO CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 
r1!!!.WMlaitjga 	 ':•,' !il40?MiiWiagr;11,10  

sEIG 	2022/05 - MEaleza 	112,76% 	-ON'  
SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83 85%,,  A% 

.. SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	84,137 4, 47,86% 
COMPOSIÇÕES pROPRIAS 	 B. (Too )(1( 	0.00s  

- N.  -  
05/2022 

05/2021 
03/20,0 

-- 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACAA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

6.5.12. 94569- JANELA DE  ALUMNI()  TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAME 	aiN30 CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

MATERIAL 	
'I 	
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00000601 JANELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO 	80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 298,02 298,02 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO '32 * 
MM 

SINAPI  UN  24,40000000 0,11 2,68 

00039961  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 2800 SINAPI  UN  1,24670000 18,63 23,22 

TOTAL MATERIAL: 323,92 

I-.,•,•- 	.--' 	.-L ' ."-Sc.+91Cu. 
. 	mImmm; M.I.- I 

- 	88309 

 ' 'T '' "'",T" 	 45,5„22„:„ E 3, 	at,,,f, 
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PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 18,37 3135 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 14,07 12,00 

TOTAL SERVICO: 43,35 

VALOR: 	 367,27 

6.5.13. 94569 - JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 
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00000601 JANELA  MAXIM  AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 298,02 298,02 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
HATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO '32 * 

MM 

SINAPI  UN  24,40000000 0,11 2,68 

00039961  SILICONE ACETIC()  USO GERAL INCOLOR 2800 SINAPI  UN  1,24670000 18,63 23,22 

TOTAL MATERIAL: 323,92 

.g.7..Y1S=9.i'. 
-,EmmEINE;;;;p0,.;m;mDEI;Dizt; 

i 	'''L,'Ag..::-.NN:...P ' 1.1.440iiitdegatWtOgitmegtill%Stg 
mEEMMEMEEEIIMEMIA 

SINAPI 
L„..,J4i 

H 

EMMETmEEMIIIIPSE“MIIM'EmITIE MI: 
fftrzel9W5i12 

1,70700000 

InEEEEn; 	lEilsEgoEmEEEELIMEEDEy 
ArS.  

18,37 31,35 
88309 PEDREIRO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

, 	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 14,07 12,00 

TOTAL SERVICO: 43,35 

VALOR: 367,27 

6.5.14. 100674- JANELA FIXA DE  ALUMNI()  PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 
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00000599 JANELA 	FIXA 	EM ALUMINIO, 	60 	X 80 CM 	(A 	X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI M2 1,00000000 220,92 22092 

00004377 PARAFUSO DE  AGO  ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32' 
MM 

SINAPI  UN  17,41300000 0,11 1,91 

00039961  SILICONE  ACETICO USO GERAL INCOLOR 2800 	, SINAPI  UN  0,42400000 18,63 7,89 

TOTAL MATERIAL: 230,72 

SERVIÇO 	
(:''' 	

5::5J.L1L1f;V:i5T'115-̀8857:1"N8855E5r,rt2858 
.I'IMIIZEMIEIDIiIf;III;`MI,AI 

ge5,44-aamaqt,..-  EENE,w4i.„..,ejaE9, „ 	_ 
z-6,66saiakwi 	 iDr4.DD,Dem„,m,DAM iUltitfrli¡rei Im 	,MEEMD:m.mm.,  ZPV.:**4 „ 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 18,37 13,22 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SWAP!  H 0,36000000 14,07 5,06 

TOTAL SERVICO: 18,20 

VALOR: 249,00  
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6.5.15. CP-P08 - TELA DE  NYLON  DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA (M2) 

TELA DE  NYLON  e=3 31m RETICULADA DE 5x5Cm 16219  SEINFRA 

4_ 

1,00000000 	 10,71 

TOTAL MATERIAL: 10,71 

M2 

SERVICO FT Rae 

H 18,37 0,03800000 0,70 SINAPI 

TOTAL SERVICO: 0,70 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO Il NO MUNICIPIO DE 

PALMBaA - CE 
DATA: 05107/2022 BOI: 32,73% 

SBC 

BONFIRE,  
SINAPI 

50F, 
20223B - For-wen  

027.1  cam  DEsoNERACÃO 
2020/01 COM DESONERAÇA0 

COMPOSIÇÕES PR6PRIAS 

	

2 78% 	u‘útile 
8 	% 	,NY. 	05/2021 

) 84, 	C..".  47,86% 	03/2020 

	

00778¼ 	009 (....ca 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃOIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

VALOR: 
	

11,41 

6.6.1. 72118 -VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)  

00010498 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,50000000 7,63 11,44 

00010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 163,66 163,66 

TOTAL MATERIAL: 	 175,10 

yi 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0.50000000 14,07 	 7,03 

88325 I VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,50000000 15,20 	 7,60 

TOTAL SERVICO: 	 14,63 

VALOR: 	 189,73 

6.6.2. 72120- VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2) 

MATRI!!  ICI  A . 	: 	:- 
00010498 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1.50000000 7.63 11,44 

0001 0507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 277,36 277.36 

TOTAL MATERIAL: 288,80 

SERVICO : 	. 

SINAPI H 

IR 

0,50000000 

PREÇO U ,NLTARYI: 

14,07 

fAI- 

7,03 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.50000000 15,20 7,60 

TOTAL SERVICO: 14,63 

VALOR: 303,43 

6.6.3. 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2) 

00000442 

S 	. 
T;(3.'Nt,., ' 	idim N 

PARAFUSO  FRANCES  M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
-, 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 

SINAPI  UN  400000000 3,68 14,72 

DUO 11 1 86 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM  SNAP!  M2 1,00000000 343,99 343,99 

TOTAL MATERIAL: 358,71 

SERVI 	 ,: - 
..-.- .“t4  5ffl* .1,14ff RE9c1 0  Wick' TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 14,07 5,62 

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	cc:*  SINAPI H 2,00000000 15,20 30,40 

r'r 
TOTAL SERVICO: 36,02  
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RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022 	 SDI 	3273% 

HOSJEFe, 	a' -- ''' '';''
hORA 

SEC 	2022/05 - ForlaI 	11 	76% 

SEINFRA 	027i COM DESONERAÇÃO 	83 05'J./F.76% 	05/2021 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	84 13 	..4..„. 	47,86% 	03/2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0, 	4/ 	0,0irre., cl)  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

6.7.1. CP-P09 - GRADIL METALICO E TELA DE  Ago  GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA (GR1, GR2, GR3, GR4) (M2)  
ea  9J N1N40  

SERVIC0 	 ,,, ,,,,, ,r"' 6,,,, ,,,,,, . ' 	2” 

74244/001 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,  DIN  2440, 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM 

SINAPI M2 1,00000000 115,04 115,04 

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 1,00000000 37,76 37,76 

TOTAL SERVIDO: 152,80 

VALOR: 152,80 

6.7.2. CP-P10 - PORTA0 DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA (PF1 E PF2) (M2) 

rt` 'El 	 7-', - - '  ,ra-, R 	AR  
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 1,50000000 16,77 25,16 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 20,77 31,16 

11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 2,50000000 20,77 51,93 

12513 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,55 38,88 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 147 ,13 

111 MATERIAL/ 	, , , 	` jb  

? 	
' 	? 	'' V 	 dk

L., 	 
D.,1 ' L 

10108  AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00720000 74,72 0,54 

10208 BATENTE DE FERRO SEINFRA M 2,50000000 19,73 49,33 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,49000000 1,10 0,54 

18356 CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

SEINFRA M2 1,00000000 158,40 158,40 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 2,03000000 0,56 1,14 

11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA  UN  1,78000000 24,67 43,91 

11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA  UN  0,59000000 52,50 30,98 

TOTAL MATERIAL: 2134,84 

VALOR: 431,97 

  

6.7.3. CP-P11 - FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA.SUPORTE E PINTURA (M2) 

FONTE 
,dro 

SEINFRA 

Nts  
:" 

H 

ICI  
1,50000000 

R 	 qi 	bçltM 

20,77 

. 

31.16 12391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,55 38,88 

TOTAL  MAO  DE OBRA; 70,04 

MATERIAL I 	 I 	 LI  r*".4_. MT:Aw9 TQtAL 

18856 CABO DE ALUMÍNIO  MULTIPLEX  XLPE 06/1KV 3X1X50+50MM2 SEINFRA M 1,00000000 18,54 18,54 

18247 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" SEINFRA M 2,00000000 7,29 14,58 

TOTAL MATERIAL: 33,12 

VALOR: 103,16 

6.7.4. CP-P12- PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA (M2) 

OERAL 	IL 	 II 	II (E 	
I  

1w,  , 
IL  COEFIOINfl .0" I 1"9  

CMP-PTP PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA 	 ‘  

PRÓPRIA M2 1,00000000 639,50 639,50 
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PALMAdA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO UNO MUNICIPIO DE 

PALMACIA -CE 
DATA: 06/07/2022 BDI : 32,73% 

SSG  

SEINFRA 

SINAPI 

LIE ..............  

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS O. 	0,004.01 \  

112 76% 	
0-  \ 51.4  \ G  

' 	26 

83.85% 	c311,76% 	05/2021 
,5 84 	..,iz. 	47,86% 	03/2020 

( 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICÍPIO DE PALMÃCIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

rc 
0. 

TOTAL G 	 ,50 

639,54
o 

	 4.6  

7.1. 94228- CALHA EM CHAPA DE  Apo  GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M) 

GERAL 
- r 

. .....: 

- 	
ARI  

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 50 CM 

SINAPI M 1,05000000 28,39 29,80 

TOTAL GERAL: 29,80 

MATERIAL 	= "' 
 

T 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE  
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SNAP!  310ML 0,08100000 28,20 2,28 

00005061 PREGO DE  AGO  POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 12,13 0,15 

00005104 REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM  (Ike  4 1025 
UNIDADES) 

SINAPI KG 0,00240000 44,75 0.10 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 84,38 7,59 

, 

TOTAL MATERIAL: 10,12 

1.  SERVIOD  
i 

TIN  , 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 14,07 5,21 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 20,75 5,74 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV  - CHP DIURNO. 
AD_03/2016 

SINAPI CHP 0,01320000 17,40 0,22 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV  - CHI DIURNO.  
AF  03/2016 

SINAPI CHI 0,01830000 16,56 0,30 

TOTAL SERVICO: 1447 

VALOR: 
	

51,39 

VALO /0  

  

7.2. 94231 -  RUT() EN'  CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

AL 

M 

 	50 	N 

1,05000000 

'- 

15,76 16,54 00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE  AGO  GALVANIZADA NUM 
24, CORTE 25 CM 

_I 

SINAPI 

TOTAL GERAL: 16,54 

M7ÇR0AL  ii  TB  	E  

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SINAPI 310ML 0,19800000 28,20 5,58 

00005061 PREGO DE  AGO  POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 12,13 0,07 

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X8 MM (1KG z 1025 
UNIDADES) 

SINAPI KG 0,00120000 44,75 0,05 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 84,38 3.79 

TOTAL MATERIAL: 9,49 

ÇRVI0O  	i,IER 7r
.  
6 

8831 6 SERVENTE (30M FNCAPICOG COMPLEMENTARES CINAPI H 0,20700000 14,07 2.91 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 20,75 2,32 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV'  CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,01820000 17.40 0,22 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV  - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,01830000 16.56 0,30 

TOTAL SERVICO: 5,75  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE 

PALmADA - CE 
DATA : 06/07/2022  SDI:  32,73% 

SBC 

SEINER'  

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROF:MS 

: "A 
112.76 	341,Glia • 3. - 

0"  33,13 	‘ 

	

tr 	47,76% 	35/302j< 

8 ;IS 	<- 4705% 	03/2020 

ott% 	aiORIZ,. 

DE5CRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMADA  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMADA 

7.3. 94231 - RUFO EM CHAPA DE  Ago  GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  
--"J 3.1.Nltim ,••• 

GERA 
 

, 	 ' .. ctik. FI 	It`  - - 0 	ITAR ., 	. 	.„ 	,,. 	_ . 	. - 

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM SINAPI M 1,05000000 15/6 16,54 
24, CORTE 25 CM 

TOTAL GERAL: 16,54 

MATERIAL I 
 ^ 	, ARId 

y TA 

00000142 SELANTE  ELASTIC°  MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SINAPI 310ML 0,19800000 28,20 5,58 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 12,13 0,07 

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 

SINAPI KG 0,00120000 44,75 0,05 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 84,38 3,79 

TOTAL MATERIAL: 8,49 

. 
FIV  

. 	..„ 	, 
FO  )600 i' 

TA 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 14,07 2,91 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 20,75 2,32 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV  - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,01320000 17,40 0,22 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV  - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

' 

SINAPI CHI 0,01830000 16,56 0,30 

TOTAL SERVICO: 5,75 

VALOR: 31,78 

7.4. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

GERAL 	 0 

SINAPI 

FpUTE F. 

M 

otHel 
q 

1,05000000 15,76 16,54 00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 
24, CORTE 25 CM 

- TOTAL GERAL: 16,54 

MATE 	 , , 	., , 	, 	, r hi  

SINAPI 3 0 L 

-41i1,‘ 
0,19800000 28,20 558 00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 18 X 27(2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 12,13 0,07 

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 

SINAPI KG 0,00120000 44,75 0,05 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 84,38 3,79 

TOTAL MATERIAL: 9,49 

glifie°  
-,. 

;E:'1),`":t'l!ri',:: rii'':   2:"' ,4 
,,,r 

tl,, 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 14,07 2,91 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 20,75 2.32 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV  - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,01320000 17,40 0,22 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25  CV  - CHI DIURNO 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,01830000 16,56 0,30 

TOTAL SERVICO: 5,75 

31,78 

 

VALOR: 

iD] 

 

VèLOR: 	 31,78 -a 
A  
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7.6.  CP-P13  ESTRUTURA  STEEL FRAME METALICA EM  TESOURAS  (M2) 

MAO DE ORRA 

11530 IMONTADOR SEINFRA 2,50000000 20,77 	 51,93 

12543 ISERVENTE SEINFRA H 	2,15000000 15,55 	 33,59 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 85,52 

P 

RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 0510712022  BM  :32,73% 

!FC(N171161661618960.1etkilut„ 	 
SSG 	2022/05 - Fortaleza 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

	 4,ISWil 
DEsa00,10: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMAC1A - CE  11226% 	, \ t,1-1C1PAL 	2 

83 	037.76% 	0 

41 	47,86% 	0 	020 
4:1  

414o . 	565%0_, 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

7.5. 71623- CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLAS 	ICALTMDEIRIT) 

DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (M) 	 4)., 

MATERIAL 	 t 	 I 	lIj 
FGNTajl 

SINAPI M2 0,20000000 24,2 
IN 

484 00001346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA 
DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA  lax  30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,02000000 12,34 0,24 

00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30* CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,13000000 12,20 1,58 

00010567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 23° CM (1 x 9 ') 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,18000000 6,19 1,11 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,01100000 8,98 0,09 

TOTAL MATERIAL: 7,86 

sompo 	 4 	
4 	

Ii.  - 	,
4 	17 

FWk4E42  
I   	çpflIqIEA4E  

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 18,25 2,37 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,37 5,51 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 14,07 6,33 

92969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1-3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

SINAPI M3 0,01400000 277,13 3,87 

TOTAL SERVICO: 18,08 

VALOR: 25,94 

2.E. ,,,, 
A , 0 	,T, 	 ,E 9:0,-, 

10824 	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA KG 10,46000000 7,39 77,30 

	

TOTAL MATERIAL: 	 77.30 

	

VALOR: 
	

162,82 

7.7. CP-P14 TELHA SANDUICHE METALICA COM PREENCHIMENTO EM PIR (M2) 

MAEEDE OBRA 1  ' ' '` ,g,S95:11N74!I1° 

I 	I 1 530 MONTADOR SEINFRA H 0,30000000 2077, 6,23 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000 15,55 4,67 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 10,90 

ATERRE 	' 	' ' ' 	- - 	'1'.::12., 	. 	16'1141  ,,,,- 	, ,,,,,, 	- 
E 	 „R ' 

11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA  UN  3,00000000 1,82 5,46 

00039520 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE 
SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA 
PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACA0), REVESTIMENTO COM 
ESPESSURA DE 0,50 MM COM  PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, 
NUCLEO EM POUESTIRENO (EPS) DE 30 MM 

SINAPI M2 1,00000000 96,21 96,21 

TOTAL MATERIAL: 101,67 

VALOR: 112,57 

8.1. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFA 	jUAS DEMAOS. (M2) 
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00007319  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

	

TOTAL SERVICO: 
	

5,62 

	

VALOR: 	 9,36 

8.2. 98560 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06(2018 (M2) 

".-P4 
,:, 	?, 
"S 

r” 
,s 

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
DE CLORETOS 

SINAPI L 0,28000000 5,88 1,64 

TOTAL MATERIAL: 1,64 

..„. 1
1
0.400.! Ii:ki 

87298 ARGAMASSA TRAÇO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
OMIDA) PARA GONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. A E_08/2019 

SINAPI M3 0,02500000 432,03 10,80 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97500000 18,37 17,91 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 14,07 2,77 

TOTAL SERVIÇO: 31,48 

VALOR: 33,12 

9.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2) 

, 
5E89160 	 / dITE .7.  

	

ICI 	T  

	

au' 	1 
sRçÚÀtTARqi 	 

I 
TÓtAL 

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00420000 429,81 1,80 

I 	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,37 1,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 14,07 0,09 

TOTAL SERVIÇO: 3,17 

VALOR: 3,17 

9.1.2. 87535 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM  AREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

ific .. D
'  

- 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA OMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ONICNASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,03760000 354,53 1333 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 18,37 5,87 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11800000 14,07 1,66 

TOTAL SERVIÇO: 20,86 

VALOR 20,86 

9.1.3. 87792- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_0612014 (M2)  
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUSA0 DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIRO DE 
PALMACIA - CE 

DATA : 06/07/2022 BDI : 32,73% 
Th-- !=E 
te  ' 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIRO DE PALMACIA - CE  SEC  

SE1i6FRA 

SINAPI 

202245 - Fortaleza 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇAO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  

112.76% 	- 
j1041C  WA  

83,85 	WI  e 76% 	05/2021 0  Ç' 

84 	S 	47,66% 	03/2020 

	

pp 	opefr
rt

t k  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

I. 	, 
sE6V1C0  Id  

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 14,07 5,62 
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PALMAdA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 05/07/2022  SDI  • 32,73% 

I 

2022/05 - F01110018 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERARAO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

752 	IAL1141g 

8S853 3<S%75% 	05/2021 
, 

84.1 /41 	47,86% 	03/2020 

0, 	0,004  (.)15 
e 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA-CE  See  
SEINFRA 

SINAPI 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D =1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM  

SINAPI M2 0,15810000 
di  

IS 1,51 1  

TOTAL MATERI ) 	 iou 

* 
AN .N.V 

a 	V 	 .nf ,  . 
. 	 , 	- 	 ' 

s' 

SINAPI M3 

ICI _ 

0,02930000 

PRTARP  , 

354,53 10,38 87292 ARGAMASSA TRAÇO 12:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 18,37 7,34 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 14,07 5,62 

TOTAL SERVICO: 23,34 

VALOR 25,15 

L9.1.4. 87543- MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
PLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

SERVIC 	I, 	 - ,  -  FA  - - 	-  

SINAPI M3 

*8J1I!tt  TE-  
0,01130000 

;filtP„ 	CTI 
1091.24 

TA 

12,33 87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA 
E PROJEÇÃO DE 1,5 Ms/H DE ARGAMASSA AF_08/2019 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 18,37 3,67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000 14,07 0,35 

TOTAL SERVICO: 16,35 

VALOR: 16,35 

9.1.5. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2  NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

' it$AflRIAL 	
, = 	'., :. 

„ 	, 	,f,' 	'.._ 	'' 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  PEI  MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,08000000 29,00 31,32 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,14000000 0,60 3,68 

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,22000000 3,82 0,84 

--, 

TOTAL MATERIAL: 35,54 

4ES 

88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,66000000 2082, 13,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 14,07 5.06 

TOTAL SERVIDO: 18,80 

VALOR: 64,64 

9.1.6. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2  A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

MATERIAL 
,L  WI 	- ,,, 	,i, 	' 	,' ' 	- - 

7, `, , 	! 	 ,a 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  PEI  MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 29,00 30,74 

00001361 ARGAMASSA COLANTE AGI RASA GERAMIGAS 3INArl  KU  4,80000000 0,00 2,01 

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,42000000 3,82 1,60 

TOTAL MATERIAL: 35,25 

SERVIDO  
, , ,,. , , III

"  
F  

, ARM'   

88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,70000000 20,82 14,57 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 14,07 5,20 

Pagino: 67  



14,57 20,82 

TOTAL SERVICO: 19,77 

55,02 VALOR: 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 14,07 5,20 

9.12. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

5113  
,I+ IIiIlIIl*00IP 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  PEI  MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 	1,06000000 29,00 	 30,74 

00001381  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 	4,86000000 0,60 	 2,91 

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 	0,42000000 3,82 	 1,60 

TOTAL MATERIAL: 	 35,25 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 	SINAPI 
COMPLEMENTARES 

H 	0,70000000 

PALM
,,,-,  
AC 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE  
DATA 06/07/2022  BD  :32.73%  

SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERASAO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

..3 
A ‘?" 5385'%- 47,76% 

84, 	47,06% 

. S6 	as, 

l'Ç 

05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA-CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO  OE  PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

1) /), 	55,02 VAL T   

90  a I a-40  

9.1.8. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2  A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

MATERIAL 	 72 	̀ 	 , 	 . 	. 
,  

VI 
i4 

i 6 	u 78 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  PEI  MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 29,00 30,74 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 0,60 2,91 

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,42000000 3,82 1,60 

TOTAL MATERIAL: 35,25 

. . ID-NITAb =-Lf 
88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,70000000 20,82 14,57 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 14,07 5,20 

TOTAL SERVICO: 19,77 

VALOR: 55,02 

9.1.9. 87267- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2  A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

MATERIAL 	' 	- 	: 	- 	 : 	 ... 	: 	 21 31- FONTE,-- Ft UNIV '161"" .. r.  UNITARICV TOTAL  

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  PEI  MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 29,00 30,74 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 0,60 2,91 

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,42000000 3,82 1,60 

s., 
TOTAL MATERIAL: 35,25 

SERVIÇO 	. , , 	
. 	I 	II - 	

. ki  
88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,70000000 20,82 14,57 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 14,07 5,20 

TOTAL SERVICO: 19,77 

VALOR: 55,02 

9.1.10. 738861001- RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA (M)  

TOTAL SE 	 19,77 

Cl 	 o 
63. 

1 
cL 

Regina 68  

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7 



VALOR: 120,58 

Pana 69 

DAVID D 3.< 01 $A 	ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7  

mi 
PALM 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA -CE 

DATA: 06/07/2022 BDI : 3273% 

SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

ir 
2022/05 - Fortaleza 

027,1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 112,76% 	4.0•511CIRA02-2, 

83.35° 	03'47,76% 	05/2021 
5.t 

84 	47,86% 	0312020 

n-orni- 

LOCAL: SEDE  OD  MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

MATERIAL • 

SINAPI M 0,15000000 

• 

86R.,1 
0 
1.).4, 

1,20 
00004430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA '5 X 6* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 12,1 ' 'a .91N30$0 

00006186 RODAPE DE MADEIRA MACIOA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, '1,6 X 7 CM 

SINAPI M 1,00000000 8,88 8,88 

TOTAL MATERIAL: 10,15 

SERVICO 40 npuSmi4,  tdTM. .., 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 18,25 2,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 14,07 2,11 

TOTAL SERVICO: 4,84 

VALOR 1499 

56,3900 66,3900 SE1NFRA ,00000000 

56,3800 TOTAL MATERIAL: 

66,39 VALOR: 

9.1.11. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

18292 	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO 

M2 120,5800 

9.1.12. 04479- FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM  Ago  - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 
AÇO 

TOTAL MATERIAL: 
L_  

120,5800 

120,5600 

SE INFRA 18303 

9.2.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2) 

- qfo t qkh4m it dT 

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00420000 429,81 1,80 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,37 1,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 14,07 0,09 

TOTAL SERVIDO: 3,17 

VALOR: 3,17 

9.2.2. 81535- EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,  an  ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM  AREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

10 
-, 

.n.,cr., 	-,. 
" , ra:17 
	/ - 

pi, 
 

TOTAL 
 

0725E ARGAMASSA aFAgo 1.29 (Em VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA 
MEDIA UM/DA) PARA EMBOÇO/MASSA ONICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,03760000 354,63 13,33 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 18,37 5,87 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11800000 14,07 1,66 

TOTAL SERVICO: 20,86 

VALOR: 20,86  



M3 0,041310000 388,89 16,76 

25,14 TOTAL SERVIDO: 

ATEIIÀL  

Página. 20 

,24 0,49 0,50000000 

11,92 SINAPI 00007334  0,43500000 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS C1MENTICIOS 

5,42 TOTAL MATERIAL: 

O 

10.1.1. 87630- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 ''A, APLIC'AbO EM  

AREAS  SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 (M2) 

CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CF 11-32 00001370  KG SINAPI 

30,56 

10.1.2. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM  
AREAS  SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.  AF  0612014 (M2) 

, - 
MATERIAl.  , -h 

CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 

' 

SINAPI KG 

E i 	,angr- 
0,50000000 

N 

0,49 0,24 00001379 

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS C1MENTICIOS 

SINAPI L 0,43500000 11,92 5,18 

TOTAL MATERIAL: 5,42 

S R T'E  SID  9QEFEpI eRE4G4)I(IFTAR!ÇY  

8730 ARGAMASSA TRAÇO 1 A (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,03100000 388,89 12,05 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29000000 18,37 5,32 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 14,07 2,04 

TOTAL SERVIDO: 19,91 

VALOR: 24,83 

10.1.3. 96679- PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_06/2018 (M2) 

MATERIAL P 	u V 

00001379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 0,49 0,24 

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA) 

SINAPI M 1,67000000 0,88 1,46 

TOTAL MATERIAL  JO  

SERVIC O 

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,03100000 432,03 13,39 

88308 PEDNEEIO  QOM  LrloAnaos COMPLEMENTAÕÕ717 SINAI,' 04 0.35400000 18.37 6.50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 14,07 2,49 

TOTAL SERVICO: 22,38 

VALOR: 24,08 

VALOR: 

SINAPI 88309 I PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SNAP! 88316 I SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

6,06 18,37 0,33000000 H 

14,07 2,32 0,16500000 H 

Rvipa 

87301 	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI 

10.1.4. 72815- APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPDXI SOBRE PISO (M2) 

P 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRURAO DE UMA CRECHE TIRO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07t2022 BOI :32.73% 

SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020801 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

,,,,,,,s  

112,7631 	6.01.11CIPArd, 
I;/.3‘/.76% 	051202#'  83.85 	

N" 
84 e 	47.8612 	03/2020 

, 	InS 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO [INC MUNICIPIO DE PALMACIA - GE 

LOCAL: SEDE DO MUNI CIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAC1A 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7  

O 



RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIE10 DE 
PALMACIA - CE 

DATA : 06/a7/2022 BDI : 32,73% 

BC 
4140101- 

2022/05 -Forialeze 

027.1 COM DESONIERACio 

2020101 COM DEsoNERACAO 
COMpOSIÇÕES PROpRiAs 

lC PA 12,7 	oat 	.65(2k5y. 

47,76% 	05/2021 4  

I 	ItO 	67,56% 	0312020 

	

66 	
1051(31  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICÍPIO  OE  PALMACIA -  OE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
sEINFRA 

SINAPI 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

00007304 	TINTA EPDXI  PREMIUM,  BRANCA SINAPI L 0,52560000 
yea  •••:- 

TOTAL MA  

SERYJCOY 	
I 

r1 	
ial 	

II II 	1ID Cio EÇQ'UITIÓ 
it  -S 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,37 9,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP!  H 0,50000000 14,07 7,03 

TOTAL SERVICO: 16,21 

VALOR: 41,16 

10.1.5. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  PEI  MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 30,90 32,75 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AGI PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,14000000 0,60 3,68 

00031357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,19000000 3,82 0,72 

TOTAL MATERIAL: 37,15 

SERV1CQ ,  E (i ,,,,, 	, 
88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,26000000 20,82 5,41 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 14,07 2,11 

TOTAL SERVICO: 7,52 

VALOR: 94,67 

10.1.6. 87257- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

, ..:.MA'TMRIAL-1 	
III  14 

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  PEI  MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 

SINAPI M2 1,07000000 62,99 67,39 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AGI PARA CERAMICAS SINAPI KG 8,62000000 0,60 5,17 

, 00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,14000000 3,82 0,53 

TOTAL MATERIAL: 73,09 

,, SERVIDO III  

SINAPI H 0,31000000 

2.R 	A 

20,82 6,45 88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 14,07 2,39 

TOTAL SERVICO: 8,84 

VALOR: 81,93 

10.1.7. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M) 

MATERIAL 6F 
, 

jm II  11 	b'  4-- Oie .,6 

0000 1Z92 riso EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA  PEI  MAIOR OU IGUAL A4 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 

SINAPI M2 0,18800000 62,99 11,84 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AGI PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,60300000 0,60 0,36 

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,08400000 3,82 0,32 

TOTAL MATERIAL: 12,52 

.:' 

88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08500000 20,82 1,76 

Pagino: 71  

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 
IMP 060133223-7 



10,3850 

3,8875 

H 

H 

SEINFRA 

SEINFRA 0,25000000 

M2 SEINFRA 1,00000000 

10.1.10. C4504 - PISO VIN1LICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2) 

PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO) 18329  

10.1.11. CP-P15 - RODAPÉ VINILICO DE 7CM DE ALTURA (M) 

MATERIA4: 

18330 	RODAPÉ VINILICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) SEINFRA 1,00000000 

DAVID ONS1LASSRf4ANOES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNA 060133223-7 

u‘o,- ,„. 
MACIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO DE 

PALMAC1A - CE 
DATA: 0007/2022  SDI  :3273% 

, ,,, 

SEC  
_ZA10087:„ 
2022/05 - Fortaleza 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

1276 

83 	%) 	47,76% 

4788% 

itt  

P 

0512021 

0312020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SEINFRA 

SIN/PI 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

O 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,03100000 L.44»7  0,43 

TOTAL S 
<3: 

2,19 

VALOR N3NVIO 

10,1.8. 02284 - SOLEIRA DE GRANITO 1-= 15cm (M)  

MAO 

SEINFRA H 	0,50000000 20,7700 	10,3850 12391  PEDREIRO 

12543  SERVENTE SEINFRA H 	0,25000000 15,5500 	 3,8875 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 14,2725 

MA 

11880 1 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM SEINFRA M 1,00000000 62,1500 62,1500 

TOTAL MATERIAL. 	 62,1500 

SEINFRA M3 	0,00375000 642,1800 	 2,4082 C0197  ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL  HI DR.  E AREIA S/PEN. 
TRAÇO 11:4 

TOTAL SERVICO: 	 2 4082 

VALOR: 	 78,83 

10.1.9. 02285 - SOLEIRA DE GRANITO L.= 25cm (M) 

12391 	PEDREIRO 

12543  SERVENTE 

334: C&UkOtAW' 

20,7700 

15,5500 

TOTAL MAO DE  OBRA:  14,2725 

MATERIAL L'' 	' 

11881 	SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM SEINFRA M 1,00000000 114,2000 114,2000 

TOTAL MATERIAL: 114,2000 

SERI/MO ' 

M3 

ti 

0,00620000 642,1800 3,9815 C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREIA S/P  EN.  
TRAÇO 1 1 4 

SEINFRA 

TOTAL SERVICO: 3,9815 

VALOR: 132,45 

67,4300 87,4300 

TOTAL MATERIAL: 87,4300 

VALOR: 87,43 

21,26 21,26 

TOTAL MATERIAL: 21,26 

VALOR: 21,26  

Página 32  



SINAPI 1,12800000 

SINAPI 0,25000000 

SINAPI  0,20000000 

M2 	1,12240000 SIN API 

55,47 TOTAL SERVIDO: 

78,86 VALOR: 

6,09 H SINAPI 18,37 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33170000 88309 

7,84 H 14,07 0,55730000 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316  

3(3 
• • .•,,, 	„ 

sERVICO 

88262 	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,25 4,11 H SINAPI 0,22560000 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

37,43 308,59 SINAPI M3 94964  0,12130000 

10.2.2. 94963 - CONCRETO FCK 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDEA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 (M3) 

EI ol 

50,31 

133,79 

40,53 

224M3 

32,78 

23,09 

1,03 

0,16 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,80500000 62,50 

CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 273,06000000 0,49 

PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR 	SEM 	FRETE 

SINAPI MS 0,57900000 70,00 

TOTAL MATERIAL 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33000000 14,07 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,47000000 15,71 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV,  
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,76000000 1,36 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV,  
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,71000000 0,23 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

SERXIOB 

88316  

88377  

88830  

88831  

34 	IA 

00000370 

0000 379 

00004721  

57,06 

281,69 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA 081070022 BOI 	73% 

lfieflalaLAYW-Ania 
022 

031204 

DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  SRC 	2022505 - FOrtalsza ' 	'11276% - 

9
,
14
75
T  IPA  

13tja..44 	° 

<S/. 	47.66% 
ke . 	0 00°N it3 00% 

4t. 	tr3K1 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA 
SEINFRA 	327.I CM DESONERA0 AO 

SI 	2020031 COM DESONF04,0P.0 

COMPOSIWES PEDIRIAS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

10.21, 94996 - ExEcugÃo DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, F tb EM 0 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2) 	 vioz 

00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 
MACARANDUBA, ANGEL1M OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 0-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA =  lox  10 CM 

1,29 

17,74 00007156  

TOTAL MATERIAL: 23,39 

1,83 

0,36 

19,91 

7,33 

1,80 

00004460 

00604517 

10.2.3. 92396- EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTFtAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015 (M2) 

.. 

I4,Rial(1 
I‘  
- 	. iv'.  

n .. 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,05680000 62,50 3,55 

0,43 00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00650000 66,82 

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
0 	N 	0 	A 	/ 	1 	6 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP 

SINAPI M2 1,04870000 29,88 31,33 

EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 
9781), COR NATURAL 

----)---- 	 7r- 	--k,_ 
TOTAL MATERIAL: 35,31  

_it Fat 
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10.2.6. C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3)  

Página: 74 

PALMAdA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÃCIA - CE  
. 	DATA: 05107/2022 	 BOI: 32,73% 

VOW  .74.1016NEES 
SRC 	2022/05 - Fortaleza 	12,7 	

iiteCt 
7` 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇAO 	8 	47,76% 	05/2021 - 

SINAPI 	2020101 COM DESONER/a0 	 47.06A ,, 03/2020 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 	°% 	lef39- - 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO DE PALM/CIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

SERVICO 
3:  
' 

SINAPI H 

-'1.14°. 
W54 

0,39750000 7'27e CI  88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39750000 1  
(,)  
'' 3-1/113 N910 

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA. FORÇA CENTRiFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5  CV  - CHP DIURNO, AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00410000 7,68 0,03 

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5  CV  - CHI DIURNO AF_O 8/2015 

SINAPI CHI 0,19470000 0,49 0,09 

91233 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13  HP,  COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1) - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,04830000 17,63 0,86 

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13  HP,  COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,15040000 0,80 0,12 

TOTAL SERVICO: 13,95 

VALOR: 49,26 

19.2.4. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC  ESP.  3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2) 

MAO  DE ODRA flpI6zes,6
,04-61 ,  

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 20,7700 33,2320 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 15,5500 19,4375 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 52,6695 

A 	FBA  :r'b & nth ta eçauvwrnio  

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 67,5000 1,2285 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 1,1000 3,0030 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 2,80000000 0,5600 1,5680 

18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)  ESP  
3cm 

SEINFRA M2 1,10000000 49,4800 54,4280 

TOTAL MATERIAL: 60,2275 

VALOR: 112,90 

10.2.5. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC  ESP.  3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2) 

A 	'0  Ii  ÇEN P 	quMn'8R10  

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 20,7700 33,2320 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 15,5500 19,4375 

TOTAL  MAO OE  OBRA: 52,6695 

MATERIAL 
,,, 	,„,6,,„,..,  

10M-411! 
. ....,4
H, p - 

f,r;" 1:1, 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 67,5000 1,2285 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000030 1,1000 3,0030 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 

M2 

2,80000000 0,5600 1,5680 

18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)  ESP.  
3cm 

SEINFRA 1,10000000 494000 54,4200 

TOTAL MATERIAL: 60,2275 

VALOR: 112,90 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RIVP 0601332237  
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H SEINFRA 0.00000000 10666 	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC.  HP  155 (CHI) 

H- 12543  0,518.3 15,5500 SEINFRA 0,03333333 SERVENTE 

0,5183 TOTAL MAO DE  OBRA:  

PALN&flA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BDI : 32,73% 

SBC 

REAMER.;  

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAGAO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAR 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA 'CE otEIC/ PAe5  
963%', 	47.76% 	05/ 

1, 

	

47.06% 	03/2020 • 

44{10% 	1  t
.

X.2

), 

 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÃOIA  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃC1A 	' 

10779 	TRATOR DE ESTEIRAS CiLAMINA E ESC.  HP  155 (CHP) 

TOTAL EQUIPAM l'OL0  

MAd DP 

0 

5. 

44909. 
 

/5,8322 , 	 0 

2,6588C? 
C' 

H 0,01111111 SEINFRA 

SERVICE(  . i  ,. lag  -.4 
C3130 	AREIA DE RIO- EXTRAÇÃO SEINFRA M3 1,30000000 7,5600 9,8280 

TOTAL SERVICO: 

  

VALOR: 13,01 

  

"--.. 
10.2.7. 98504- PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF:05/2018  (M2) 

gF 
- 	 - 

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 6,07 6,07 

TOTAL MATERIAL: 6,07 

SEv cp  í, 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,15640000 14,07 2$0 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03910000 17$0 0,69 

TOTAL SERVICO: 2,89 

VALOR: 8,96 

10.2.8. 94263 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF_06/ 201 6 M) 

MATEOÃI-' 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,00700000 62,50 0,43 

00334492 

• 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1,  SLUMP  = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI M3 0,03000000 214,99 7,34 

TOTAL MATERIAL: 7,77 

ER Il I - e.* 

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 16,60 1,44 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22100000 18,37 4,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44200000 14,07 6,21 

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AE08/2019 

SINAPI M3 0,00200000 379,38 0,75 

92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 14  CV  - CHP DIURNO. AFil 2/2015 

SINAPI CHP 0,01400000 17,15 0,24 

92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14  CV'  CHI DIURNO. AL12/2015 

SINAPI CHI 0,07200000 5,60 0,40 

TOTAL SERVICO 13,09 

VALOR: 
	

20,86 

11.1.1. 96132 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2) 

ATERIAL E U 	„RIO 
, 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

SINAPI  UN  0,10000000 0,34 0,03 

H00004056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 
\ 

SINAPI 0,24400000 15,76 3,84 
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14 
PM MAU% 

RELATÓRIO ANALÍTICO -COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇA0 DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BOI: 32,73% 

SEINFRA 

SINAP1 

a::  *AVM  

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERPC50 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

11276A  

63,;; 	770% 47,70% 

64 	47616% 

o 	ove 

-vA  
05/2021 Ã  

03/2020 

DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

-LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALA/AGIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

0  
TOTAL MAI 	 

4 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0 33400000 19,4 3-(1518N# 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 14,07 1,16 

TOTAL SERVICO: 766 

VALOR- 11,53 

11.1.2. 88489 -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

MATERIAL 	 7 	 7 	
1 41jD COE NI Ai,p . , TOME 

00007356 TINTA ACRILICA  PREMIUM  COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 24,07 7,94 

TOTAL MATERIAL: 7,99 

SERVICO 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 19,49 3,64 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 0,06900000 14,07 9,97 

TOTAL SERVICO: 4,61 

VALOR: 12,55 

11.1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) 

P 

10045 AJUDANTE DE PINTOR r 	SEINFRA H 0,20000000 16,7700 3,3540 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 	 9,5850 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SE1NFRA  UN  040000000 0,5500 0,2200 

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 2,9200 2,0440 

TOTAL MATERIAL: 2,2640 

VALOR: 11,85 

4. 88486- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2) 

MATERIAL Atj 

00007345 TI FISTA  LATEX  PVA PREMIUM,COR BRANCA SINAPI L 0,33000000 20,80 6,86 

TOTAL MATERIAL: 6,86 

SERVICO , 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 19,49 3,31 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,013200000 14,07 0,87 

TOTAL SERVICO: 4,18 

VALOR. 11,04 

11.1.5. 740651002- PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEIMOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2 

ATX I I, r 	 .6' 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

SINAPI  UN  0,40000000 0,34 0,13 

00005318 SOLVENTE D/LUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI 0,04000000 16,39 0,65  

DAVID D 	 ANDES  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNIGIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA : 06/07/2022 	 BDI 	32,73% 

ilIPSIIIIVISlisti„0,s;#,Elit*.S501,r 	 
sac 	2022/05 - ronaieza 	112,76° 	Ot"'"-Pd5q9 

47.76V, 	05/2021 ..5  SEANFRA 	027 1 COM DESONEvnrA0 	 A 

SERAPE 	2020/01 COM 0E00NERAC,A0 	i4,0% 	47.80% 	0312020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	Ultt00% 	Wy425 

- 	
e. 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL:  SEEM  PO MUNIGIPIO  OE  PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI 6L 0,05600000 

00007311  TINTA ESMALTE SINTETICO  PREMIUM  ACETINADO SINAPI 0,16000000 

' 	S6RWCO '... P.'. ' 	T 	li.f71/4'41.3'STfTl:TNT'TVT(T3-33.47T14.»,, 41615-51.4.3fPni 
'.'?",,, 44'4V-4e."4.0.4.44,44 ,4m44Z:4.444-40- 4 i,"4' 46-246,4,  .4..' 4,4 >4' r 4'.' :::: cirCi:B: (.0110406141; ;44,4  /0-PIP 	Ir.,:c I': 444444. 4 4 44 4 44,444,4441 

19,49 

.2   I0T31- 

7,79 ' 	88-310 I 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 

88316 	ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 14,07 4,92 

TOTAL SERVICO: 12,71 

VALOR: 18,95 

11.1.6. 740651001- PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2) 

t'6IÁ'):EÁV,i,C:44/Ilr:-le,`MV1Iffr1,1;afn,7:ikfyyopjacgto44,e4,ihitq:gvgir*ifianyszoiw. 
-T.. iiiittt,, iiiitt•,,itittiokie2i4tiv,,riintitiaitiwilF,Th 

.ii-ititsv,„,  ?it,. 	id  ,,,,,tti,, 
	

40' 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

SINAPI  UN  0,40000000 0,34 0,13 

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,04000000 16,39 0,65 

00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI  GL  0,05600000 38,89 2,17 

- 
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO  PREMIUM  FOSCO SINAPI L 0,16000000 22,65 3,62 

TOTAL MATERIAL: 6,57 

' 	6St'gcb 	'' i tiiti:It ,ti"tt- ttttt tittitePtittitititittittIMISnittVaitt tPiiiitt#t  tit  1. 	,it   '0: ti - 	it  - titt'l'tlitt 	#14;t: 
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 19,49 I  7,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 14,07 4,92 

TOTAL SERVICO: 12,71 

VALOR: 19,28 

11.1.7. 100142- PINTURA COM TINTA ALCIUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTA DO EM OBRA (POR DEMÁ0). AF_01/2020 (M2) 

7E-777;IIC,IC.WEICcui 	 :okao:»iifranrsiozasniNg000pert .,,_„...,....,... -1,We4:7"" ),,.-.. 	,.'',,,,,n -15:!IgAtiCii 
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,01270000 16,39 0,20 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO  PREMIUM  ACETINADO SINAPI L 0,12740000 20,59 2,62 

TOTAL MATERIAL: 2,82 

;','+„4.iiitfAtïgg:11.55Y1:1?.:k'14tibiligl06N,InEletiMV!'„:„,” ".741,4„. 4 111.1t. 	 Z,7-4Z TS21 ,W44  

8831ELJ 0 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67790000 19,49 13,21 

TOTAL SERVICO: 13,21 

VALOR: 16,03 

11.1.8. 79460- PINTURA EPDXI, DUAS DEMAOS (M2) 

' 	MAliRMI:: .'„ 	'' ' ' "„„:" 	''' 	.:::,,t.,,v40::.!):,:dy:::),::.-}kigfr-:»y,..,,,,,,,,,-,%.,,, ......t 
,,,A7A7.3..*.4,,..,,  ,4-04 	itwpx-,, ., '19 	1E:  kiii., 	444,

4,.
,
;,.
.
, 

 

00005318 
- 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 16,39 0,81 

OU0177304 TINTA EPDXI  PREMIUM,  BRANCA SINAPI L 0,50000000 47,47 23,73 

TOTAL MATERIAL: 24,84 

-e144:1652:»/:"±-A„.., .i!,` 	.., 4.:.: 	' 	';.,:i.:,T.fr...41*.:;:fit:i#,I4P14.1..;1i0GOrltAfga, 12:1h141' ` ":6-4* 
siisus4

, ss,,,,,, 	.s'ess'S., 	Is''' 
, 	ii  ,..e-h,  L 

,. , lÕTA ese 

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 19,49 7,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 14,07 4,92 

c 	 i 

TOTAL SERVICO: 12,71 

VALOR: 37,25  
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3  -I. NBreNta  

3,29 

'7' 
O 

3 

II.  

çrr-r-  
0 
0 

c./ 



13,21 19,49 SINAPI 

TOTAL SERVICO: 13,21 

VALOR: 16,03 

20,59 0,12740000 

0,67790000 H 

11.1.9. 100742 - PINTURA COM TINTA ALCaliDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A R 	OU PINCE 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_0112020 (M2) 

II LT -,TO,TÁL 

0,01270000 	 16,39  00005318 

0000731 2,62 

2412 TOTAL MATERIAL: 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310  

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO  PREMIUM  ACETINADO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - comPosipõEs DE CUSTOS 

OBRA: 
xt  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNicipl0 DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 EDI : 32,73% 

SEC  2022105- Fonaieza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERAÇÃO 
composigÕES PRÓPRIAS  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE  
tf,k)NICIPAi 

	

83,8p.M7,76% 	0574 

	

47,86% 	0312020 

(Mr  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA 
SEINPRA 

SINAPI 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

11.2.1. 96132 - APLICAÇÁO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017 (M2) 

A 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

T 	111  

SINAPI  UN  0,10000000 

#8t4ITA 

0,34 

3IL 	Ill 

0,03 

00004056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR SINAPI  GL  0,24400000 15,76 3,84 

TOTAL MATERIAL: 3,87 

• 	 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000 19,49 6,50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 14,07 1,16 

TOTAL SERVICO: 7.66 

VALOR: 11,53 

11.2.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2) 

TERIAL ' 	-' 	' 	'',1 	
, 	 

I; T 

00007356 	TINTA ACRILICA  PREMIUM,  COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 24,07 7,94 

TOTAL MATERIAL: 7,94 

SERVICO, 	" 	 , - 	. 
--> 

F
IA

ONT  It  U 	A 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 19,49 3,64 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 14,07 0,97 

TOTAL SERVICO: 4,61 

VALOR: 12,66 

12A.1. 89401 - TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 (M) 

MA ERIAL 	 II . I 	
1 	

I 	II  ' 	, ,   FICIEN 

00009867 TUBO  PVC,  SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 2,03 2,15 

MU:38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 OINAID  UN  0,0azov000 1,31 0,04  

TOTAL MATERIAL: 2,19 

5ER VI 0
It ProgrIcEN1t' PREÇQIPNFTRG  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09700000 14,15 1,37 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09700000 17,95 1,74 

\ 	 ----- 
TOTAL SERVICO: 3,11 

Pagma,(6  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - comPosigõEs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BDI : 32,73% 

91,44,1' 
SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

g„St.,,05,,, ,  

2022/05 	Fortaleza 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PR6PRIAs 

If 	drIlefC:Ase:!ç- 

DESCRIÇAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PAI MA,CLA - CE aNICIPZ/2110144,„ 
8 8 	eg• 0 75% 	05/2t; 

,,,,,,) ,l.k"*. 	47,8614 	03/2020 

9t  ni 
LOCAL: SEDE DO MLINICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

5,10 

12.1.2. 89446 - TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	3/2014 (M) ,36C 

:aT g 

00009868 TUBO  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648) SINAPI M 1,06100000 2,61 2,76 

TOTAL MATERIAL: 2,16 

SERVICO / UIb t?E4dIE$1 
REO4JNLTÁRfl.TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,01600000 14,15 0.22 

1 	88267 

L 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,01600000 17,95 0,28 

TOTAL SERVICO: 0,50 

VALOR: 3,26 

12.1.3. 89449 - TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M) 

MATERIAL rp, 4. , 4 
71
,,  4eR 	" 	.6 TOTAL  

00009875 TUBO  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 9,77 10,36 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 1 	SINAPI  UN  0,01000000 1,31 0,01 

TOTAL MATERIAL: 10,37 

liTt 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,02900000 14,15 0,41 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,02900000 17,95 0,52 

TOTAL SERVICO: 0,93 

VALOR: 
	

11,30 

12.1.4. 89450- TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M) 
, 

MATERIAL . "F igi  7, Of  NITA TOTAL  

00009873 TUBO  PVC,  SOLDAVEL,  ON  60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 16,49 17,49 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,01100000 1,31 0,01 

TOTAL MATERIAL: 17,50 

SERVICO P T 
- 

TA , 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,03400000 14,15 0,48 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,03400000 17,95 0,61 

TOTAL SERVICO: 1,09 

  

VALOR: 18,59 

12.1.5. 89451 - TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  AQUA  • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2014  (M) 

'A 'IS7 ,„,,,,: i d 1 

00009871 TUBO  PVC,  SOLDAVEL,  ON  75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 27,62 29,30 

00038383 LIXA D'AGLIA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,01400000 1,31 0,01 

TOTAL MATERIAL: 29,31 

SER Y. N..T9TAL  
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TOTAL SERVICO: 7,40 

21,82 VALOR: 

UN SINAPI  1,31 0,03 0,02300000 00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA,  GRAD  100 

TOTAL MATERIAL: 14,42 

00000068 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL, COM  FLANGES  LIVRES, 32 MM X1". 
PARA CAIXA D' AGUA 

00020080 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 175 GR 

13,47 SINAPI  UN 

0,56 UN 12,18 SINAPI  0,04600000 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 100o CM3 UN 33,34 0,36 SINAPI  0,01100000 

88248 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 	0,23100000 SINAPI 14,15 3,26 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23100000 17,05 4,14 

COMPLEMENTARES 

IÇOB.4.4 
444 4414,'t 

1,00000000 13,47 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO]' 140 MUNICIPIO DE 
PALMÃCIA - CE 

DATA: 66/07/2022 BOI 32,73% 
" 

SBC 

SEINFRA 

SNAP!  

2022105 	Fortaleza 

I 027 	COM DESONERAQ.40 

2020/01 COM DESONERAC40 

GOMPOSICÕES PROPRIA5 

Sillif-;»,,f,N 	, 	' 

„2 76% 	143  ‘514tegiAl2 
. 	rel• 	 0' 

83 8 	e<e
..
.,•5 47,76% 	0542021  

84 	,, 	47,00% 	03/2020 

4. 	°,0. ogg 
Q. 

DESCRIÇÃO-  CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃCIA - CE 

LOCAL SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

VALOR: 30,65 

SINAPI 1,06100000 TUBO  PVC,  SOLDAVEL, DNI35 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 00009872  

O 

88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,04200000 USE 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,04200000 0,75 
.9
03 
	

"Õ 

TOTAL SERVICO: 

12.1.6. 89452- TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M) 

36,61 34,51 

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA,  GRAD  100 0,01600000 SINAPI  UN 1,31 0,02 

88248 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

TOTAL MATERIAL 36,63 

VALOR 18,13 

SINAPI 0,04700000 

SINAPI 	H 	0,04700000 

TOTAL SERVICO: 

12.1.8. 94713- ADAPTADOR COM  FLANGES  LIVRES,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 ,INSTALADO EM RESERVAÇA0 DE AGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  (UN)  

.,.MATERIAL.. 

00000083 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL, COM  FLANGES  LIVRES, 75 MM X 2 
1/2". PARA CAIXA D' AGUA 

SINAPI  UN  1,00000000 122,71 122,71 

00020080 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 175 GR SINAPI  UN  0,19400000 12,18 2,36 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC.  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN-  0,05200000 33,34 

1,31 

1,73 

0,04 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03100000 

TOTAL MATERIAL: 126,84 

'SERVIGg i7 SÊcqt$$fi4RIY  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,30800000 14,15 4,35 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,30800000 17,95 5,52 

DA LI D1WYiWO ANDES 
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÃCIA - CE 

DATA: 05107/2022 	 BOI: 32,7336 

idantspaestaas  v 
SBC 	2022105 , ForWera 	112.76% 	OH ICOIPACCE

o 
8E1NFRA 	027.1 COM DE00NERAÇA0 	83,13 	.

%
3gt,76% 	05/2021  

SWAM 	2020/01 COM DESONERAÇA0 	84, 	4785% 	0312020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRAS 	0.i. 	0,00 
A 	 9 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

o  
TOTAL SE tep  . 

136,7116t; 

-r 
12.1.9. 94714 - ADAPTADOR COM  FLANGES  LIVRES,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 86 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃOQUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  (UN)  

MATERIAL Ao& 1 IdOF I 	ToeP0E94UNbTAR1G  

00000074 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL, COM  FLANGES  LIVRES, 85 MM X 3", 
PARA CAIXA D' AGUA 

SINAPI  UN  1,00000000 171,32 171,32 

00020080 ADESIVO PLÁSTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 175  OR  SINAPI  UN  0,19400000 12,18 2,36 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,05200000 33,34 1,73 

00033383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03100000 1,31 0,04 

TOTAL MATERIAL: 175,45 

SINAPI H 

si 	
40 

030800000 14,15 4,35 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HI DR  AULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,30800000 17,95 5,52 

TOTAL SERVICO: 9,57 

  

VALOR: 186,32 

12.1.10. 89422- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,  
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

PVC,  SOLDÁVEL,  ON  20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
UN)  

ATERIA , 	- 	- I Eowkj1 1uIP FFIqLEjw PRÇb  UNI  4tO, TOtAL  

00000107 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM 
X 1/2 , PARA AGUA FRIA 

SINAPI  UN  1,00000000 0,50 0,50 

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,00600000 38,39 0,23 

1 	00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00600000 33,34 0,20 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02600000 1,31 0,03 

TOTAL MATERIAL: 0,06 

SERVIÇO O CIE i 	I  nBçÓuÃló 	 TaÇAL,' 

843248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05200000 14,15 0,73 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05200000 17,95 0,93 

TOTAL SERVICO: 1,66 

VALOR: 2,62 

12.1.11. 89538- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM X 314, INSTALADO EM PRUMADA D 

1ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  
L 

AT . tA 
4: 

4 

00000065 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSGA, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA 

SINAPI  UN  1,00000000 0,62 0,62 

00000122 ADESIVO  PLASTIC()  PARA  PVC,  FRAsc.n COM 850 GR SINAPI  UN  0,00700000 38,39 0,26 

00020003 ROLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00800000 33,34 0,26 

00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,01300000 1,01 0,01 

TOTAL MATERIAL: 1,15 

SERVICe .. 
60'  iii 	tir 	0' %5Ó 'TSfA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,04000000 14,15 0,56 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,04000000 17,95 0,71 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALM  AGIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BDI : 3273%  

SEINFRA 
SINAPI 

SBC 
 1:00.0,#ÁIV/teR 

2022105 - Forta/eza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSJÇOES PRÓPRIAS 

ME 

12,76 	041C I Pg6L2 

83. 	t5c-P.  47,76% 	05/202 

014101 	47.06/4 	03/2020 

11.0% 	ItqC)  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIP10 DE PALMÁCIA 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

Ca,: 2,4 

-gmarapAAS 

12.1.12. 89596 -ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,  PVC,  SOLDAVEL DN SOMM X 1.1/2, INSTALADO EM • - 	• DA 

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

MATF6IAL.: qr 

00000112 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM 
X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

SINAPI  UN  1,00000000 3,10 3,10 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,01800000 38,39 0,69 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,02200000 33,34 0,73 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02400000 1,31 0,03 

1, 

	

SERVICO 	' 

TOTAL MATERIAL: 4,55 

7.1 h 	" 6. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07200000 14,15 1,01 

- 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,07200000 17,95 1,29 

TOTAL SERVICO: 2,30 

VALOR 6,85 

„ IGO ' 	.. - 	''' I: '-' .4 	':: %, ','" 1.1.,- N4  1,24 r1,,,V124,,;,,% ii: ,-,-, 	„. ''' , ''' 	',. ,,k6, I r '''''' -".041 ¡gigot' „*„t„t„,.  iè4çq't!timmio*  , 	, 	, 
..: 1,-;;TOTAU 

TOTAL SERVICO: 3,33 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88248  SINAPI H 0,10400000 14,15 1,47 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88267  SINAPI H 0,10400000 17,95 1,86 

18,89 

12.1.14, 89616 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014  (UN)  

,.MATEqIAL -1"77  

00000102  ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM 
X 3", PARA AGUA FRIA 

SINAPI  UN 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 

00020083 Sol LIDA° LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 
COMPLEMENTARES 

20,12 20,12 

38,39 1,80 

33,34 2,00 

1,31 0,05 

TOTAL MATERIAL 23,97 

14,15 1,65 

17,95 2,10 

Pagina.  82 

1,00000000 

0,04700000 

0,06000000 

0,03900000 

0,11700000 

0,11700000 

VALOR: 

TOTAL FAVICOz--- 

12.1.13. 896 3 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.112, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

"ATtRiA 

00000104 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM 
X 2 1/2", PARA AGUA FRIA 

SINAPI  UN 	 ,00000000 12,26 	 12,26 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN 	0,04000000 38,39 	 1,53 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000  CMS  SINAPI  UN 	0,05200000 33,34 	 1,73 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN 	0,03500000 1,31 	 0,04 

TOTAL MATERIAL: 	 15,56 



j.:-...3'66.‘ 	PALNIACI A 2 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA- CE 

DATA : 05/07/2022 	 BDI : 3273% 

64.40-ftlibldPEWISEPAN167: 41'144 	'2';-:''''BE!)'''' 
SRO 	2022/05 Fortaleza 	112,78/4 	ON  iC  FPO*  

0E1N6RÃ 	027-1 DOM DESONERAÇÃO 	83,8  ÃÕ'0'  47,76% 	05/2021 

,12,74/

'E.  
,,,Ã. 

SINAIN 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	646$ 	4700% 	03/2020 k 
COMPOSIÇÕES  PROEMS 	Ir. 	ea . 	qt  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIP011 NO MLINICIRO DE PALMAC1A - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PÁLMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RALMACIA 

TOTAL S 

12.1.15. 89605- LUVA DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO h 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

MAT9794,(j:::7-FA4VAKM9,1471/MI,Wleailigaggdit4.0 
ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  , 

T itp5t1 
SINAPI  

,Niva iti: ..„],-",-Kapotsial; 

0000cri 22 UN  0,02400000 38,39 0,92 

00003850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,  PVC,  60 MM X 50 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 8,09 8,09 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000  CMS  SINAPI  UN  0,03000000 33,34 1,00 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02800000 1,31 0,03 

TOTAL MATERIAL: 10,04 

.,,, 	„):.) „.„),...„11,,' q.)21)%1RLE4,0 	)44) 43- 	tai1)44)-14)15:::311.1,64:: 
*".:10 ,..y,,,e. ii,, L4,44,Q.eigne.16;,47.4.;;Aa2zr,y0,:xeolnikik4N70191Y-ficf  le  1.,V ig-JYtigef 

fg;',.1i.:3.46.S.g.Fip.N$ lan.4iga.,Vynk..44, 
lf,,,,,,v,L , 	f 

iiiiii...„;  
0', 	n'.  

4."iis,,,,:,. 
t.l'i'?"?.? 1“ Prjr 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08500000 14,15 1,20 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,08500000 17,95 1,52 

TOTAL SERVIDO: 2,72 

VALOR: 12,76 

F 12.1.16. C0500 - BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. 0=2 1/2"X2" (75X60mm)  (UN)  

MAOI6E °dRA 	.' :c:Y4''' S.) .?1,-..:;»?,1.2'' 1.-'1;11.4P1,*.trigr-.43-V4:6. ',40#.1t01.&64  iii,-#.0.010101:04s, 14**4:F:iii: /:21#4::--fiv:,. - 
10043 AJUDANIEDEENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 16,7700 31863 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 20,3200 3,8608 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 7,0471 

-81131.2Pi3.11.1.13)311W16, 1')46 .114 	.0E* A 	, 	-.7%),t-4-3.4.1A.,),,))?.o, 	)».:11171.11;011))641B1Ani:K1513.1.6T31*;13'06.703;;I' 
,13,  - 4 	)11: 	=, 
Vier 	 5311');a4) '. l'ke'm mm'm mi 11/21  m  ' ur 	 , rMigSjAtiki; 

10314 BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSCAVEL DE 2 1/2X2" SEINFRA  -- UN  1,00000000 27,0000 27,0000 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 2,12000000 0,2800 0,5936 

- 
TOTAL MATERIAL: 27,5036 

VALOR: 34,64 

12.1.17. C0506 - BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. D=3"X2 lir (85X75mm)  (UN)  

tïg4*,4:10#4n7IAVVOIMIR(AtUjitoggagnowng1901111MATEIWOOCO100lIertE*rce 
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 16,7700 3,1863 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 20,3200 3,8608 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 7,0471 

MATERIAL  	 ( 	%PQtihgOftrnhNkfql.A9MAgleAN.TbA04MajiATkrr.gft41i-OVAL arx,Ni mta5 , t.,:..-. ,p;,;,,, 
o  

10320 BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSCAVEL DE 3X2 1/2" SEINFRA  UN  1,00000000 30,1700 30,1700 

11100 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 2,52000000 0,2800 0,7056 

TC/TAL mATEERAL, 30,/os6 

VALOR: 37,92 

12.1.18. 89579 - LUVA DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

z;vrom't:iit:  rip,  .6:Al.,-aW:Fi 88 i Tyskpns'"1,' r:.?,::'t.  L.,-.,...-.11  
Is4,4,-4,:t i':...:-:1 ? ',::.4; ,*0'Aat;altiiii0.g-,-/ 	6jTh4.0.41iSeje.001$117-.:"  -,fflf9xiaii gL pdk.'r-A-J&m-6,, T-‘is4 s'' 

00000122 	IADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM BSO  OR  SINAPI  UN  0,01800000 38,39 0,69  

Pãgina: 83 

DAVID D 	DES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RIVE 060133223-7 



Pi  PAL  ACL4 
. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO UNO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022  BIN  : 3Z 73% 

PEPISte 
SBC 

sENFRA 

SINAPI 

„tOrlSittit 
2022/05 - Fortaleza 

0271 COM ciEsONERAglo 

2020/01 COM DESONEWAO  

COMPOSIÇÕES PRCPRIAS  

. 
12,76,  

83 	i's  

le  

ON  
47.76% 

47,86% 

' 

P 	43  

0512021E  

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,02200000 
- 

.A 

00038023 LUVA DE REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 
./) 

3,41 

403
J.N319443 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02400000 1,3 

TOTAL MATERIAL: 4,86 

88248 

SERVIÇO id 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07200000 14,15 1,01  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07200000 17,95 1,29 

TOTAL SERVICO 2,30 

VALOR: 7,16 , 

L I2.1.19. C0503 - BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. D=2"X1" (60X32mm)  (UN)  

g.7 

0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 16,7700 2,3478 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 20,3200 2,8448 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 5,1926 

6 6 

BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSCAVEL DE 2"X1" 

gl  

SEINFRA  UN  

0 

1,00000000 

,  
It  

12,5600 12,5600 10317 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,44000000 0,2800 0,4032 

TOTAL MATERIAL: 12,9632 

VALOR: 18,16 

12.1.20. C0498 - BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)  (UN)  

A0 0E099A E 
r  

1.f.. 
I 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 16,7700 3,1863 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 20,3200 3,8608 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 7,0471 

,MATERIA 
• 

CO  EE 	I NITA 

10312 BUCHA REDUÇÃO  PVC  ROSCAVEL DE 2 112X1 1/2" SEINFRA  UN  1,00000000 21,5800 21,5800 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,97000000 0,2800 0,5516 

TOTAL MATERIAL: 22,1318 

VALOR: 29,18 

12.1.21. 89485- JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

AF  12/2014  (UN)  

..6 	!6ki 	10 SP, 	'I / rÂRI41  AL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,00700000 38,39 0,26 

00003500 JOELHO,  PVC  SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 1,05 1,05 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00800000 33,34 0,26 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,01300000 1,31 0,01 

TOTAL MATERIAL: 1,58 

SERVIÇO 	
, 

a(  id  WflAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES  

SINAPI H 0,06000000 14,15 0,84 

P, gina: 84 
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'S PM:NIÂCLA 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE DATA: 06107/2022  SDI  32,73% 

SBC 
SE1NFRA 

SINAPI 

2022J05 - Fade 

027.1 COM DESONERAO50 

2020101 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PROPRIAC 

76% 	0\ /1"11  tigajdng 

83,85°
8 
 ,S4,76% 	0512021 

,3 
84,ct Val 	47,86% 	03/2020 

R. 
0 

DESCRIÇÃO: CRECHE TI PO II NO MUNIOPIO DE  PAL  MÁCIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

0,06000000 

TOTAL  SERVI  OA. 

882E7  

%Sat 

z'ç  

1,91 60 

1 
VALOR: 

12.1  .22. 89502 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1 2/2014  (UN)  

A ERIA ro& REÇQXUN9TARI0I  

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,01800000 38,39 0,69 

00003503 JOELHO  PVC  SOLDAVEL 45 GRAUS 50 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 5,18 5,18 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,02200000 33,34 0,73 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02400000 1.31 0,03 

TOTAL MATERIAL: 6,63 

!co  SERV
::•S 

* 
,,,q,  
'TA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10800000 14,15 1,52 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10800000 17,95 1,93 

TOTAL SERVICO: 3,45 

VALOR: 10,08 

12.1.23. 89515- JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2014  (UN)  

II 	I 
) MATERIAL..  °RC  t,m.o  

. 	H It  -t 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,04000000 38,39 1,53 

00003478 JOELHO,  PVC  SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  100600000 46,16 46,16 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,05200000 33,34 1,73 

00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100  SNAP! UN  0,03500000 1,31 0,04 

TOTAL MATERIAL: 49,46 

SERVICO - *.' TÁ TC'TAL  -„ 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15700000 14,15 2,22 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15700000 17,95 2,81 

TOTAL SERVICO: 5,03 

VALOR: 54,49 

12.1.24. 89521 . JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

:  
ATM  

00000-122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,04700000 38,39 1,80 

00008814 ./C3ELI-10  PVC.  POLDAVEL, DO GRAUS. 85  MK  PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 76,07 76,07 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO  COIN  1000 CM3 .SINAPI  UN  0,06000000 33,34 2,00 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03900000 1,31 0,05 

TOTAL MATERIAL: 79,92 

*-7-
, 
 

0,17600000 

pRÇOUMI1A1tí 

14,15 

TOTAL  

249 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTAR ES 

SINAPI 	H 

Página. 85  
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 



RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÃCIA - CE 

DATA: 05/07/2022  SDI  : 32 73% 

SSO 

SEINFRA 
SNAP!  

-1S.141111I24,Z1  
2022/05 - Fortaleza 

027 1 COM DESONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

11276 	-.‘ 314tCIP440;:i  
S 

83. 	rk..3 	4738% 	05/2021  

8 to 	4786% 	03/2020 

tp8t.__2
.
W.lt  

AL 

DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃCM,- CE 

LOCAL: SERE CO MUNICIPIO DE PALMÃCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃCIA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

12.t25. 89358- JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

MINTfRiiki_ :0 

00090122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,00600000 38,39 0,23 

00003542 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 0,37 0,37 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00600000 33,34 0,20 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI  UN  0,04300000 1,31 0,05 

T.!!  

TOTAL MATERIAL: 0,05 

5RVlCG  Ii  If  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12900000 14,15 1,82 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 	---- 

SINAPI H 0,12900000 17,95 2,31 

TOTAL SERVICO: 4,13 

VALOR: 4,98 

'T2.1.26. 89362- JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2014  (UN)  

11 t, T AL 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,00700000 38,39 0,26 

00003529 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 0,51 0,51 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00800000 33,34 0,26 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,05000000 1,31 0,06 

TOTAL MATERIAL: 1,09 

I 	I T.  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15000000 14,15 2,12 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15000000 17,95 2,69 

TOTAL SERVICO: 4,81 

VALOR: 5,90 

12.1.27. 89501 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

, 
MATERIAL fFISE pkço 	

T 
TPTAL  

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0.01800000 38,39 0,69 

00003540 JOELHO  PVC  . Sal  RAVEL.  90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 3,94 3,94 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI 	.  UN  0,02200000 33,34 0,73 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI  UN  0,02400000 1,31 0,03 

TOTAL MATERIAL: 5,39 

SERVI CO 

SINAPI H 0,10800000 14,15 1,52 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

68267  

Página: 88  
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A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA- CE 

DATA: 06/07/2022  BIN  32,73% 

SBC 
SEINFRA 
SINAI% 

Xleyrkax 

2022/05 - Fortaleza  

027.1 COM DESONERAÇÃO 
2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

. 	--- ' 

1127 
8

-  4,,-,-,.% 
PM 

lÕ 	0 

47.75% 	0512021 
47,86% 	212020 

1:32.---)-R-A•m, 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 
LOCAL: LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

Otfr 

84k, 

4'0 N 	3  
8,84 

12.1.28. 89505- JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL 	 ,H,  I 

SINAPI  UN  
,''  ia 

0,02400000 
cii 	TA o 

38,39 
,Tfi tAL 

0,92 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR 
00003539 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS 60 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 
SINAPI  UN  1,00000000 17,12 17,12 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,03000000 33,34 1,00 

00038383 LIXA DIAGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02800000 1,31 0,03 
TOTAL MATERIAL: 19,07 

'R 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,12800000 14,15 1,81 

68267 ENGANADOR OU  BOMBE  IRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12800000 17,95 2,29 
TOTAL SERVICO: 4,10 

VALOR' 23,17 

12.1.29. 89519- CURVA 45 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL 	
-II  I 	FOPIT 	I tS  	GtflÇIÇ/TEPSEÇO 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,04000000 38,39 1,53 
00001922 CURVA DE  PVC  45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)  
SINAPI  UN  1,00000000 22,16 22,16 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,05200000 33,34 1,73 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03500000 1,31 0,04 

TOTAL MATERIAL: 25,46 

SEIOYICO I 	I FO1tTE ,£41, ,, •:COflICIEI,IT PAÇ9 UNIT4W 	 
` 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,15700000 14,15 2,22 

88267 ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15700000 17,95 2,81 
TOTAL SERVICO: 5,03 

VALOR: 30,49 

12.1.30. 89521 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

....MA. 

.II I  
 l`rif 

SINAPI  UN  
LYTI,

OEPtNrnII R 
0,04700000 38,39 1,80 00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR 

00003810 JOELHO  PVC  SOLDAVEL. Dn GRAUS,  SS  MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI  UN  1,00000000 76,07 76,07 
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,06000000 33,34 2,00 
00038383 LIXA DIAGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03900000 1,31 0,05 

TOTAL MATERIAL: 79,92 

SERVICO 	 II 	I III'F 6,  

i 	38248 EANUCX AILRIAGRDEENMCFALENMADEONTRAORUESBOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
OS CO 

 SINAPI H 0,17600000 14,15 2,49  

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10800000 

TOTAL SER\ 

VALOR: 

O O 
1,93 	0-3- 

Página. 87 
DAVID D 	 ANDES 

ENGENHEIRO CIVIL 
RNP 060133223-7 



ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88267  H SINAPI 0,17600000 

56 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA 08/07/2322 13DI 	32,73% 

4r
i 2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 
2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COmposOESPROPRIAS 

- , 5 

	

je 	
e 

 p.,1103  

	

0S,Ø4',St-  47.76% 	0512021  

	

4288% 	03/2020 

	

0 % 	0,43996 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE BC 

EINFRA 

DINAR  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

12.1.31. 00373- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL DN 25MM, X 112 INSTALADO EM RAMAL OU  SUB  RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

? 114ATERIAL;1 ' 	
, 

s, 
	 . 0 

640(  , 
	ItTL 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,00700000 38,39 0,26 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00800000 33,34 0,26 

00020147 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 
MM X 1 /2', PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 4,29 4,29 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 SINAPI  UN  0,05000000 1,31 0,06 

TOTAL MATERIAL: 4,87 

, 
SERVIÇO 	

I 	
I I 
	

I1 	
I 	

I 	
j 

d 	q4lI iIEN rR 9ç upt thS 
 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15000000 14,15 2,12 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15000000 17,95 2,69 

TOTAL SERVICO: 4,61 

VALOR: 9,66 

12.1.32. 90373- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE  
AQUA S  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014  (UN)  

I0111 	I 
I 	I pt ll 

It .f-H 
7A4 -s 

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,00700000 38,39 0,26 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000  CMS  SINAPI  UN  0,00800000 33,34 0,26 

00020147 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 4,29 4,29 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 SINAPI  UN  0,05000000 1,31 0,06 

TOTAL MATERIAL: 4,87 

. , 	
eERVI 

 
Pt1  g-: TO 0,oaotA  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15000000 14,16 2,12 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15000000 17,95 269 

TOTAL SERVICO: 9,81 

VALOR: 9,68 

12.1.33. 89395- TE,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

inti0IÁL 	, 	"  FP.  
II I 	 

! 	 .t
.„/ ss 

Pi 

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,01100000 38,39 0,42 

00007 100 TE SOLDAVEL,  PVC,  90 GRAUg 0% MM. PARA AGUA FRIA FIREPIAL 
(NOR  5648) 

SINAPI  UN  1,00000000 0,87 0,87  

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,01200000 33.34 0,40 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,07500000 1,31 0,09 

TOTAL MATERIAL:  ITS 

ii,  lbFiõEjI  	PFAE4G M3 ,IO(.TOTAL  
sgs? 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES  

SINAPI H 0,20000000 1415 2,83 
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PALMAdA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÁCIA - CE 
DATA: 06/07/2022 BEM :32,73% 

027.1 COM 0E00NERAÇA0 
2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRI5PRIAs 

Ãliferaliiig  
2022105 -Fortaleza  112,76% 	Wo 

03. 	SS'47.76% 
A )  84 0.: 	47,66% 

Si* 	0,0t 

mk: 
C52021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO, DE PALMÁCiA - CE 99C 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
sEINFRA 

SINAPI 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	SINAPI 0,20000000 6; 
COMPLEMENTARES 4,;',6  

A, 
TOTAL SER 6,42 0 

VALOR O 

12.1.34. 89625- TE,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL. 

SINAPI  UN  

1.10, 
,7 
0,02600000 38,39 0,99 00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  

00007142 TE SOLDAVEL,  PVC,  90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI  UN  1,00000000 7,10 7,10 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,03300000 33,34 1,10 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03600000 1,31 0,04 

TOTAL MATERIAL: 9,33 

.- . 

	4, 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM-  
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14400000 14,15 2,03 

88267 ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14400000 17,95 2,58 

TOTAL SERVICO: 4,61 

VALOR: 13,84 

12.1.35. 89629- TE,  PVC,  SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014  (UN)  

MATERIAL rt  If  
, 

AL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,06000000 38,39 2,30 

00007144 TE SOLDAVEL,  PVC,  90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBA  5648) 

SINAPI  UN  1,00000000 42,33 42,33  

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,07800000 33,34 2,60 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 SINAPI  UN  0,05300000 1,31 0,06 

TOTAL MATERIAL: 47,29 

S ,„..,
II  

,.. J 	1  7# -I 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20900000 14,15 2,95 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20900000 17,95 3,75 

TOTAL SERVICO: 6,70 

VALOR' 53,99 

12.1.36. 89631 - TE,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA S FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

MATRUAL 	 I tr '&, _ RE8 	LTA  TOTAL' _ 
00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,07100000 38,39 2,72 

00007145 TE SOLDAVEL,  PVC,  90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(M3n 0010) 

SINAPI  UN  1,00000000 69,42 69,42 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,09000000 33,34 3,00 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,05900000 1,31 0,07 

TOTAL MATERIAL: 75,21 

SERVICO 

SINAPI 

1P 

H 0,23500000 

. „. 
,P 	AMI 

14,15 3,32 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA\ RGOS 
COMPLEMENTARES 	

(7-4- 

SINAPI 	I-  

7rI 

0,23500000 

71\  

17,95 4,21 

IC 

c 
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TOTAL S 

H 14,15 SINAPI 2,95 88248  0,20900000 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL SERVICO: 6,70 

VALOR: 46,55 
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PALM  AC 1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÁCIA - CE 
DATA: 06/07/2022 BDI :32,73% 

9*,011caltadAlin  
SRC 	2022/05 - Fortaleza  

8 .85° .,$) 4776% 	05/2021  

84 	ki 	47,86% 	0 	020 

0,001.091bb 
'I 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SEINFRA 	0271 COM DESONERAÇÃO 

MAD 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

121.37. 89627- TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAL). 

AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL   	di  !T 	... TA 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,02600000 38,39 0,99 

00007129 TE DE REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 6,28 6,28 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,03300000 33,34 1,10 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03600000 1,31 0,04 

TOTAL MATERIAL: 8,41 

9ERVI CO 

14,15 

" 

2,03 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14400000 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14400000 17,95 2,58 

TOTAL SEPVICO: 4,61 

VALOR: 13,02 

SERVItO FONTE.  
. 	 . 

COEFICIENTE TOTAL• 

O 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20900000 17,95 3,75 
COMPLEMENTARES 

12.1.39. 89630 - TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,06000000 38,39 2,30 

00007132 TE DE REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 34,89 34,89 

000200E13 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 OMS SINAPI  UN  0,07800000 33,34 2,60 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,05300000 1,31 0,06 

TOTAL MATERIAL: 39,85 

BiT AJItIÓ TOTAL 

88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20900000 14,15 2,95 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20900000 17,95 3,75 

12.t38. 89630 - TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014  (UN)  

TA  
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN 	0,06000000 38,39 	 2,30 

00007132  TE DE REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN 	1,00000000 34,89 	 34,89 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 
• 

SINAPI  UN 	0,07800000 33,34 	 2,60 

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN 	0,05300000 1,31 	 0,06 

TOTAL MATERIAL: 	 39,85 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICÍPIO DE DATA: 06/07/2022 BOI: 3273% 

2022105 - Fortalen 

0271 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

	

2.78 	OUSICI 
,‘C•S‘ 

8 	a.,-- 	47.76% 	05/2021 
% 

	

47.88% 	03/2020 

	

.4644 	4(199 
'..1- 

DESCRIÇÃO CRECHE TIPO II NO MUNICÍPIO DE PALMÃCIA - CE  SEC  

SEINFRA 

SINAPI 
LOCAL SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÃCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTALS 

O 

6,(8 

vA, 46,st  
o 	v. 

12,1.40. 89630- TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

MA1ERIPL II 
Ki I. 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC  FRASCO COM 350  OR  SINAPI  UN  0,06000000 38,39 2,30 

00007132 TE DE REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 34,89 34,89 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,07800000 33,34 2,60 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,05300000 1,31 0,06 

TOTAL MATERIAL 39,85 

SE.  TAE  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20900000 14,15 2,95 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20900000 17,95 3.75 

TOTAL SERVICO: 6,70 

VALOR: 46,55 

12.1.41. 90374- TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015  (UN)  

7 ,I3  al&  

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,01100000 38,39 0,42 

00007122 TE  PVC,  SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAID NA BOLSA CENTRAL, 
90 GRAUS, 25 MM X 3/4', PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 7,73 7,73 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 	. SINAPI  UN  0,01200000 33,34 0,40 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,07500000 1,31 0,09 

TOTAL MATERIAL: 8,64 

:SOY I 	 II 	I 	' FÓTE  Nip  dFdIS  UR' 

, 	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20000000 14,15 2,83 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20000000 17,95 3,59 

TOTAL SERVICO: 6,62 

VALOR: 15,06 

12.1.42. 90374 -TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015  (UN)  

MATERIAL 4: %"TE : P1R5Q0(051   	TOT  I. 
, 	1 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,01100000 38.39 0,42 

00007122 TE  PVC,  SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 
90 GRAUS, 25 MM X 3/4', PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 7,73 7,73 

00020003 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC.  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  001200000 33,34 0,40 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,07500000 1,31 0,09 

TOTAL MATERIAL 0,64 

t f 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,20000000 14,15 2,83 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20000000 17,95 3,59 
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12.2.1. 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 21/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  (UN)  

MATERIAL 

SINAPI  

r4 !tEI1hEI 177. 
UN  0,03E300000 

pi,„::-....4,, 	1  
ffcOpffiThThThq.  	 

9,22 0,35 00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) 

00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2.1/2 " 
(REF 1509) 

SINAPI UN 1,00000000 179,76 179,76 

TOTAL MATERIAL: 180,11 

SE* IT 
VIC° ,..., P 	 e f4 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,81800000 14,15 11,57 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,81800000 17,95 14,68 

TOTAL SERVIDO: 26,25 

VALOR: 206,36 

12.2.2. 94500- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÕRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  (UN)  

AT5014 	 " O 0JNx4R1O  

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM  (LX  C) SINAPI (1N 0,05700000 9,22 0,52 

00005012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3'  (REF  
1509) 

SINAPI  UN  1,00000000 217,64 217,64 

TOTAL MATERIAL: 218,18 

SERVICO.
II  II w 

FIC 
I 	='  

0 80,1h10 , =a, 
8 248 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,84700000 14,15 11,98 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,84700000 17,95 15,20 

TOTAL SERVIDO: 27,16 

VALOR. 245,34 

12.2.3. 89986- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.  AF 	212014  (UN)  

A F I 
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM  (LX  C) SINAPI  UN  0,01300000 9,22 0, 

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 
SIMPLES, BITOLA 112"  (REF  1509) 

SINAPI  UN  1,00000000 49,55 49,55 

TOTAL MATERIAL: 49,66 

SEAV.0:' 	 :t.* ' , ? 	' 	TAT  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,23000000 14,15 3,25 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
GOMPLEMENTARE5 

SINAPI H 0,30000000 17,95 5,38 

TOTAL SERVICO: 13,63 

VALOR: 58,29 

12.2.4. 94794 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1112, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT6R10 DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016  (UN) 

4  

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO UNO MUNICIPIO DE DATA: 06/07/2022 MI. 32,73% 
PALMACIA - CE ,,A4trKE!!!! 	 

p: PALMACtA DESCRIÇÃO: CRECHE  CPO  II NO MUNICIPIO CE PALMACIA-CE  SEC  2022/05 	Fortaleza 112,76% 	O.-  01/4"C"?4?.20 N. ni 
LOCAL: SEDE DO MURICIPIO DE PALMACIA SEINFRA 

SINAPI 
027.1  CON  DE00NERAÓ50 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

	

63,85% 	QV  76% 	05/2021 
NO 

	

84.1 	hiziA,N 	47.00% 	03/2020 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0 	0 TO 

TOTAL SEFtiO: 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA 06107/2022  BIN  : 32,73% 

2022105- Fortal 	a 

027.1 COM DESONERAÇÃO 
2020/01 COM DESONERADAO 

c0mp0s0es PROPRIAS 

83,8 

84 

0 

6% 
 c

o%  

,s•S 47,76% 
47,86% 

0,0051/4  t 

DV  

0512021 

03/2020 
01 

DESCRIÇÃO: CRECHE  TIM  II NO MUN 0 PIO DE PALMAGIA - CE Si3c 

SEINFRA 
SINAPI 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,01900000 

4:&1) 00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "  (REF  1509) 

SINAPI  UN  1,00000000 

\ 

9 

\ \9firrit$0,  

99,51 

.3 
TOTAL MATERIAL: , 

ERV!CO 	
I 	

o t 	t4T80 	J i4 . 	,. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,78900000 14,15 11,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,78900000 17,95 14,16 

TOTAL SERVICO: 25,32 

VALOR: 	 125,00 

12.2.5. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 31e, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.  AF  12/2014  (UN)  

MATERIAL It  'fl 1.8  ÔT 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM  (LX  C) SINAPI  UN  0,01300000 9,22 011  

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4  '(REF  1509) 

SINAPI  UN  1,00000000 55,90 55,90 

TOTAL MATERIAL: 56,01 

'AI' P%ÇktIIM%  to; 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,23000000 14,15 3,25 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,30000000 17,95 5,38 

TOTAL SERVICO: 8,63 

VALOR: 64,64 

1226. 89985- REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014  (UN)  

Oid 	, tj 6 rr ALI ... 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM  (LX  C) SINAPI  UN  0,01300000 9,22 0,11 

00006024 REGISTRO PRESSAID COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,)  
SIMPLES, BITOLA 3/4  '(REF  1416) I 

SINAPI  UN  1,00000000 52,72 52,72 

.. 

 

SERVICO 

TOTAL MATERIAL: 52,83 

a 	 a 	
a  

FQ» UMD ÀEfItIEt EÇO 	1T4L7I0' 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,23000000 14,15 3,25 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,30000000 17,95 5,38 

TOTAL SERVICO: 563 

VALOR: 61,46 

13.1.1. 89848- TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE  PVC  (M) 

-,P1,‘TkP,V,'P''' : , 	 - IEJ TREÇQ UNITÁRIO +0 

00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,00000000 38,39 0,00 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,00000000 1,31 0,00 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00000000 33,34 0,00 

00009836 TUBO  PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
NBR 5688) 

SINAPI M 0,00000000 9,82 0,00 

, 	. 

TOTAL MATERIAL 0,00 

8E138100  0 a,*ANIDI  aCOEFj3IENT 1.1'  
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TOTAL SERVICO: 

VALOR: 
	

0,00 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,00000000 It..1 0,00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00000000 1 	, 0,00 

COMPLEMENTARES Br? 

PALMACR 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO TINO MDNICIPIO DE 

PALMACIA - GE 
DATA: 06/0712022  BD  :32,73% 

SEINFRA 

SINAPI 

2022105 - Fo 

027 1 COM DESONERACAO 

2020/01 COM 0ES0NERAÇA0 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

2,7V 

03,5 	...3e47,76% 	05/2021 

3 	42 	47,06% 	03/2020 
k 

A
g
tV, 	060i  KY  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICAPIO DE RALMAGA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

13.1.2. 89849- TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_1212014 (M) 

MATERII4LLL  
,.' 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,01720000 38,39 0,66 

00020065 TUBO  PVC  SERIE NORMAL,  ON  150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI M 1,05000000 25,12 26,37 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,02820000 33,34 0,94 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,12300000 1,31 0,16 

TOTAL MATERIAL: 28,13 

,Eactibo k 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,37000000 14,15 5,23 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,37000000 17,95 6,64 

TOTAL SERVICO: 11,87 

VALOR: 40,00 

_ 
13.1.3. 89746. JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF 	212014  UN)  

SrAkrc,  
 	'..,...:1..V 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 2,44 2,44 

00003528 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS,  ON  100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 5,54 5,54 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE*400* 
G) 

SINAPI  UN  0,04600000 14,05 0,64 

TOTAL MATERIAL: 8,62 

	4  ,,...,, WA.  TAL 

68248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25000000 14,15 3,53 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25009000 17,95 4,48 

- 
TOTAL SERVICO: 8,01 

VALOR: 16,63 

13.1.4. 89744 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN)  

: I44-7_511IAL1  

00000301 

1 	 I 	
1k 	1 T ipi R 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM (N614 
5688) 

SINAPI  UN  toot:mow 2.44 2,44 

00003520 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 5,58 5,58 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC, AGO,  POLJETILENO E OUTROS) ( DE *411/0* 
G) 

SINAPI  UN  0,04600000 14,05 0,64 

TOTAL MATERIAL: 8,66  
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VALOR: 40,67 

DAVID WA ANDES 
ENGENHEIRO CIVIL 

RNP 060133223-7 

16,67 VALOR: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIgõEs DE CUSTOS 

OBRA: 

AC 

 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALmAcIA- CE 

DATA 06107/2022 801 :32,73% 

BBC  

SEINFRA 

SINAPI 

''A.b,r, 

2022/05- Fortaleza 
0271 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

112,76% 	et` 
83,85% 	c.:4/.75% , 
54135(40  47,86% 

4./ 0,0 	0,004 
GIA 

512022 

0512021 

03//420 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNIGPIO DE RALMACIA- CE  

LOCAL SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACI 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI 0,25000000 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88207  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI 0.25000000 

COMPLEMENTAR ES 

-A? 
4,48  

SiNwaltv  

TOTAL SERVICO 

13.1.5. 89567 - JuNgiio SIMPLES,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL,  ON  100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12/2014  (UN)  

WIRTERIR1- 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN 2,00000000 2,44 4,88 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE MOO" 
G) 

SINAPI UN 0,09200000 14,05 1,29 

00020144 JUNCAO SIMPLES,  PVC  SERIE R,  ON  100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI  UN 1,00000000 39,38 39,38 

TOTAL MATERIAL: 45,55 

1.117  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,18500000 14,15 2,61 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,18500000 17,95 3,32 

TOTAL SERVICO: 5,93 

VALOR: 51,45 

13.1.6. 69675- TE DE INSPEÇÃO,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,  ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL 
= 

(111 ITil S 
` 

TOTAL 
+ 	" 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 2,44 2,44 

00020978 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO. POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400" 
G) 

SINAPI  UN  0,04600000 14,05 0,64 

00020183 TE DE INSPECAO,  PVC,  SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 35,35 35,35 

TOTAL MATERIAL: 38,43 

0 i 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07000000 14,15 0,99 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07000900 17,95 1,25 

TOTAL SERVICO: 2,24 

13.2.1. 72285- CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO  (UN)  

MATERIAL ,,, ,-, 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

5INAPI MS 0,11000000 62.50 6147 

00001382 CIMENTO  PORTLAND  POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 0,41000000 23,99 9,83 

00004721 PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO  
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SNAP!  M3 0,03100000 70,00 2,17 

00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 9 
X 19 CM 

SINAPI  UN  20,00000000 0,42 8,40 

TOTAL MATERIAL: 27,27 

SER CO, 421' 

- 



74,39 VALOR: 

DAVID D 	 ANDES  
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13.2.2. CP-P16 - RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, 0100MM (UND 

JI!AODEOMRA 

12391 

' 	' IEF 	16t, , 	,UNIT  I7Ø„. 

PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,77 2,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000 15,55 1,56 

1 

 TOTAL  MAO  DE OBRA: 3,84 

 MATERIAL lI W.0 N 

r, 00011708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 	M, PARA LAJES/ CALHAS SINAPI  UN  1,00000000 12,29 12,29 

TOTAL MATERIAL: 12,29 

VALOR: 15,93 

14.1. 89714- TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M) 

RI !At , ,. 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,03630000 38,39 1,39 

00009836 TUBO  PVC  SERIE NORMAL,  ON  100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI M 1,05000000 9,82 10,31 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,05930000 33,34 1,97 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,24700000 1,31 0,32 

TOTAL MATERIAL: 13,99  

IC 	 111,-I IF,p. 	19 T T 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 974000000 14,15 10,47 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,74000000 17,95 13,28 

1-  N TOTAL SERVICO: 23,75 

VALOR: 37,74 

14.2. 89711 - TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M) 

, 	 
MATERIAL: , -! 	. 

5 P Al , F 	If* 	 0"A trAL 
00009635 TUBO  PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688) 
SINAPI M 1,05000000 3,54 3,71 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,10000000 1,31 0,13 

TOTAL MATERIAL: 3,84 

- 
64 'EVIOIP 93  

„ 

843248 AUXILIAR DE ENCANADOS Ou BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

5115/API H 0,30000009 14,15 4,24 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,30000000 17,95 5,38 

TOTAL SERVIÇO: 9,62 

VALOR: 13,46 

14.3. 89712 - TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12J2014 (M) 

PA E ,N,  A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALmACIA - CE 

DATA 06/0772022  BD 	32,73% 

s8C 
SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 -Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 
2020101 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

83 
V- 	05/202 

<- 
j,... 	47,76% 	05/2021 

	

4 

0

, 	V.
it 

 

	

0

7

. 

	40 2 0 

if.

c)

1 .../, 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE 

LOCAL SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000  sr  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,07000000 14, 3-) y 	29,1i 

TOTAL SERVICO:  



14.6. 89746 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL 	 -. 	 FONTS  
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14.4. 89511 - TUBO  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,  ON  75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M) 

MATERIAL 	' 	 ' 	
I,- . 

, 	 ,  '01 ASLO - 
..., 	- -..-..,-4:2,- burr  ' 	. 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,02930000 38,39 1,12 

00009839 TUBO  PVC,  SERIE R,  ON  75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 

SINAPI M 1,04000000 13,83 14,38 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,04550000 33,34 1,51 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0.10850000 1,31 0,14 

TOTAL MATERIAL: 17,15 

SERVICO 10,  Éj,lo,'A 	
I  

ID  -- 
,. 	? , 

_ TQT 
 It  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,32500000 14,15 4,59 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,32500000 17,95 5,83 

TOTAL SERVICO: 10,42 

VALOR: 27,57 

4.5. 90375- BUCHA DE REDUÇAO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2015  (UN)  

_ 
MATERIAL 	 , 	-I I 	I 	

II 	
I p FONTE' ÇQFISI8t4T# .1,4ittfARIq,' 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,00900000 38,39 0,34 

00000812 BUCHA DE REDUCAO DE  PVC,  SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 1,37 1,37 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,01100000 33,34 0,36 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI  UN  0,06000000 1,31 0,07 

TOTAL MATERIAL: 2,14 

SERVICO E ., 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENOAMGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11900000 14,15 1,68 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11900000 17,95 2,13 

TOTAL SERVICO: 3,81 

VALOR: 5,95 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE DATA: 36107/2022 	 BDI :32,73% 
PALMACIA - CE '  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  SEC 	2022/05 - Fortaleza 	 ?), 
	kolICIPAL 	zz 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA SEINFRA 	027 1 CM DESONERAÇÃO 	,e5% 	47.76% 	0e2C2 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 7,p16,13% 	47.06% 	0312014. 
COMPOSIÇÕES PROPRIAS 	/ 0,001 k  pfi 	, CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

'; ' 
MATERIAL I 

SINAPI  UN  

, Ag 	 
0,01080000 43 38,39 /2  

. 9 
0  tit  4, o 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR 

00009838 TUBO  PVC  SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBA  5688) 

SINAPI M 1,05000000 t99 '3  
N3NXI 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0.01630000 33,34 0,54 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,12700000 1,31 0,16 

TOTAL MATERIAL: 7,44 

'8ERy
I 	II 

 LLLI-  
EPi 
5I ,„ 	06 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38000000 14,15 5,37 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,38000000 17,95 6,82 

TOTAL SERVICO: 12,19 

VALOR: 19,63 



14.7. 89739 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1212014  (UN)  

, MIfSREÁL 	 fi 
,-- ,E  I 	I 	N , MA 

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 1,94 1,94 

00003519 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, P6,45 GRAUS,  ON  75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 4,98 4,98 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '4001  
G) 

SINAPI  UN  0,03000000 14,05 0,42 

TOTAL MATERIAL: 7,34 

S 	VI 0 'F 	T 	I ki11  5P - ill6 ..' 	. 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,19000000 14,15 2,68 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19000000 17,95 3,41 

TOTAL SERVICO: 6,09 

VALOR' 13,43 

14.8. 89732 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014  

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
(UN)  

.. iiiijif 
4 	5I4 	8.  	0,0  8,,,  851419+% 	'1 

.1ii....„.0 
,('' 

, 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 1,38 1,38 

00003518 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, P8,45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 2,10 2,10 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXQES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE*400* 
G) 

SINAPI  UN  0,02000000 14,05 0,28 

TOTAL MATERIAL: 3,76 

SERVICO 

H

EI  ffir"/  p, .146-TARiO.,  
, 	. 

'TOTAL- 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 0,13000000 14,15 1,83 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 17,95 2,33 

TOTAL SERVICO: 4,16 

VALOR: 7,92 

14.9. 89726 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN) 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

RALMÁCIA - CE --t 

DATA: 06/07/2022 	 BD  :32,73% 

seC 

SEINFRA 
SNAP  

1401,W5PG12214#a 	„ 	, 

2022/05 -  Fort; En 	118,76 	gI.0 	IM5-2C1 
C'.7‘  027.1 COM DESoNERAr.„Ao 	o3.9 	47,76% 47,76% 	05/2021  

2020/01 COM 0E30NERAÇA0 	0N 	47E5% 	03/2023 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	. 	okti 06 
u_ 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PAI MACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÃCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 1,00000000 93' ‘ a 
2,44 

00003528 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL PB 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 5,54 

4  
z

54; 

00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 14001  

SINAPI  UN 0,04600000 14,05 
iN2N 

 

TOTAL MATERIAL: 8,62 

SEA VICO ' 

SINAPI H 0,25000000 14,15 3,53 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25000000 17,95 4,48 

TOTAL SERVICO: 8,01 

VALOR: 16,63 



	

TOTAL SERVICO: 
	

3,20 

	

VALOR: 
	

4,80 

, 
14.10. 89744- JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
UN)  

:, 4,,• 

, 	. 
E: ,FIPATE' .4:n4:4,44 N: SP*,  

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL  ON  100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 2,44 2,44 

00003520 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS,  ON  100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 5,58 5,58 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400' 
G) 

SINAPI  UN  0,04600000 14,05 0,64 

TOTAL MATERIAL: 8,66 

SERVIDO  P; 'A 
„. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25000000 14,15 3,53 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25000000 17.95 4,48 

TOTAL SERVIDO: 8,01 

VALOR: 16,67 

LI 4.11 , 89522 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
iNCAMINHAMENTO. AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL 	 REpQ3ON1TARIÕ9 

00000298 ANEL BORRACHA  ON  75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  100000000 2,23 2,23 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 400' 
G) 

SINAPI  UN  0,03000000 14,05 0,42 

00020156 JOELHO,  PVC  SERIE R, 90 GRAUS,  ON  75 MM, PARA ESGOTO 
PR ED/AL 

SINAPI  UN  1,00000003 13,34 13,34 

TOTAL MATERIAL: 15,99 

,r0 

SINAPI H 

. 
I 
" 

0,10000000 14,15 1,41 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 . 

88287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI ti 0,10000000 17,95 1.79 

TOTAL SERVICO: 3,20 

VALOR: 19,19 

14.12. 89731 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014  (UN)  

DAVID D! 4 
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Pagino: 99 

.MATERIAL 

0,38 

TOTAL MATERIAL: 
	 1,60 

14,15 1,41 

17,95 1,79 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO  OE  

PALMACIA - CE 
DATA: 06107/2022  SDI:  33,73% 

SEC  
sEINERA 

SINAPI 

,!*751p„ 
2022/05 - Fortaleza 

027-1 COM DEsONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇA0 

COMPOSIÇOES PROPRIAS 0 - 

8 
54 3e/ 

85 	o 

4776% 	0512021 

47,86% 	15.12020 

/-77, 	/ 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃCIA -  OE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÃCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

O 

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850  OR  SINAPI UN 0,00990000 

00003516 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS,  ON  40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN 0,01500000 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN 0,02100000 

SERVICO 

88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10000000 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10000000 

33,34 

1,31 
	

0,02 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

DESCRIÇAO: 

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÁCIA -CE 

DATA: 06/07/2022  BD  32,73% 

SSG  242945-Fortaieza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020101 DOM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

:4400/A 

75 	c,,,P. 	- 
)34 	

05/202 
83,051$ 	4736% 	05/2021 

47,86% ne  3312020 

IS% 	04A t. tto  

CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCA -CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA SEINFRA 
siNAPI 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

O 

00000296 AN EL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 1,00000000 ti,38 1,38 

00003526 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS,  ON  50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G) 

SINAPI  UN 0,02000000 14,05 -0,28 

TOTAL MATERIAL: 3,35 

>11 
1111111 	' BETENTSHII 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 14,15 1,83 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 17,95 2,33 

TOTAL SERVICO: 4,16 

VALOR: 7,51 

14.13. 89724 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL'  " 	 - - ' 	/II6DiN'TEIt.,“. 
, 	' .`  , 	- EFICI  .. Ot TO ALI 7 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC.  FRASCO COM 850  OR  SINAPI  UN  0,00990000 38,39 0,38 

00003517 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 2,45 2,45 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC  FRASCO COM 1000 0M3 SINAPI  UN  0,0 500000 33,34 0,50 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02100000 1,31 0,02 

TOTAL MATERIAL: 3,35 

WIC  -,-, 	''" h'  _A  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10000000 14,15 1,41 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10000000 17,95 1,79 

TOTAL SERVIDO: 3,20 

VALOR: 6,66 

--114.14. 89569- JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELAST CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D 

- 

_I 
L  , 	 . 	.. 	̀4  

FOHTE 	 'OJNIDj 
I 
 I qOIIIEMTE. 	 Lritt  la  UNItÁRIg II 

I, TOTAL, 

00000298 ANEL BORRACHA  ON  75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 2,23 2,23 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 2,44 2,44 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC.  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G) 

SINAPI  UN  0,09200000 14,05 1,29 

00020143 JUNCAO SIMPLES,  PVC  SERIE R,  ON  100 Xis MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 36,78 36,78 

TOTAL MATERIAL: 42,74 

SERVIDO 	. ,? 	 ' '  	TT? 	, 	 `tIIL,  U,I  PRE9O1JNITAR0O • ,, -.L:.,  TOTAL  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU' BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,18500000 14,15 2,61 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,18500000 17,95 3,32 

TOTAL SERVIDO: 5,93 

VALOR: 48,67 

      

      

14.15. 89861 - JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN) 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022 BOI: 32.73% 

Ite: 
SRC  

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza  

027,1 COM DESONERA080 

2020/01 COM DESONERA9A0 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

t - -' 	" 'AN, 	 :C}ME85i. 	40,1Z 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  Wei  PA/208 12,7 % 	00 	e  

8 ,8 	0.147,76% 	05/2021 	/ 

8 	e 	47,85% 	03/2020 

dr  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIÁ 

`,` 

MATERIAL 
,et q. iE 	-- 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM (NBR SINAPI  UN  2,00000000  Oil  

/ 
14,5

.?0 

488 

-
, 
/N3Stilli:, 00003670 JUNCAO SIMPLES,  PVC,  45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
SINAPI  UN  1,00000000 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G) 

SINAPI  UN  0,09200000 14,05 1,29 

TOTAL MATERIAL: 20,69  

RV   	TTAjJ  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,32000000 14,15 452 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,32000000 17,95 5,74 

TOTAL SERVICO: 10,26 

VALOR: 30,95 

14.16. 89685 - JuNgAo SIMPLES,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  (UN)  

00000298 ANEL BORRACHA  ON  75 MM, PARA TUBO  SERIF  REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  2,00000000 2,23 4,46 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC, AGO,  POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G) 

SINAPI  UN  0,06000000 14,05 0,84 

00020142 JUNCAO SIMPLES,  PVC  SERIE R,  ON  75 X 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 25,16 25,16 

TOTAL MATERIAL: 30,46 

'Sehiné0 	
/ / 
	

/ 
/ FO*TE. isoL QEI*J VE31,UJT4$JO  TOT  

88248 AUXILIAR DE ENCANADON OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08000000 14,15 1.13 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08000000 17,95 1,43 

TOTAL SERVICO: 2,56 

VALOR: 33,02 

14.17. 89785- JuNgiko SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN  Sax  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN)  

A 	IA MXL  
._. 

4- 
.4 R .,-. 	UL1O Y 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL  ON  50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  2,00000000 1,38 2,76 

00003662 JUNCAO SIMPLES,  PVC, ON  50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 5,94 5,94 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400" 
G) 

SINAPI  UN  0,04000000 14,05 0,56 

TOTAL MATERIAL: 9,26 

6ERVI0 'Gt&Et O.  A 	.TOTAL  ,, 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR AU LICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,17000000 14 15 2.40 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,17000000 17,95 3,05 

TOTAL SERVICO: 5,45 

VALOR: 14,71 

14.18. 89557 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  (UN) 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE DATA: 06/07/2022  SDI:  32,73% 

SEC  
SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

DESCRIÇÃO : CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  112.78% 	-64 	Pici2 f 	0 
83 85 	‘c 7 76% 	05/2021 	! 

4. 
84 	47,86% 	03/2020 

ojp 	
IA 1 n  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

F04. 	 . 	- _- - .. . - 	, 'PR  

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

 SINAPI  UN  1,00000000 .*2 244 

00020046 REDUCAO EXCENTRICA  PVC,  SERIE R,  ON  100 X 75 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 12,34 - 3-1AIDN'i 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE MOO* 
G) 

SINAPI  UN  0,04600000 14,05 0,64 

TOTAL MATERIAL: 15,42 

SERVIÇO MIE - 	 , ,, 	, , 	, I 
COEFICIENTE  

- 
PREÇOUNITAR/0- 	 

wohmummaho 
TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09500000 14,15 1,34 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09500000 17,95 1,70 

TOTAL SERVIÇO: 3,04 

VALOR: 1/3,4i1 

14.19. 89696 - TE,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  (UN)  

' MATERIAL  '9- - ^, i• W 
,- - 	Ar. - _ - , 	, • 	.= 	_ 

00000298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO  SERIF  REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 2,23 2,23 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 2,44 2,44 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400* 
G) 

SINAPI  UN  0,09200000 14,05 1,29 

00020178 TE,  PVC,  SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI  UN  1,00000000 31,08 31,08 

TOTAL MATERIAL: 37,04 

" ''' 
EFICIEfile;'  404'  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 14,15 1,83 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
OMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,13000000 17,95 2,33 

TOTAL SERVIÇO: 4,10 

VALOR: 41,20 

14.20. 89696 - TE,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  (UN)  

MA  
	

,IAL ' 	 ,,,„ " 	8sn” 
- 
i 

00000298 ANEL BORRACHA  ON  75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 2,23 2,23 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 2,44 2,44  

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE  MOT  
G) 

SINAPI  UN  0,09200000 14,05 1,29 

00020178 TE,  PVC,  SERIE R 100 X75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI  UN  1,00000000 31,08 31,08 

TOTAL MATERIAL: 37,04 

Ters.`2 -,,,+ 	 „itt ' :
11 ,W ., .4' 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 14,15 1,83 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 17,95 2,33 

TOTAL SERVICO: 4,16 

VALOR: 41,20 

4 1 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - comPosigõEs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 'INC MUNICIPIO DE DATA: 05/07/2022 601:32.73% 

PALMACIA - CE .... 4! 	. 
DESCRIOAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE ale 2022/05 - Fortaleza 112.76 	0041el  &op  

gl‘  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇAO 0389,s5 	47.76% 	0512021 
6. 

SINAPI 2020/01 com oEsoNERN9/10 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

04A 	4780% 47,88% 	03/2020 
44 ,r,. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

14.21. 89784- TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO VIIAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014  (UN) 	 C.> te)  

MATERIAL- _ 
TO .  :it  E 9-"b 	IT 	 , 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL  ON  50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  2,00000000 1,38 276 

00007097 TE SANITARIO,  PVC, ON  50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 4,76 4,76 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400' 
G) 

SINAPI  UN  0,04000000 14,05 0,56 

TOTAL MATERIAL: 8,06 

SERVI 11pdLPIcIEIàTh ÇO NitAW TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,17000000 14,15 2,40 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,17000000 17,95 3,05 

TOTAL SERVIDO: 5,45 

VALOR: 13,53 

14.22. 89687 - TE,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE AGUAS PLUVIAIS.  AF  1212014  (UN)  

,. 	-- 
MATERIAL , IOJENTE nP 

„.. 
--,totit 

00000298 ANEL BORRACHA  ON  75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI  UN  2,00000000 2,23 4,46 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '4000
G) 

SINAPI  UN  0,06000000 14,05 0,84 

00020177 TE,  PVC,  SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI  UN  1,00000000 20,37 20,37 

TOTAL MATERIAL: 25,67 

SERVIDO- . 	 EtD; ' L, 	 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08000000 14,15 1,13 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08000000 17,95 1,43 

TOTAL SERVIDO: 2,56 

VALOR: 28,23 

14.23. 89623- TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

MATERIAL' 	 ' 017MID:  PEF.tJ4ThI  PREÇO 	ITARIG 
. - 

'TOTAL  

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,01800000 38,39 0,69 

00007141 TE SOLDAVEL  PVC,  90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI  UN  1,00000000 6,35 6,35 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,02100000 33,34 0,70 

00038383 LIXA D AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,03000000 1,31 0,03 

TOTAL MATERIAL: 1,77 

SERVIDO 4SE 11  cSEETE ' ' 	1124iii TOTI.  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11900000 14,15 1,68 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11900000 17,95 2,13 

TOTAL SERVIDO: 3,81 

VALOR: ,58 

ati 
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A , CIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA -  OE  
DATA: 06107/2022 BDI :3273% 

**20 cg1 
SEC 	2022/05 - Fodatera 

nrg 
 

, 	n 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 12.7 

Al. i'-'3

\

2022  

	

oaCip 	\ 

	

47.76 	.,6 	48Ik 

	

3% 	47.86% 	032%, 
*• 

	

Ili  0,00% 	0,00% 	V 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA SEINFRA 	027.1 COM DESONERK,A0 

SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇA0 

conposigdEs PRÓPRIAS  CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

rt- 

94.24. 89707- CAIXA SIFONADA,  PVC,  DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMA ttlislieitieGA OU EMe: 

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  12/2014  (UN) 	 a 	 a, 1 
0 

MATERIAL 	' 	 Y FÕNTR J40  'ia 	44 	-0 
2 11  

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 85008 SINAPI  UN  0,01480000 38, 
gd iN 	

0,56 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL  ON  50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI  UN  1,00000000 1,38 1,38 

00005103 CAIXA SI FORADA  PVC,  100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA  
BRANCA 

SNAP! UN  1,00000000 12,26 12,26 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM  PVC,  ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE '400-
G) 

SINAPI  UN  0,02000000 14,05 0,28 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,02250000 33,34 0,75 

00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA,  GRAD  100  SNAP! UN  0.06400000 1,31 0,08 

TOTAL MATERIAL: 15,31 

i. . 	, 	, 

1:6 
I' 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25000000 14,15 3,53 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25000000 17,95 4,48 

TOTAL SERVICO: 8,01 

VALOR' 23,32 

14.25. 98102- CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO  PRE-MOLDADO, 
0,4 M. AF_05/2018  (UN)  

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 

	ATERIL A- 	 ' 	'' 	
I 

, 	_ 	 „ 	 = 	, II 
)I,, ,  

ICI  T 

00011881 CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO  PRE  MOLDADO, 
CIRCULAR 	COM TAMPA, D = 40 CM 

SINAPI  UN  1,00000000 60,98 60,98 

TOTAL MATERIAL: 80,98  

SERVICE) 	 } 	 llI 	I 	I1    	dNTE II  IIIIUMØ I - nPREÇO 	DARR I 	iota 	 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia 88  HP,  CAÇAMBA CARREG  CAP  MIN 
1 M3, CAÇAMBA RETRO  CAP  0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO  MAX.  4,37 M - CHP DIURNO 
AE_06/2014 

SINAPI CHP 0,01550000 88,03 1,36 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA L1Q 88  HP,  CAÇAMBA CARREG.  CAP.  MIN 
1 M3, CAÇAMBA RETRO  CAP.  0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO  MAX  4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,05210000 35,84 1,86 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06420000 18,37 1,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP!  H 0,06420000 14,07 0,90 

94111 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

SINAPI M3 0,01920000 130,05 2,49 

TOTAL SERVICO; 7,78 

VALOR: 68,76 

14. ZO. f 411,1)/11U1 - UAIAA  lit  INbl-tUAL,  tM UUNL.Kt I U Plit-MULUAUU  UN  bULAVI CUM I AMPA I1=  IMAM  - FUtiNtUlIVILN I 0 SINS' ALAUAU  
(UN)  

	 MATERIAL )04  

h  

.,... g-Ç 	A 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,00200000 62,50 0,12 

00001379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 2,00000000 0,49 0,98 

00003279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO  PRE  MOLDADO, CIRCULAR, COM 
TAMPA, D = 6M CM, H= 6M CM 

SINAPI  UN  1,00000000 113,60 113,60 

TOTAL MATERIAL: 114,70 

/r_LA  
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18,37 27,55 

14,07 21,10 

14,15 

t5P,3./N314•41‘e 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BDI 	32,73 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERACAO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  

,.„ 

2,76° 	11‘ 

3 	St 47,76% 
Ã. 

47,8692. 
it.  

05/2021 
03J2020 

DESCRIÇÃO CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  SEC  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO  OE  PALMACIA • SEINFRA 

SINAPI 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

SINAPI H 1,00000000 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 

 

	

TOTAL SERVICO: 	 80,75 

	

VALOR: 
	

195,45 

 

 

 

  

14.27. 89710- RALO SECO,  PVC,  DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_1212014  (UN)  

A , 
, 	' 	' 	- 	 ,. 	1,4 

bh ;44 	f.E4rE 
SINAPI  UN  

44.-e  

0,00490000 38,39 0,18 00000122 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR 

00011739 RALO SECO  PVC CONIC°,  100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

SINAPI  UN  1,00000000 6,13 6,13 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00750000 33,34 0,25 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,01700000 1,31 0,02 

TOTAL MATERIAL: 6,58 

..... 	. 	„ 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

pElTS. "   "  

SINAPI H 

61'  

0,07000000 

r4 
J74 
14,15 0,99 88248 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07000000 17,95 1,25 

TOTAL SERVICO: 2,24 

VALOR: 8,82 

14.28. C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO  PVC  50MM  (UN)  

, 	GrtS  MAO  DED813A 	, ,, 	, ,, 	 ,' 	, ,, 	
,...w  

	 WOO  I 	i 	T 
'ÃO  , P, 	E-L,E,..- ,^  0,E  

IPMPY,""A'119- .TOTAL 

10043 	AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 16,7700 1,5093 

12320 	i ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 20,3200 1,8288 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 3,3381 

MATERIAL ..., 	- 	' 	' I- 
u, 

P 	TARK1k,  .-....... TOTAL 

10026 ADESIVO PARA TUBO DE  PVC  RIG/DO SEINFRA KG 003100000 45,1600 14000 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA  PVC  RIGIDO SEINFRA L 0,04800000 39,2200 1,8826 

19096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL 

SEINFRA  UN  1,00000000 5,0900 5,0900 

TOTAL MATERIAL: 8,3726 

VALOR' 11,71 

14.29. 04823 - TERMINAL DE VENTILACAO  PVC  75 MM  (UN)  

• ' ''''' 	0 	00811  

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 16,7700 1,5093 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 20,3200 1,8288 

, 

	

MATERIAL 	 - 	1) b:,,,f -  

TOTAL  MAO  DE OBRA: 3,3381 

- 

.. 
C 	IENTEL; d tisaiii& 	 TOTAL:"  

10026 ADESIVO PARA TUBO DE  PVC  RIGIDO SEINFRA KG 0,03400000 45,1600 1,5354 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA  PVC  RIGIDO SEINFRA 0,05200000 39,2200 2,0394 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 
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8,4600 8,4600 1,00000000 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL. ESGOTO 
PREDIAL 

UN 19051 SEINFRA 

‘1,  
• s0EIPAZ-44+N  0343 TOTAL MATERI 

alN90 1̀11  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 

CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

DATA 	06/07/2022  BM  32.75 

SBC 2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

112,76% 
83.85% 

84,13% 

0.00% 

• 

47,70% 

47,58% 

000% 

05/2022 

050021 

03/2020 

DESCRISA0 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA SEINFRA 

NAPI 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAGIA 

,MALOR: 
46:  

14.30. CP-P17 - RALO LINEAR 50CM (UND) 

SEINFRA H 	0,15000000 12391 PEDREIRO 

12543  SERVENTE SEINERA  H 	0,15000000 

TOTAL MAO DE  OBRA:  

MATEPIALI1
- - 	- 	, 	

I 	II 
OEFlI11 

, 
PQ0MnT4RJd '  "TAL  

2637 	TE  JE FoEo/ PVC BBB ON 250 x 50 SEINFRA UN 1,00000000 821,65 I  821,65 

 

	

TOTAL MATERIAL: 
	 821,65 

	

VALOR: 
	

827,10 

 

 

  

14.31. CP-P18 - SUMIDOURO 0 2,30M (UND)  

MAO  DE OBRA 	 - 	 
j0OSEN»1l PRE6tINtTAIri'' TOtAL 

12591 PEDREIRO SEINFRA H 9,00000000 20,77 186,93 

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,00000000 15,55 77,75 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 264,60 

,MATERIAL -pixtgawrxmito, TOTAL 
NIA,  I  

16067 ANEL  PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M SEINFRA  UN  3,00000000 418,95 1.256,85 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10900000 67,50 7,36 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 72,90000000 0,56 40,82 

00003741 LAJE  PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS -F VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2,  WO  ATE 
4,50 M (SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 11,38000000 26,06 296,56 

17965 TAMPA  PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE 
D=1,20M,E=0,10M 

SEINFRA  UN  1,00000000 206,17 206,17 

TOTAL MATERIAL: 1.808,76 

EII 	I 	
a, 

III 6 p 1 BMÓ 1b9F 11  ..,. 	L. 
EoUNgJAIIo, 

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA  CAT PROF  DE 1.51 a 300m SEINFRA M3 17,00300000 54,43 92547 

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 0,56677000 106,14 60,16 

C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,56677000 118,72 67,29 

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL 
DA VALA 

SEINFRA M3 8,50000000 26,43 224,66 

C2593 TUBO  PVC  BRANCO NESGOTO 0=100MM (4') SEINFRA M 4,00000000 32,93 131,72 

TOTAL SERVICO: 1.409,30 

VALOR: 3.481,74 

14..32. CP-P19 - Fossa séptica 0 2,80m (UND) 

MAO  000BB  
=  

OP  , 	( A XVTOTAL 

12543 	SERVENTE SEINERA H 2,00300000 1555 31,10 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 31,10 

FPN  ÚS  IpqE1IEtr 0  

10280 	BRITA 
\ 

SEINFRA 
4

,m? 	...??, 	1,49000000 76,19 113,52 
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M2 04,79 405,54 SEINFRA ,87000000 C0074 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL  HID  RATADA E5P.-.20 cm 

KG SEINFRA CO216 	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm 41,86000000 591,48 14,13 

375,33 08,85 SEINFRA 0,29000000 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

M3 395,54 236,53 SEINFRA 0,59800000 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

M3 41,21 668,69 SEINFRA 16,22650000 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50m 

M2 66,19 121,79 SEINFRA 1,84000000 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇõES UTIL. 5 X 

TOTAL SERVICO B15,07 

CURVA  PVC  ESGOTO LONGA  ON  100MM SEINFRA UN 3,00000000 

TUBO  PVC  ESGOTO PRIMÁRIO DE 100- (NBR 5688) SEINFRA  2,50000000 

12298 

12456  

ei KNVW 

	 sO 
TOTAL MATERIA 

C0838  

C0840  

C2784  

C1400 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

SEINFRA 

PITBNSB1 

59,82 C0073  

TOTAL 

1.080,35 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3  ESP-5 mm P/PAREDE 

C2123  M2 SEINFRA 22 25 401,84 18,06000000 

Pu 4US. 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIRO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÃCIA - CE  
DATA : 06/0712022 BDI :32,73% 

NM  

SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

lietsm 
2022105 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERKAO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

2 76 	
‘3t4teifj 05  2,72,34  

,,,,i; 	4786% 	03/2020 
0,00h 	,R 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICRO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

VALOR: 
	

3.889,78 

15.1. 95470 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016  (UN)  

MAIHEAI.  „ . - 	9,rrEcavø'ARI  
.- 

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTIC°  BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

SINAPI  UN  1,00000000 5,51 5,51  

TOTAL MATERIAL: 5,51  

AV  
' ' FICI 	: TAL 

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 	LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI  UN  1,00000000 167,43 16743 

TOTAL SERVICO: 167,43 

VALOR: 172,94 

-115.2. 100848 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  (UN)  

MATERIAL // 	 qw, 
1. 	, 

F1TE  WE.  ,PÇ 1 NI7ÂR8&/ TOTAL  
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO S-10 

SINAPI  UN  2,00000000 13,50 27,00 

00006138 VEDACAO  PVC,  100 MM, PARA SAIDA VASO SANITÁRIO SINAPI  UN  1,00000000 1,93 1,93 

00011786 VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA  SNAP! UN  1,00000000 270,28 270,28 

00037329 REJUNTE EPDXI BRANCO SINAPI KG 0,08810000 53.16 4.68 

TOTAL MATERIAL: 303,89 

U 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,49680000 17,95 8,91 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,34950000 14,07 4,91 

TOTAL SERVICO: 13,82 

VALOR: 317,71 

15.3. 99857- CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1112", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P (M) 

,h 
- 

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)  

SINAPI 

4

,,Q_ 

\ 

	0,00200000 44,75 0,08 
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SERV 

88251 

8831 5  

00034360 

Ç..1q'gPtitTIWF,` 

15,01 16,40 

18,29 24,32 

TOTAL MATERIAL: 
	 20,87 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO" NO MUNICIPIO DE 
PALMXCIA - CE 

DATA: 05/0E2022 BDI :32,73% 

SBO 

SEINFRA 

SINAPI 

202-2/05 :Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

	 
112,76% 	-6 	cTi364210' 
82.S9447.76% 	05/2021 	c  

,& 
84,I&' 	47,66% 	03/2020 

k 
or 0.0ovk  k 6 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

BUCHA DE  NYLON  SEM ABA 310, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA  PHILLIPS  

SINAPI UN 2,18200000 

SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO SINAPI UN ,09 00000 

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI  KG 0,47700000 

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09300000 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33000000 

TOTAL SERVICO: 40,72 

VALOR: 61,59 

15.4. 99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

A6_01/2019  UN)  
, 

MATERIAL 	 - ? '444%41'r"  .  
IC 	

IL 	 ' AI, 	 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,01900000 9,22 0,17 

00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2' E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO 

SINAPI  UN  1,00000000 207,90 207,90 

TOTAL MATERIAL: 208,07 

eEBVECO 4 :4 	 ? 	'.-:4  aLr 4.X‘''  ' 	/ ! CO  ' 
, 	 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICQ COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,78900000 14,15 11,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,78900000 17,95 14,16 

TOTAL SERVICO: 25,32 

VALOR: 233,39 

15.5. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

	

"' 	 4:4»4 	444,,w4,,44 ,;4444444;44,4,4  

	

MATERIAL 	 4 	 % 
.. •,, 

	

II 	 /r iujii,ft;,,W,,,:r,,,-,i'',,<,  , 	,.,,,,,,, 	q,!,,,T 
_ 44: 

MC t8 OVAL 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000 30,12 5,87 

00020269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM 
LADRAO '50 X 35* CM 

SINAPI  UN  1,00000000 76,97 76,97 

TOTAL MATERIAL: 92,84 

Fi-ii00',.'. 	 .1,,,,4 	,- 4a,i`rE44'6i: Viiiiiiii.Vi  ,„ , . 	1.,.. 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84580000 19,82 16,76 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 14,07 3,74 

TOTAL SERVICO: 20,50 

VALOR: 113,34 

15.6. 86936- CUBA DE EMBUTIR DE  Ago  INOXIDÁVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

,?».:V:n9rtntrn,'"!!;T'''ta"7"5"1-"-  
s5171",°, ;;; u'r;atisnigigm‘ 

, w,D ,,do, 
c f. 

mq,,,,=, 
" TOTAL 

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1 1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI  UN  1,00000000 41,54 41,54 

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.112 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  01/2020 

SINAPI  UN  1,00000000 116,09 116,09 

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 ‘ X 30 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 	- 

SINAPI  UN  1,00000000 139,43 139,43 

TOTAL SERVIÇO: 297,06 

VALOR: 297,06  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA CE 

DATA: 06107/2022 	 BD!:  32,73% 

 	'T,gokilleow;E.q;ivx:LT-Tik4A4 .  ,...: ME 	REF  

DESCRIÇÃO: PA 
 

CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  SEC 	2022/05 - Fortaleza 	112 75% 	
1
-
4‘
,31,11cpplAtii-e 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA  
t SEINER.; 	027 1 COM DESONERAÇÃO 	33 85° 	\) 0'7,7656 	05/2021 

SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	64.3414' 	47,86% 	0312020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

, - 	

0,0n vi CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

15.7. 86904 - LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIME Y112 E 

AF_0112020  (UN) 	 "3 
iNesneaçÂo. 

MATERIAL ,“ .4+ 	" 	11 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO 5-8 

SINAPI  UN  2,00000000 10,01 20-;52 

00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO '40 X 30' CM SINAPI  UN  1,00000000 78,31 78,31 

00037329 REJUNTE EPDXI BRANCO SINAPI KG 0,03040000 53,16 1,61 

TOTAL MATERIAL: 99,94 

RVIâO 
, 

I 	I 	jl 	 I  	F ' cçjo di kr çolIIJcTGYAUI  ,,---- 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,38700000 17,96 6,94 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 14,07 2,65 

TOTAL SERVICO: 9,59 

VALOR: 109,53 

15.8. 86904 - LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020  (UN)  

MATERIAL 	,„, _ 	.. 1 A 

0000 351 PARAFUSO NIQUELADOS 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO S-8 

SINAPI  UN  2,00000000 1001 2002, 

00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30*  CM SINAPI  UN  1,00000000 78,31 78,31 

00037329 REJUNTE EPDXI BRANCO SINAPI KG 0,03040000 53,16 1,61 

TOTAL MATERIAL: 99,94 

.,!VA  SERVICO , 	 - ' ' 	_ 	, ,  

SINAPI H 

ICI  

0,38700000 

	 0,4T 

17,95 

: - 

6,94 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 14,07 2,65 

TOTAL SERVICO: 9,59 

VALOR: 109,53 

15.9. 86919 -TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM  PVC,  VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

sERVIC6 " 	." II 	111* 	
I 	- -MMI Sfr IN ;TB  VW  

85872 TANQUE DE LOW/1 BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 

SINAPI  UN  1,00000000 629,48 629,48 

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADF1/10 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 	AF  01/2020 

SINAPI  UN  1,00000000 21,13 21,13 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM  PVC  1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI  UN  1,00000000 8,86 8,86 

66914 TORNEI RA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIOS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 

SINAPI  UN  1,00000000 31,13 31,13 

TOTAL SERVIDO: 690,60 

VALOR: 690,60 

15.10. 9535- CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)  

ATERIAL 	 . 	I 	II 
=°04,Hr  
 'I 	III  

SINAPI  

1?IMD 

UN  

JpERaII1t 

1,00000000 

PATA 
57,90 57,90 00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM  (LX  C) SINAPI  UN  0,01000000 9,22 0,09 

A 
- 
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12,58 TOTAL SERVICO: 

70,55 VALOR: 

TOTAL MAT; L: 

..... 
• • :jERVI66 	 P2TAZOWIPPROOPRES 

T,,,,,PeiTONTEE;EFiRS TIPTMffil VP:9g 017FIE 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 

PI!EqoIsrA 8i.). 	TOTALY , 

18,54 
 

14,07 4,22 

TOTAL MAO DE  OBRA:  18,7700 

15.13. C2507 - TORNEIRA ELÈTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)  (UN)  

A5WW,'t0006iiiimiliblOggiNOUR E4132321'TNTEREETI 
ET,224,97,5161924, 

TTELL3223,1636,,,m 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 	0,50000000 

12312  ELETRICISTA SEINFRA H 	0,50000000 

8,3850 

10,3850 

16,7700 

20,7700 

,IPREÇOIJNET,Ara 

j. 	t 

- 

,s,,,, 	,,, 

PALMACLA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composigifiÈs DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALmAaA - CE 

DATA: 06/0712022 	 BD  :3273% 

Kr-MIIMESESAWYrukaggalliA*MS'A;."' "'t: 
SBC 	2022/05 	Fortaleza 	112,75% 	:,‘‘t4ILliP2/4&20  

05/2021 
DESCRIÇÃO: 

',,,,,WQ,4 
CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SEINFRA 	027 1 COM DESONERAÇÃO 	83.8536 	ce,76% 

,b 
SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	84 1 A .4:- 

,,, 	
4788% 	03/2020 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 	0 	
ke 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

 

CLIENTE: 

15.11. 95544- PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

	

, 	- 	, 	. -. 	,..,,,?:-r„1,-,-';'," 	- 6-'---...4.00 Llogiogg. ..rui 

	

MPtTER141" 	.' 	' '' 	'',,"."''" 	'',C,',:r1,=:,,, 	,,.L.,,P6, C,i 
r.els-41/444.,-iititi 

.1 31e,, :' 
kv '. 	" 
t',,. 	o 

UN  

littinagnis,90  14..... ‘'  
1,00000000 

roiteor¡hOrlit; 

18,36 

4'''..1614 ':-•'''''''  ':  
t ,4-- 

18,36 00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI  

TOTAL MATERIAL: 18,36 

, 6v.s.„,, feNt,i?... 
' 	I 	'xio 

,--- 	.,.-ftv.,5„7..-N-t.---....-), -,-,y‘,,;,-,,- 
  t',,,,,,:-¡.,:•-- ',. ,,,,At,,Ltrilpi,,W,',:, 7' I I 	II  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

- .-,,,143, ,e4r,,,,tnul2,,,n,lomt -Kma i - :71oucel.6!!irmfp9r4,---449jr:TeMM,:oiRMT.Ya»!!!* 
irem-,---a-ii-0,,,,,Nnyib.); 

SINAPI H 0,31620000 

ign.4;464,,e,..14gAg,ttzalta,
„ 

17,95 5,67 88267 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 14,07 1,40 

TOTAL SERVICO: 7,07 

VALOR: 25,43 

15.12. C1151 'DUCHA Pt  WC  CROMADO (INSTALADO)  (UN)  

' 	m'Ai'çt'6.E'6ii.}j'A v., 	-:'-:-.'e.-71;', 	,... -.!:-A, 	-,, ,,,,, ,ii,y.:,„:„:24..!,9Hg*..omi:i„,:„,, 
... ),00,.....7,,P1WL,,,,12-r '''-+A.++0 	'6 

 	fjrifr-iatSiii,tre'ii¡4e4fri.0405016'!:-.7/TM4>i'AL: 
”",'44-,,,,,,  ,=='  

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 20,3200 10,1600 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 18,5450 

MATERIAL 	' 	- 	, ' 	' ' '   	'''.''' ,-',“- L.,"L'4), , 	'7, , 'WL,.(;W=  	.., .. 	,A :r  wi4iir,7?,,i,1554: 

SEINFRA  UN  

Pgile,00),OP:ON 

1,00000000 

5.,,SP,#;;,qi41#: 

50,9400 

.2?--,40A, 11:::'-':::::  

50,9400 10797CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 0,2800 0,0784 

TOTAL MATERIAL: 51,0184 

VALOR: 69,56 

.,... 	„ . 	- 	,,,u:',;::-.. 	-.:3'S,V,InWnira: I loo flgil4T04,-^WC-  a 	::., MATERIALt ,,-,'-'»r-,:,,z".,' ;--,":',"V, 	 ,---i-,,,r..-„:,,,t-i-,.,?; 	 VittSiiit,ifigill 4„ 	gi.4„.;,...t., "Frikrlei ..,,,,,..„mt:ii::,:,,„„...: t-idri3E,F, 
1,00000000 

1,1;inkiS$1,6 1i;k9'6,44ii.k46idir6ii4P;T  
,P!'5V`:":`,..t.,:r.?„;,.._,,-, ,», 

140,7300 
I:M1:,,,,,,,,,'-'-',.' 

140,7300 12134 	TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W SEINFRA  UN  

	

TOTAL MATERIAL: 	140.7,00 

	

VALOR: 
	

155,50 

15.14. 02507 - TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)  (UN) 

MAO  DE 064A, 	.,, , 	, , 	, ,,,,,,,„ ,,t ,„,,,t45,,,,,
, ),,,,,,,h

1 ged,,,IL,
41

,t  `-',. ' 4, 	' 	--,44,HLriL,',  
47,4„Tilit'i.'5' idij,

,
,
,
,
a,
,4
9LWIL

,„ay01'-64 !L,' 
-- :L V,' ,P, 	" , 
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4,40;dink, 	 
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i6,TiL,
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V,

,,
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,
' 

'''  
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10042 SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 ELETRICISTA SEINFRA 0,50000000 20,7700 10,3850 
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15.18. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020  (UN) 

VALOR: 159,50 

  

15.15. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_0112020  (UN)  

, 	"' 	" 	'- 	" 	• 	--. 	. 	... 
MATERIAL W6  I  " 

, 	. 
cop  aotr  IA   	TOTAL  

00003146 PITA VEDA ROSCA FM ROLOS DE 18 MM X 10 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,02100000 2,50 0,05 

00011772 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM 
AREJADOR 1/2 " OU 3/4"  (REF  1167) 

SINAPI  UN  1,00000000 76,42 76,42 

TOTAL MATERIAL: 76,47 

SERVICO 4 	' ' 	" P ' . '' 	,,', 	- 	i'):14>'' 	, 	, 	-:::- 	- 1TA 
4 	" 	4  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,16670000 17,95 299 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05250000 14,07 0,73 

TOTAL SERVICO: 3,72 

VALOR: 80,19 

15.16. 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

W‘ PA  
,...4.1 	fct:' - 

	

- 	' 	'''' 	'''' 	'''' TE eFid .4- 
ns 
siss 

• '' 	--- ---- 	- ssss 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,03650000 2,50 0,09 

00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANOUE 1/2 "OU 3/4 "COM BICO PARA 
MANGUEIRA 

SINAPI  UN  1,00000000 19,95 19,95 

TOTAL MATERIAL: 20,04 

L SERIACO- 	" 	" 	41.- 	,,, 	,.. 	- 	 ,,,I.,,h,,. 	- o w ,TOTAL  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15250000 17,95 2,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 14,07 0,67 

TOTAL SERVICO: 3,40 

VALOR: 23,44 

15.17. 86906- TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020  (UN)  

	

,, 	 7. rICI 	
,,,, ,r, 
	1117-1"I IA 	 . 

	

I ao1 .)1ICOEFICIEN 	 
	 4,6444- 	 
,:titntrtrni-Mtifit 

. 
TA  

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,02100000 2,50 0,05 

00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 '  (REF  1193) 

SINAPI  UN  1,00000000 37,90 37,90 

TOTAL MATERIAL: 37,95 

. 

88267 

. 	 .,.....A,443.44.3.64 	,.:::-, 	4:;:II 	I W84140 ,;:u9.5, 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09600000 17,95 1,72 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 14,07 0,42 

TOTAL SERVICO: 2,14 

VALOR: 40,09 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇA0 DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA CE 
DATA: 06/07/2022 	 SDI  : 3213% 

rRNT 4:5a6269  
SBC 	2022/05 - Fod 	 11;:;:

:, . ,41:

0

44,

s

,"
1
"

cowa

Th.,L,' 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83 85% ,056% 	05/2021 
A SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	84 14,V;.  47,00% 	03/2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	My 	5.001 1  kip)  

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA-CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL MAO DE 

 

:.7 

MATERIAL 	 I 	
II 

i
I 

UNW 1  iØkkS „ ',TOTAL 

12134 	TORNEIRA  ELETRICA AUOM 220V-2500W SEINFRA UN 1,00000000 140,7300 V  .92 RAVE& 
__...."" 

TOTAL MATERIAL: 140,7300 



gi(ea1!100:4140:0300*Wilit 

15.19. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

-i FIXAÇÃO.  AF  01/2020  (UN)  

	 II1VSPPIIÇfJI5EtIF riq 

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE SINAPI  UN  1,00000000 42,61 42,61 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 

PAKOltiftrfARTE 

17,95 5,67 H 

H 1,40 14,07 0,09960000 

TOTAL SERVICO: 7,07 

-; 
t' • •"• •:.,•• 	•: •  IL:  FLUI•IIFILITLLILIELFILILIF1,LFIL-LIIIIIIIILIILLIIIMPlfrVILLIIII2L1IIIIILINIIII1IINLLLIIILL:ILI,IiINILIMMILLI  

88267 -IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 

49,68 VALOR; 

TO 	 : 

MESM  "OW 
0,31620000 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  

*tier  

- 4F-  PAI:MAC:1A 
* 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA CE 

DATA : 08/07/2022 	 1301: 32,73% 

"21,*Ifirt 	' 1A4S,10,3RII*IMAIIr346*5;  -Or   
SEC 	2022/05 - Fortaleza 	112,76% 	OlOSICIF/%120  

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85. 	,,,,(A170% 	0512021 
DESCRIÇAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃCIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 4-.''  
SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	84 1 4/0 	47516% 	0342020 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 	0, 09*  

I 	.! 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

mÁT0141  r: :'-cir'':..';.':n''?.,'.'11::V:r/PR.$1.efilelitaliiili°4-E'llibigAt 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M  (LX  C) 

"MPki44,.3::2»ast= 
IirSIELSIT S IIILI 

SINAPI  

-utvitlitir 
AraPtiir' 

UN  

Irr**4 r .4.*4.: 

0,02100000 

* 	*I* 	3  
56,  

11F3 	 Irrit. 	 
0,05 

00003146 

00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "  (REF  1193) 

SINAPI  UN  1,00000000 37,90 S032  „,n44§Ife 
n' 	----' 

TOTAL MATERIAL: 37,95 

'IILIII7I#R'''74I'9L IILI  IL  LIIIIIILIJIlikAPILICIIILIII1':'IVII;IIIW.1117,111Faligi912,51  I1:01111  ii 	d1 
Ilaki§1,54.LLYPN  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09600000 17,95 1,72 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 14,07 0,42 

TOTAL SERVICO: 2,14 

VALOR: 40,09 

15.20. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

'-:=0-- 
INATEliiiit2 L.LL 	Li:LN•LLN:th;pL,0 	• 	zLL•5,:. LL-L. LL, 	II I' ,,,,MAPSSER 

-01SirSriELiglinP=4.1A 
iNfitl LPLLL1LINthro 

e6sTKetam, 
H,..,-,,H,,,- guem-,...,j+tifii.i 

'n¡i'041;!1:akiii ,v,i;ciz,'4:-OriiiiPitilY.  

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 31/2' COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO 5-8 

SINAPI  UN  6,00000000 1001 60,06 

00036081 BARRA LIE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI  UN  1,00000000 204,73 204,73 

TOTAL MATERIAL: 260,79 

,H,00,1,05904,‘O , : , ::;H:510i,049105i9200,04105n455249Mk0559,0010594 75:.!!.y.).!5?!,1:;f7(,n,giii-„,,,,4m74.%;iRibiiipowia,ip,03 	 ,,,,,m ,, 5;50,5#0,6dte 	54,:l  ,,,3,,,i4m,:„i 
SINAPI 

,  
H 

9  t"fir.6. 6161441,13.7.P.A616RirAga n6 	'' 
0,94850000 

25M,.;T.;:e.i,E. - , 	 
17,95 

fiv,?"6.4-0,1: 
'''''''''N''''' ,RiT 

1702 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 14,07 4,20 

TOTAL SERVICO: 21,22 

VALOR: 206,01 

15.21. 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  
ma.thIALi 	, 	- 	,--.„,:: , 	,,.; 2p1,!nh:q*Çm.3-'7--.H'AliginiCi:2,,I,',:'"  --- 	OU.4-v-,--,--"‘,...]:.22,•mlritiiiii,WiL:Wir-,RIO---:--- TOTAL,,.;,,: - --, 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO S-8 

SINAPI  UN  6,00000000 1001 6006 

00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI  UN  1,00000000 192,01 192,01 

TOTAL MATERIAL: 252,07 

• " 	, 	- arAtTfiS.'1- -  g.V4,1 r',508'24)  ,,,..6,,,, = ,-, • - 	' - 	-,:7,,, 	42?:::'-- 	' - 	'-',, 	4.:! wn:ïr 	us  .4;:4:thi4a4a4i E!F.C.75e,Cit4tEr; 	..;-.4i ''" 6''''' 	, 	149 'I' lO'' 	'' ,=j.  N°3-:;' k"  n'PRE,fiet ' 1, 	RMY0 "Mcialqr,109iq  it  er$4.TRÃSS 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 	 \ 

SINAPI H 0,94850000 17,95 17,02 

- 7r 
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SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0L298130000 

TOTAL SERVI 21,22 

VALOR: 	NTH, 

15.25, CP-P21 - CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 60X50X40CM (UND) 

AIERIAt 

Página' 113 

p AQ 

RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

A. 

 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07f2022 801: 32,73% 

SEC  

9EINFRA 

SINAPI 

2022105 - Fortaleza 

027,1 COM DES ONERAEAO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

comPosIgOEs PRÓPRIAS 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  112,76% 	_ b,  
aa.85% 	aSt36% 	05/2021 i  

84.l31( 4.,/ 47,06% 	33/2020 
k 

0,0 49 	osmi i
l 
 DI  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PATMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÃOA 

15.22. 100866- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020  (UN)  

MATERIAL 	' 	 , 0 -r 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO 3-8 

SINAPI  UN  6,00000000 1001 60,06 

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI  UN  1,00000000 172,89 172,89 

TOTAL MATERIAL: 232,95 

RV1 . 	, **E1  
. 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COM PLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,94850000 17,95 17,02 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 14,07 4,20 

TOTAL SERVICO: 21,22 

VALOR: 254,17 

15.23. 100875- BANCO ARTICULADO, EM  AGO  INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNEC MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

FM, . ''', - I 
x 
LIAL 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE  NYLON  TAMANHO 5-8 

SINAPI  UN  8,00000000 10,01 80,08 

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70' CM 
X 45* CM 

SINAPI  UN  1,00000000 886,57 886,57 

TOTAL MATERIAL: 966,65 

SERVICO a ip 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,26470000 17 95 22,70 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39850000 14,07 5,60 

TOTAL SERVICO 28,30 

VALOR: 994,95 

15.24. CP-P20 - CUBA EM  Ago  INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X20CM (UNO) 

Gap 	4 , - 	A  - 	 , 
1

ikt 11  1  IT  ' ai 

2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 20,32 30,48 

TOTAL  MAO  DE OBRA 30,98 

MATERIAL P10 *E  I
5
E 6,titer pmI y  

10915 CUBA DE AÇO INOX SEINFRA  UN  1,00000000 131E1 131,61 

11861 SIPAO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA  UN  1,00000000 136,62 136,62 

2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA  UN  1,00000000 31,67 31,67 

TOTAL MATERIAL: 299,90 

VALOR: 330,38 

DAVID D 	 ANDES  
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UN SEINFRA  1,00000000 10915 
l31, TOTAL M 

VALOR' 

, 

k.71r171"'e"/  131,61 

t

S.....-  6 ' 

 	rS1,;/1‘  

CUBA DE AÇO INOX 

15.26. CP-P22 - BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO  PVC,  77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE (UNO) 

TOTAL MATERIAL: 67,32 

VALOR: 67,32 

67,32 67,32 BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO  PVC,  77X45X20CM, 
BURIGOTTO OU EQUIVALENTE 

16.1. 94970- CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 M3) 

ÁTE09‘,T 

00000370 AR EIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETI  MAO°  NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

51N/API MD 	0,78 00000 62.80 	 47.56 

00001379  CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 	325,16000000 0,49 	 159,32 

00004721  PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 	0,59100000 70,00 	 41,37 

TOTAL MATERIAL: 	 248,25 

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA : 06/07/2022  SDI  : 3273% 

'7 t e wip 
SBC 	2022105 - Fortaleza 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	202801 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

ctiOht 

	

.Q..,A% 	47.76% 	05/20211( 

	

44,13% 	47.86% 	03/2020 
Ai 

	

c8 0,00% 	000% 

DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 	, 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 
1 	-Mr%  t--1 

15.27. 95544- PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_0112020  (UN)  

 	V, 
MATERIAL 	 I 	

)l 1 50'  Sq '-f 

00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI  UN  1,00000000 18,36 18,36 

TOTAL MATERIAL. 18,36 

SERVICO .. TOTAL'  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,31620000 17,95 5,67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 14,07 1,40 

TOTAL SERVICO: 7,07 

VALOR: 25,43 

15.28. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS  (UN)  

IMAoDoaBA.': 

PEDREIRO 	 SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 12391 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 10,3860 

A 	IA 
.
1 E00  Sam' TOTAL 

9139 TOALHEIRO  PLASTIC°  TIPO  DISPENSER  PARA PAPEL TOALHA 
I NTERFOLHADO 

SEINFRA  UN  1,00000000 42,3500 42,3500 

TOTAL MATERIAL: 42,0600 

VALOR: 52,74 

15.29. 00037399- CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO  (UN)  

VALOR: 
	

12,16 

R I P!ICI I Fr 

,. 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03000000 14,07 28,56 
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D

ALL  

DAVID 	 ANDES  

1  
PALMACIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 05/07/2022 	 EMI  :32.73% 

etTEH/ 
SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

, 1111714111/30-3IL1r5L 	 - .; 
2022/05 	Fortaleza 	112,76 	01,,NIC I 

	

027.1 COM DESONERKAO 	8 ke 47,76% 

	

2020/01 COM DESONERAÇA0 	o f
d_ 	/3 	47,86% 

	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	4ISI% 	01013Q 

051202fA 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,28000000 Lyi 	Icr.)  20 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,66000000 9;68 

a-iN3NVVO
st. MISTURA 360 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4  CV,  

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4  CV,  
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.  AF  11/2014 

SINAPI CHI 0,62000000 0,96 0,60 

TOTAL SERVICO: 51,68 

VALOR: 299,93 

16.2. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 (M2) 

IOA
.  

TEPtA):. 'I 	 1111  	
:''' 'CI  iTO 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE  
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SNAP]  310ML 0,88290000 28,20 24,89 

00007568 BUCHA DE  NYLON  SEM ABA 310, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA  PHILLIPS  

SINAPI  UN  4,81660000 0,92 4,43 

00036888 CUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 

SINAPI M 6,85040000 6,46 44,25 

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 
CM 

SINAPI  UN  0,54730000 581,89 318,46 

TOTAL MATERIAL: 392,03 

NY  ,--:53,,  
kittLi 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 18,37 7,02 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 14,07 2,68 

TOTAL SERVIDO: 9,70 

VALOR: 401,73 

16.3. 92688 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E  
SUB-RAMAIS DE  GAS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

:RIAL T 	II  *la  
.,..?..--, 

00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,  ON  3/4', 
E = *2,65* MM, PESO *1,58' KG/M (NBR 5580) 

SINAPI M 1,03900000 13,82 14,35 

TOTAL MATERIAL: 14,35 

'1-'"'"'I 	 I 	
r 	 I 	

I,,,,,, I lUME 1COEFICIIJ 	I ===m P 
U" 	I, ,  RX 	 VT!  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,29700000 14,15 4,20 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,29700000 17,95 5,33 

TOTAL SERVIDO: 9,53 

VALOR: 23,88 

16.4, 01250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO  PVC  ENTERRADO (M) 

1  
	

MAO  flOnRA , 	. .1-hf 	,- , 	, ;., 	,  FO
1,1-:.,.... 	. 

N 

SEINFRA H 

,"'COEFIOIENVE7,,  , 

0,12000000 

OV ARAI. 

20,7700 

TAL 

2,4924 1- 	12391 
I- 

PEDREIRO 

I 	12543 SERVENTE SEINFRA H 0,39000000 15,5500 6.0645 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 8,5569 

, 	MATERIA  	" 	- 
, Si ::4 

0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01800000 67,5000 1,2150 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,02300000 7611900 1,7524 



0,5600 

TOTAL MATER7.---- uNICIP4t 3332 

4,3658 

4To 15,gi 

4,38 VALOR: 

Pagna 116 

DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060(33223-7 

.P!PALÀÁCJA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022 BOI: 32,73% 

lar.O:K EL 	A 

504 	2022/05 - Fortaleza 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

„„ 

112,76% 

83,85% 

84,13% 

0,00% 

47,72% 

4786% 

0,00% 

05/2022 
05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

10805  CIMENTO  PORTLAND SEINFRA KG 7,79600000 

16.5. CP-P24 - FITA ANTICORROSIVA 5CMX3OM (2 CAMADAS) (UND) 

4 
51175i  

9144  FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE  PVC  FLEXIVEL, COR PRETA, 
PARA PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM 

SEINFRA 1,00000000 

16.6. CP-P25 - REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO (UND) 

MATERIA 

00012899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10' KGF/CM2 
(*10' BAR), DIAMETRO NOMINAL DE '63' MM, CONEXAO DE 1/4" 

SINAPI  UN 1,00000000 

4. 

O 

TOTAL MATERI NO riv 4'0.3 4,38 

OithjJIi  tag., 
97,71 97,71 

TOTAL MATERIAL: 97,71 

VALOR: 97,71 

16.7. CP-P26 - REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO (UND) 

.13/634666.313634/363.34343 	,FAS4Mt 
4 /431.1131  

0601,11rArturi„  TAL 

0001 2898 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 
('10' BAR). DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2" 

SINAPI  UN 1,00000000 155,00  155,00 

TOTAL MATERIAL: 155,00 

VALOR: 155,00 

16.8. CP-P27 - INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE  GAS  (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) (UND)  

	 ON 	 

CPP-CP2 INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE  GAS  (CAPACIDADE 2 
CILINDROS GLP DE 45 KG) 

PROPRIA UND 1,00000000 2.129,76 2.129,76 

TOTAL SERVICO: 2.129,76 

VALOR: 2.129,76 

16.9. CP-P28 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM  PVC,  FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR" (UND)  

APR  
00037558  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, '20 X 40' CM, EM  PVC  *2* MM  
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

SINAPI  UN 1,00000000 48,47 48,47 

TOTAL MATERIAL: 48,47 

VALOR: 48,47 

16.10. CP-P29 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM  PVC,  FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO INFLAMAVEL" (UND) 

, 	_ 	 4 MAT RO. 	 '. 	''''t ''.' 	nr'eg 	t 0.,   0 
' 	 

-'REQO*&NTAIIG t  
TOTAL 	 

00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR, '20 X 40' CM, EM  PVC  *2* MM  
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME  
NOR  13434)  

SINAPI  UN  1,00000000 48,47 48,47 



'4& PALMAdA 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA-  CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022 BOI .73% 

SEC  

EINFRA 
SIN/RI 

V 
2022105 - Foriale. 

527.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

112,75% 

83,85% 

84,13% 

0,00% 

- 

47,76% 

4796% 

0,00% 

05/2022 

05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL MAT sSO ICIPAL Oc. 48,47 

A. VALOR: 
t.77  

04 
74, 

17.1. 72553 - EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)  17.1. 
,.., ..... 

' t  	3' ) 'im 
0 

T 
--' 

00004350 BUCHA DE  NYLON,  DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM  

SINAPI  UN  1,00000000 ‘;( 	0,38 
a 

0001 0891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SEGO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC 

SINAPI  UN  1,00000000 211,53 211,53 

TOTAL MATERIAL: 211,91 

SERVICO 	 -I: 5 . I , (e 440 
	, 

E I; 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,30000000 17,95 5,38 

88315 
I 
ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 14,07 4,22 

TOTAL SERVICO: 9,60 

VALOR: 221,51 

  

17.2. 72554- EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)  

, MATÉRfAc P. 

00004350 BUCHA DE  NYLON.  DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CARECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

SINAPI  UN  1,00000000 0.38 0,38 

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE  GAS  
CARBONIC°  CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 

SINAPI  UN  1,00000000 750,00 750,00  

TOTAL MATERIAL: 750,38 

..  ICI  44 

88267 ENCANADOR OU BOMBE/R0 HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,30000000 17,95 5,38 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 14,07 4,22 

TOTAL SERVICO: 9,60 

VALOR: 759,98 

17.3. 92353 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  (UN)  

MATERIAL -, 	, 	, 	. 	" 	 ...q -' 0 II  "00EM IIPRE90,4) 	A 5.L.,,,,,,....L, .• 
00003148 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,03000000 9,22 0,27 

00003470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 2 1/2" 

SINAPI  UN  1,00000000 45,74 45,74 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 20,76 0,14 

TOTAL MATERIAL: 46,15 

• 
E 	ICO 	

- . 	,' 	 - 	' 
",, 

'tcOFICIE%(X/i/P  a 

80240 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1.00200000 14,15 14,08 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,05200000 17,95 18,88 

TOTAL SERVICO: 33,76 

VALOR: 79,91 

17.4. 92352- JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  (UN)  

	 4 A 	  
Aka. IF 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIRO DE 

PALMACIA - CE 
DATA : 06107/2022  SDI  32,73% 

		
2622/05 	Fortaleza 

327.1  CON  DESONERABAO 

2020/01 COM DESONERABA0 

composiçOES PRÓPRIAS 

2 

D 

% 

ooklADIPAt 
'D 	ott 

47,7655 	05/2021 -4  

472601 	A.M/2020 

kpketia  

DESCRIO00: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA CE BC . 

SEINFFIA 
SINAPI 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PAL MACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE nALMACIA 

MATERIAL 	 j ...., 	_ 	'- FONTE4 
barn  Kr- 
a1 IÇIENT 	I EçOU i „...._, 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,03000000 
1/8% 

0,27 
( 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 20 .L0.65 
91N36145,1* 

00012402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 2 1/2" 

SINAPI  UN  1,00000000 50,80 50,80 

TOTAL MATERIAL: 51,21 

SERVICO . • NifARTO  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,05200000 14,15 14,88 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,05200000 17,95 18,88 

TOTAL SERVICO: 33,76 

VALOR: 84,97 

17.5. 92377- NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO,  ON  85(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  (UN)  

MATERIAL Vi$n 
, 

	

44, 	 

	

 	itIT- - 
44;4 ijoir AF4v, 

,FI"FTYY To rfi 
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (LX C) SINAPI UN 0,03000000 9,22 027 
00004208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 SINAPI UN 1,00000000 27,10 27,10 
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 20,76 0,14 

TOTAL MATERIAL: 27,51 

SERVICO 	, 

SINAPI H 
COM 

0,73600000 

- 
° 	°FORK& 

14,15 
51 1 	4 L 

10,41 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,73600000 17,95 13,21 

TOTAL SERVICO. 23,62 

VALOR. 51,13 

17.6. 92642 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN) 

OJT .9 	u 
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (LX C) SINAPI UN 0,04500000 9,22 0,41 
00006299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2' SINAPI UN 1,00000000 63,44 63,44 
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,01100000 20,76 0,22 

TOTAL MATERIAL: 64,07 

,CI , 4: ICIER*1?$EÇO4JNTAR TOTAL  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 1,47100000 14,15 20,81 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 1,47100000 17,95 26,40 

TOTAL SERVICO: 47,21 

VALOR: 	 111,28 

17.7. 92367 -TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_  2/2015 (M) 

MATERIAL 	 .. *'I I «NTS hNIO  LOO  . 	. 
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,  ON 

2 1/2", E E *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) 
SWAP!  M 1,03900000 53,78 55,87 

TOTAL MATERIAL: 55,87 

F 
0: 

DAVID D4WLJÂ8flRNANDES  
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Página 118  



VALOR: 1.33846 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE DATA: 06/07/2022 	 BM  : 3Z 73% 

PALMACIA - CE Affitt rifiaNt jE1P  
DESCRIÇAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE RALMACIA -CE SBC 	2022/05 -Fortaleza 	112.7 	,,0t11 	PAfrc  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA  SEINFRA 	027_1 COM DESONEFtACÃO 	8 	47,76% 	05/2021 
SWAM 	2020/01 COM DESONERACAO 	 47,8658 	03/2020 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	o% 	vi
t
arAyl- 

....., 
g 	 

0 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,24500000  

tY 
4. - 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SN H 0,24500000 
."

AP! 49 
 

4,3 

S0

g 

TOTAL SERVICO: -,-/Nstitai 

VALOR: 63,72 

1 17.8. 96765- 
MANGUEIRA 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 21/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 
LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

STORZ 2 1/2", 
AF_08/2017  (UN)  

MATERIAL : 	 II 	I  	" cOhIcthrç pR, 
00004350 BUCHA DE NYLON. DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 

MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

SINAPI UN 4,00000000 0,38 1,52 

00010899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 21/2" X ROSCA INTERNA 
5 FIOS 2 1/2", 	PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A 
INCENDIO 

SINAPI UN 1,00000000 74,46 74,46 

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA 
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 
200 PSI 

SINAPI UN 1,00000000 169,98 169,98 

00020963 CAIXA DE 	INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, 	DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X BOX 17 CM, EM CHAPA DE ACO, 
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO". 
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 
ELETROSTATICA VERMELHA 	 . 

SINAPI UN 1,00000000 390,90 390,90 

00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 
1/2' X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO 

SINAPI UN 1,00000000 16,18 16,18 

00021030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2', COMPRIMENTO = 20 
M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

SINAPI UN 1,00000000 345,14 345,14 

00037555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 
1/2', PARA COMBATE A INCENDIO 

SINAPI UN 1,00000000 242,82 242,82 

TOTAL MATERIAL: 1.241,00 

9 	R;V19..4. 	 „:.., 	,t,..: . i 
SINAPI H 

*Eit 
3,03700000 

ARI 
14,15 

. 
,LL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 42,97 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 3,03700000 17,95 54,51 

TOTAL SERVICO: 97,48 

17.9. 84798 - TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO- FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)  

MATERIAL  
Ti 

00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE Al5 CARGA  MAX  1,5 
T, '400 X 600* MM, REDE TELEFONE 

SINAPI  UN  1,00000000 162,25 162,25 

TOTAL MATERIAL: 162,25 

,... .,..- 

)70.!/ 	II) PÇUNITAb1 TOTAL, 
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00450000 316,92 1,42 

68309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 18,37 27,55 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- 

SINAPI H 1,50000000 14,07 21,10 

TOTAL SERVico: 50,07 

VALOR: 212,32 

17.10. 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 21/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  06/2016  (UN)  



5 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRN CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MU ICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06107 022 B01 	32.73% 

BC 

SEINER&  

SNAP!  

2022105 - Forte 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇA0 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

112,76% 	ON  re..4944  

	

,76% 	05/2021  

84,1 Vk 	47.88% 	0312020 
4.? 

0,5¢ ‘... 0,S22
.
1108 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIE0 II NO MUN CIPIO DE PALMADÁ - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIC DE PALMACIA  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

MATERIAL  ,, R 

z  -:,--r-
33.3'1 I 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,03800000 
7 

0,35 

00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 21/2'SINAPI  
REF  1509) 

UN  1,00000000 179, g  
N3 nrg0 

...--- 
TOTAL  MATERIAL 180,11 

SERV
2.  

I fQlT 

0,81800000 14,15 

,
g., 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 11,57 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,81800000 17,95 1498 

TOTAL SERVIÇO: 26,25 

VALOR: 206,36 

17.11. 99632- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  (UN)  

I6IA1ERIAI.. i 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM  (LX  C) SINAPI  UN  0,03800000 9,22 0,35 

00010417 r PSI,  
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 

EXTREMIDADES COM ROSCA 
SINAPI  UN  1,00000000 93,37 93,37 

TOTAL MATERIAL: 93,72 

SEJIVICO P., et -Oh 
frA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,81800000 14,15 11,57 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  
COMPLEMENTARES 

SNAP'  H 0,81800000 17,95 14,68 

TOTAL SERVIÇO: 28,25 

VALOR: 119,97 

17.12. 92896 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015-(UN) 

MATËRIAL 3.- 
TE , 	, TAL - 3 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM  (LX  C) SINAPI  UN  0,03000000 9,22 0,27 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 20,76 0,14 

00009889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2 1/2" 

SINAPI  UN  1,00000000 84,88 84,88 

TOTAL MATERIAL: 135,29 

SERVIDO F 	i"E, 	I 
/ 

fCOEIIÇIEI 	e N4ÇQ NI 	Slip  TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,73600000 14,15 10,41 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,73600000 17,95 13,21 

TOTAL SERVIDO: 23,62 

VALOR: 108,91 

17.13. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017  (UN)  

R8Ø431 	'I9 

	

/ 	
iat  

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

SINAPI  UN  1.00000000 3204, 32,04 

TOTAL MATERIAL: 32,04 

g. 	0,0,  ! 4oqicsi S 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	H 	0,07480000 14,61 1,09 

4NINIS  

DAVID D'ILTIrrillr ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264  

C, l 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA: 06/07/2022  BD  :32.73% 

it,;61i#V#P 
SSG  

0E1NFRA 
080*2I 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPR1AS 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PM MACIA - CE  

	

‘‘14ACiPAI 	, 

8305%/, 76%05/2021 

84 	.-... 	47,86% 	03/2020 
1/4  

0,00A k 4) 
Et 	.1.------.a  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAC1A 

0_ 

0,17950000 1 (i.4 	 3,32 
0  

TOTAL SERV 4,41 

VALOR diNie -06  

17.14. 72947- SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFEFtAS DE VIDRO 
(M2) 

MATERIA L: 
' 	 ,,IIIII  

rah1E,R1,. 	 
EFICIEN 1 	 

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,13000000 16,39 2,13 

00007343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA  (NOR  11862) 

SINAPI L 0,60000000 9,66 5,79 

00007348 TINTA ACRILICA  PREMIUM  PARA PISO , SINAPI L 0,03000000 16,06 0,48 

00025972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA, TIPO I-B  (PREMIX)  - NBR 16184 

SINAPI KG 0,40000000 9,99 3,99 

TOTAL MATERIAL: 12,39 

	 _ 	. , 
SERVIÇO 	 . , . 	_ 	.2.1rf.6.,r,""-"".,. 	'  .ii 	- 	'' - Plinid-;:l 	.1d 

'11P-1  IT  (-, 

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA OTIL  MAX.  10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189  CV,  INCLUSIVE  
CAR  ROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,00333300 118,38 0,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03333000 14,07 0,46 

95133 MAQUINA DEMARCADOFIA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38  HP  - CHP DIURNO. AF_07/2016 

SINAPI CHP 0,00333300 101,71 0,33 

TOTAL SERVICO: 1,18 

VALOR: 13,57 

17.15. C4042 - ALARME SONORONISUAL, SIRENE 120  dB,  COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220  VAC  - INSTALADO  (UN)  

TAL2 

17452  ALARME SONORO/VISUAL. SIRENE 120  dB,  COM ACIONADOR 
MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220  VAC  

SEINFRA  UN 1,00000000 224,4000 224,4000 

TOTAL MATERIAL: 

VALOR: 224,40 

17.16. C4042 - ALARME SONORONISUAL, SIRENE 120  dB,  COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220  VAC  - INSTALADO  (UN)  

 

Ii i%íií It 

  

RIA  

  

    

224,4000 

17452  ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120  dB,  COM ACIONADOR 
MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220  VAC  

SEINFRA  UN 1,00000000 224,4000 224,4000 

TOTAL MATERIAL: 

VALOR: 224,40 

17.17. CP-P30 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM  PVC  FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATE 480CM2  (UND) 

224,4000 

ImfOopg ....  
.1_,H1,1111“ , .42..111,41. 

EGO:UNITARK12 
. .. . 

SINAPI  00037558 PL ACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 1NCEND 10. 
FOTOLUMINESCENTE,  RETANGULAR,  '20 X 401  CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS  (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS  CONFORME  
NOR 13434) 

UN 1.00000000 48.47 48.47 

TOTAL MATERIAL: 

VALOR: 48,47 

18.1.1. 83483- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE  AGO  GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)  

p«mD(wm,r 	 
, 1COEFIC  I. la=nm  

48,47 
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26222  ,11311511:11 

1,00000000 309,34 

TOTAL MATERIAL: 

408,79 VALOR: 

TOTAL MAO DE  OBRA:  37,8400 

18.1.3. 741311005- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)  

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 
DISJUNTORES  DIN,  100 A 

SERVIC IFONEEL,  1,1n 
 	.A.  	

101E 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 

88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 

18.1.4. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR  (UN)  

OIDEO 

10042  AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 

12312  ELETRICISTA SE1NFRA H 1,00000000 

14,61 43,83 

18,54 55,62 

99,45 

16,7700 

20,7700 

TOTAL SERVICO: 

16,7700 

20,7700 

309,34 

309,34 

1130  

PALMA  CI  A 

RELATÓRIO ANALiTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO a 
i\ 

DATA: 06/07/2022 	4  SDI  : 32S%)

......._...c 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO  OE  

4A:6W% 	eifigialh"NOg, 	iRwc  
IM  S 	 2022/05 Fortaleza 	 (0 	Iv  N \15,2ffi.,  

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	76 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO "NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SINAPI 	2020J01 COM DESONERAÇÃO 	8413% 	47 057, 	03/2020 

COMPOSIÇÕES PRÕPIPIAS 	0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES  DIN,  100 A 

SINAPI  UN  1,00000000 210,05 210,05 

TOTAL MATERIAL: 210,05 

SERVICO 

	

",--Vre2..0, 	 
/ 	- 	-' . 

ff.,* 
1PRO0N117.0VDTOTAI 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 14,61 29,22 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,54 37,08 

TOTAL SERVICO: 66,30 

VALOR: 276,35 

118.1.2. 741311004- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
1TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN  

MAW/F11#,L. / 
. 

1-1 

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE  AGO  GALVANIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES  DIN,  100 A 

SINAPI  UN  1,00000000 272,44 272,44 

TOTAL MATERIAL: 272,44 

ER= 	 „ .. - 	, 	 1(1 
.. 	,§ 	I 

AL  ti1  11'  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 14,61 36,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 18,54 46,35 

TOTAL SERVICO: 82,87 

VALOR: 355,31 

MATER/AL 	- '" E, s,NTE  /,,,, 0 -.///tÓHCI  

16129 	QUADRO  MEDICAID  PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) SEINFRA  UN  1,00000000 49,3900 49,3900 

TOTAL MATERIAL: 49,3900 

VALOR: 86,93 

118.2.1. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN) 
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,4; 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
a. 	 
c, 
A 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALKACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 L.,/,; 131/1 

I''t.,*1 
sec 

sEINERA 

SINAPI 

alum  - Fortaleza 
0273 COM DESONERAÇÃO 

2320/01  CON  DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

	 c,4 	»,,,,fili 	 L'iiiv:,,,; 

UI 4? 	_ 	05T.,0 
A. 

83854 	
o 

w,€619N'Ideg," 

DESCRIÇAD CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

	

84,13% 	4750% 	03/2020 

	

0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

, 	MATERNAL' 555. 	 55 	5,55  , 	
t
?MC, 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO El COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI  UN  1,00000000 0,64 0,64 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI  UN  1,00000000 6,95 6,95 

TOTAL MATERIAL: 7,89 

-- 	, 	, _ "1' 
11# -,,, 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 14,61 0,51 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 18,54 0,64 

TOTAL SERVICO: 1,15 

VALOR: 8,74 

18.2.2. 93654- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN)  

ATER 
.? 	< 	- 	- 	-• 	: 	', 

- 	' 0-. .!51  , - _ 	. 
PREOIJN8TARIdI N 

II 
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 

2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI  UN  1,00000000 0,64 0,64 

00034653 DISJUNTOR TI PO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI  UN  1,00000000 6,95 6,95 

TOTAL MATERIAL: 7,59 

SERVIDO I1 P60. P 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 14,61 0,70 

88264_J ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 18,54 0,88 

TOTAL SERVICO: 1,58 

VALOR: 9,17 

18.2.3. 93654- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN)  
...._ 	 

II 	II-y- .-1--: IF43. _ 	. I II 	dEHsIsm ,.. KIFT 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI  UN  1,00000000 0,64 0,64 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI  UN  1,00000000 6,95 6,95 

TOTAL MATERIAL: 7,59 

, SERVIDO 	 I 	 , 	5 IL 54' 5  tp„E 

0,04800000 14,61 0,70 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 18,54 0,88 

TOTAL SERVIDO: 1.58 

VALOR: 9,17 

18.2.4. 93655- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN)  

MATERIAL  ,i,, EWm PREÇO,ij 	IR IO AL 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI  UN  1,00000000 0,84 0,84 

000 4653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI  UN  1,00000000 6,95 6,95 

TOTAL MATERIAL: 7,79 

svicu 
, 	IN t1/P 

55  Ir i T, 	II 	Iz., 
AM 

88247 1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 14,61 0,96 

‘ 

-ti_SA.PL DAVID D 	 ANDES  
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C) o fr 

PAI M 	ÍA  

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTO 
It 

 `1`  
Ii.  

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 05)07/2022 . 

	

* 	
--TOL:Oja.-- 	D.6  Ribp,41 

SEC 	202305 	Fortaleza 	 . 	0512022Ç 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83.8  	a s'igThwifilei  
SINAR 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	8412% 	 20 

COMPOSICOES PRÓPRIAS 	000% 	0.00% 

DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 206600000 15,54 1,22 

TOTAL SERVICO: 2,18 

VALOR. 9,97 

18.2.5. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN)  

MATERIAL 	 11
I

0_,  , 	le--,  4,* . Apid 
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 
SINAPI  UN  1,00000000 1,00 1,00 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI  UN  1,00000000 6,96 6,95 

TOTAL MATERIAL: 7,95 

E  DI.  91 	4- )' T 
4,-.. 

1,32 86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 14,61 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 18,54 1,68 

TOTAL SERVICO: 3,00 

VALOR: 10,95 

18.2.6. 93658 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 40A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN)  

TERIA 	. 	 ' , ...
q 

 
. 

<IEF 	I '7 
. 

 AL 

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
10 MN12, 1 FURO El COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI  UN  1,00000000 1,08 1,08 

00034686 DISJUNTOR TIPO  DIN  f IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A SINAPI  UN  1,00000000 10,30 10,30 

TOTAL MATERIAL: 11,38 

9VIcq E f.P.  'of  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13500000 14,61 1,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
I 	

SINAPI H 0,13500000 18,54 2,50 

TOTAL SERVICO: 4,47 

VALOR: 15,85 

18.2.7. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN)  

MATËRIAL f„ 

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI  UN  3,00000000 1,08 224 

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI  UN  1,00000000 48,80 48,80 

TOTAL MATERIAL: 52,04 

SERVIOC 	 3 Ij çqErJyIEuk  v 	cdUNRaRIO TAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40600000 14,61 5,93 

88Z04 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40600000 18,54 7,52 

TOTAL SERVICO: 13,45 

VALOR: 65,49 

18.2.8. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0412016  (UN) 
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_I'ç 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
-8191S--a"  

OBRA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNiCIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 

ABC 	2022/05 . ForLaleza 	 05/2021C 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÓAO 	8 	° 	C1  47.in  Willa  
SINAP1 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	84,13° 	 020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0,00% 	000% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO  ii  NO MUNICIPIO DE PALMACIA CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 	. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

I 	00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO ME 

SINAPI  UN  3,00000000 1,00 8,00 

00034709 DISJUNTOR TIPO DINWIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI  UN  1,00000000 48,80 48,80 

TOTAL MATERIAL: 51,80 

ER1000 T I F 	tATAL8 „ 

88247 AUXILIAR  OE  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 14,61 3,98 

L 	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 18,54 5,06 

!- TOTAL SERVICO: 9,04 

VALOR: 60,84 

15.2.9. 93672- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNEC MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  (UN)  

A  LE  
W021 Arl 

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
10 M612, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI  UN  3,00000000 1  OR  3,24 

00034709 DISJUNTOR TIPO DINAEG, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI  UN  1,00000000 48,80 48,80 

TOTAL MATERIAL: 52,04 

kFO u 

88247 SINAPI H 0,40600000 14,61 5,93 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	' SINAPI H 0,40800000 18,54 7,52 

TOTAL SERVICO: 13,45 

VALOR: 65,40 

18.2.10. 93673 -DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0412016  UN)  

MATERIAL  

00001575 

1/ ."- 6PPIthPIÇ 	F EØ61UE1 mTAL 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI  UN  3,00000000 1.28 3,84 

00034709 	ERSJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI  UN  1,00000000 48,80 48.80 

TOTAL MATERIAL: 52,64 

56RYICÚ 4-88' 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56800000 14,61 8,29 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56800000 18,54 10,53 

TOTAL SERVICO: 18,82 

VALOR: 71,46 

18.2.11. 741301005- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  (UN)  

A T 

00002373 DISJUNTOR i IPO NEMA, TRIPOLAR  so  ATE 100 A. TENSAO  MAXIMA  
DE 415V 

SINAPI  UN  1,00000000 85,12 85,12 

TOTAL MATERIAL: 85,12 

SERVICO 	
F 	 I 

I 	OMTE 11S -cØEFItgNTg vIIt4wAR5 T9tAL- 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 

H 

0,40000000 

0,40000000 

14,61 

18,54 

5,84 

7,41 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

TOTAL SERVICO: 13,25  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - composigõEs DE CUSTOS .., 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA-CE 
DATA : 06)07/2022 	a B I 32)2  

BC 

SEINFRA 

SINPRI 

I: 

2022/05 -ifortaieza 

027.1 COM 0ES0NERA010 	03.00  
2020/01 COM 0000NER/1%0 	04,13% 

COMPOSIOOES PROPRIAS 	000% 

5; 320226( 

41117•PA N \PO? 
i 	020 

0,00% 

DESCRICAO CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE CO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

VALOR: 98,37 

  

18.2;12. 74130/010- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)  

' 	ATM:  
II 	LI 

00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD 
ICC - 35 KA 

SINAPI  UN  1 ,00000000 423,82 423,82 

TOTAL MATERIAL: 423,82 

`gERVço qpic., 4/ te 	;I_ ,P 	ITARIO ,  TOTAl., 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 14,61 5,84 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 18,54 7,41 

TOTAL SERVICO: 13,25 

VALOR: 437,07 

18.2.13. 04530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL  DR-16A - 40A, 30mA  (UN)  

MAO  DE ORRA 	 uh- h<= 
...  
ER Rh 

40037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 16,7700 10,0620 

p
-- 	12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 22,5240 

MATE
=,.. 

RIA TP NI 
,t- 
T 

18365 	1DISJUNTOR DIFERENCIAL 0R-16A- 40A, 30mA SEINFRA  UN  1,00000000 114,9500 I 14.9500 

TOTAL MATERIAL: 119,8500 

VALOR: 137,47 

18.2.14. 04531 -  DISJUNTOR DIFERENCIAL  DR-80A, 30mA (UN) 

DEO A 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 	0,60000000 16,7700 	 10,0620 

12312  ELETRICISTA SEINFRA H 	0,60000000 20,7700 	 12,4620 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 22,5240 

:. , 	, , 
, 	A IA , 	' II Tb4TE 1 flI I 	0EFICIE '8 U 	d, 

18366 DISJUNTOR DIFERENCIAL 0R-80A, 30mA SEINFRA  UN  1,00000000 209,6100 209,6100 

	

TOTAL MATERIAL: 
	

209,6100 

	

VALOR: 
	

232,13 

18.2.15. C4530 -  DISJUNTOR DIFERENCIAL  DR-16A - 40A, 30mA (UN) 

' - MA 	-' - 1
4.°' ,q9 DR 	RIO 

10037  AJUDANTE  SEINFRA H 0,60000000 16,7700 10,0620 

2112  ELETRICISTA  SEINERA H 0,60000000 20,7700 12,4620 

TOTAL MAO DE  OBRA:  22,5240 

MAT 0?  tÓTAll  

18365  DISJUNTOR DIFERENCIAL  DR-16A - 40A, 30MA SEINFRA UN 1,00000000 114,9500 114,9500 

TOTAL MATERIAL: 114,9500 

VALOR 137,47 
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/k  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO  __c*_____, 
..." 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA-CE 

DATA: 06/07/2022 6-  BM  : 32,73% 

oR 

:BC 

SEtNFRA 

SINAPI 

- 	
YI:00:53iii2i' 

2022/06 - Fodaleza 

027-I COM DESONERAÇÃO 

2020)01 COM DEsoNERAgAo 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 

50)0 05 

83,85° 	"9:Ati.N.1 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

	

84.13% 	47.86% 	03,2020 

	

0,00% 	0.00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

18.2.16. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO • DPS's -40 KAI440V  (UN)  

MATERIAL' 	' 	 ......... ........................... , 
	„ 

iihaVIPT 
A 

18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO' DPS's 
-40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SEINFRA  UN 1,00000000 119,1000 119,1000 

TOTAL MATERIAL: 119,1000 

VALOR: 119,10 

18.2.17. 04562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -40 KAI440V  (UN)  

221:122 01A 	PIAL *,4t 

18442  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO' DPS's 
'40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SEINFRA  UN 1,00000000 119,1000 119,1000 

TOTAL MATERIAL: 119,1000 

VALOR: 119,10 

18.3.1. 91834- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 	212015 (M) 

MATERIAL 	I 	‘I 	: ' " 	' I  ' 	' ' ' 	 ` ' ST-  - I  * - . CMEFICIEMTE22, ., 2:24,422,222•••2 2 ,:44RE8O UNITÁRIO 2,22 4222 ,' 44,2 	' TAL  

00002688 ELETRODUTO  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM 

SINAPI M 1,10000000 1,57 1,72 

TOTAL MATERIAL: 1,72 

, 
2••• • 22 	, 22, 
479EF 	 

' 	': 	• 	' - 	- '2, 	' 	 
F 	.PNITAR10-. TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H. 0,07000000 14,61 1,02 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,54 1,29 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC,  CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇAIDEIRA METALICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 1,88 1,88 

TOTAL SERVICO: 4,19 

VALOR: 5,91 

18.3.2. 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC, ON  32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 (M) 

22222 	221 
"'"" , e :2522:tiP 64161 6i“.i.tiei6i4.ii-mil  

VNITAR107:: T- 

00002690 ELETRODUTO  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 
MM 

SINAPI M 1,10000000 269 2,95 

TOTAL MATERIAL: 	 2,95 

EERvieo 5:22 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,09000000 14,61 1,31 

88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,09000000 18,54 1,66 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC.  CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA 
TIPO 0 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.  AF  05/2015 

SINAPI 1,00000000 1,88 1,88 

TOTAL SERVICO: 4.65 

VALOR: 7,80 

18.3.3. 93008 - ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,  PVC,  DN 50 MM (1 112")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

MATERIAL 	 I 2 , • 2,, COEFICIENTE, IT,A13102 

00002680 	ELETRODUTO DE  PVC RIGID°  ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 6,83 7,51 

Página 127  

DAVID D38111WYiWSI ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 066133223-7 



MICO 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

16S  

PA 

RELATÓRIO ANALÍTICO 7 COMPOSIÇÕES DE CUSTO 	------g(L__ 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE  
DATA: 06/07/2022 	N, LIBDI : 3273% 

it 	YOWENNEWOlie - 
SEC 	2022M5 - Fortaieza 	112, 	S 

SEINFRA 	027.1 COM DE5ONERAoSo 	03.05%  
DESCRIÇÃO: CRECHE  TWO  II NO MLINICIPIO  OE  PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDEDOMUNICJP100CPALMACIA 
SINAPI 	2020/01 COM DESoNERAQ0.0 	54,03% 	47 a 	03/2020 

	

COMPOSiraS PROPRIAS 	0,00% 	0,007. ri 1E10E: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL MATERIAL: 7,51 

TOTAL  

0,11200000 14,61 1,63 

0,11200000 18,54 2,07 

TOTAL SERVICO: 3.79 

VALORd 	 11,21 

18.3.4. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,  PVC,  DN 60 MM (2')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

MATERIAL 	. 61 9 	_ . j MI - 	, 
00002681 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO ROSCAVEL DE 2 , SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 11,17 12,28 

TOTAL MATERIAL: 1Z28 

..RVI00 1 1IT 

SINAPI H 0,l290 

• 

14,61 1 88 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 18.54 2,39 

TOTAL SERVICO: 4,27 

VALO 16,55 

18.3.5. 93011- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,  PVC,  DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

MATERIAE r. p,, 9, 
00002686 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 20,43 22,47 

TOTAL MATERIAL: 22,47 

ER q9Cic,N7tI 01.01111T 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 14,61 2,49 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 18,54 3,17 

TOTAL SERVICO: 5,66 

VALOR: 28,13 

18.3.6. 95745- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE,  ON  20 MM (3M), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M) 

1àIATPIAL  
( ? ' I 	 141  

00021128 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 
0.90 MM 

SINAPI M 1,05000000 10,25 10.76 

TOTAL MATERIAL: 10,76 

t . 
7C0 	I 1,N-a  1PÇ9PNITRIØ 

i 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08240000 14,61 1,20 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08240000 18,54 1,52 

01170 Pi x.8.040 DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC, °PVC  OU COBRE 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM Ou ELETROGACti,..c. 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 1,88 1,88 

95753 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,  AGO  GALVANIZADO, DN 20 
MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

SINAPI  UN  0,33330000 5,38 1,79 

TOTAL SERVICO: 6,39 

VALOR 17,15 

 

DAVID() d41104111  :IMO 4 IAN DES 
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18.4.1. 91926- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMz,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Página 29 

DES  

L  

DAVID D  
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18.3.7. 83446 • CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  (UN)  

-MATRIAL L 	
1 1j1, 

SINAPI M3 0,06530000 62,50 

IST 

4,08 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZI DA, SEM TRANSPORTE) 

00001106 CAL HIDRATADA  CH-1 PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 3,00960000 0,65 1,95 

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE "2,2 X 1,1* M, E -- 17 MM 

SINAPI M2 0,06000000 27,13 1,62 

00001379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 18,50840000 0,49 9,06 

00004721 PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,03650000 70,00 2.55 

00004722 PEDRA 	BRITADA 	N. 	3 	(38 	A 	50 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,00400000 70,00 0,28 

00007258 TIJOLO CERÂMICO MAGICO *5 X  lox  20' CM SINAPI  UN  60,48000000 0,26 15,72 

00043059  AGO  CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO  SNAP'  KG 2,15600000 5,06 10,90 

TOTAL MATERIAL: 46,16 

I 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67890000 18,37 30,84 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,49390000 14,07 63,07 

TOTAL SERVICO: 93,91 

VALOR: 140,07 

18.3.8. 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" x r MEDIA (1,30 M DO PISO),  PVC,  INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  UN)  

,, 	IA 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM  PVC,  DE 4' X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI  UN  1,00000000 1 54 1,54 

TOTAL MATERIAL 1,54 

t, 
E.! 0-; 	1)-', 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 14,61 3,60 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 18,54 4,57 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 424,09 0,38 

TOTAL SERVICO: 8,55 

VALOR: 10,09 

18.3.9. 91937- CAIXA OCTOGONAL r x r,  PVC,  INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  (UN)  

T 
-A 	 

0000 871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM  PVC,  DE 3' X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI  UN  1,00000000 2,75 2,75 

TOTAL MATERIAL: 2,75 

1699 corp.filig.1 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 14,61 2,08 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP!  H 0,14300000 18,54 2,65 

TOTAL SERVICO: 4,73 

VALOR: 7,48 

RELATÓRIO ANALiTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOQD 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE DATA: 06/07/2022 \ A. BDI 

PALMACIA - CE 

s 
: 

itc
RIE.'1 

2/ 	- 	rtalez a 20205Fo DESCRIÇAO CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE  PACE  - CE 

SE N RA 027,1 COM DESONERAÇÃO 

6% 6)()C
ari"

./2475 

83.85% 	344,(45140» 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

8.4,13% 	47.80% 	03/2020 SINAPI 2020/01 COM DESONERAEA0 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 000% 	0,00% 

o 

51. 



18.4.3. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,  ANTI-CHAMA 4501750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _12/2015 (M) 

TE13M1- ' 

00000982 CARO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-El, 1 CONDUTOR, 450f750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2 

1,19000000 2,84 SINAP 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
----ciw----s--• 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 'INC MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA 	05(0712022 A_ BDI : 32,73% 

33C 
SEINFRA 

8151API 

4;44  

2033/05 -Formeza 
027.1 COM DESONERACAO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIWES PROPRIAS 

154'It411MS% 	 

06/2  

83,85 	aalfg,NvtgA 
DESCRIÇAO: CRECHE TIPO /I NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE FALMACIA 

	

84,13% 	47.8.64N 	01/2020 

	

0,00% 	0.00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

MATERIAL 	
_ 
	',:„ IFO1fl 

a 
CQEI 	ÍSt 

, 

00001014 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 
- 

1,13 1,34 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X SM 

SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 

TOTAL MATERIAL: 1,37 

SERVICO TARI 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 14,61 0,43 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 18,54 Q55 

TOTAL SERVICO: 0,98 

VALOR: 2,35 

-118.4.2. 91928- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2,  ANTI-CHAMA 450(750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

II 
: MATER/A1- 

K d -, 
	 !Al, q1IITA1& E:._ 

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 2,03 2,41 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X SM 

SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 

TOTAL MATERIAL: 2,44 

RVICO 	, C0qITE4 tcb. 	TAMk  I 	icnsi., 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 14,61 0,58 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 18,54 0,74 

TOTAL SERVICO: 1,32 

VALOR: 
	

3,76 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 
19 MM X SM 

TOTAL MATERIAL: 	 3,40 

88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 14,61 	 0,75 

88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 18,54 	 0,96 

TOTAL SERVICO: 	 1,71 

VALOR: 	 5,11 

18.4.4. 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2,  ANTI-CHAMA 460/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. A6_12/2015 (M) 

PAT6RIAL ONI* 	I UNtO 0ÇOEFIJST 
, 

PREÇUNITAR8O1 TOTAL  , 
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-13, 1 CONDUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 16 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 7,50 8,92 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM  XS  M 

SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 

TOTAL MATERIAL: 8,95 
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19,22 VALOR: 

TOTAL SERVIDO: 2,41 

R OS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,07300000 1,35 18,54 

B9  
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST i 	C2IY 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALLAACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 '-'4. 	BDI : 32,73% 

4.1.1(4010,01$11,4PA'2., 	OHMS"; 
SBC 	 2022105 - Fortaleza 

SEINFRA 	0271SOMDESONERAÇÃO 
SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

c- 

83 	91  blargi 88  1 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

	

84,13% 	4770% 

	

0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

- 	-- " 
!664iiii STI:" 	.. ,'L'j! 	',:';'-'  	NIFI' 	L. , ILIZELIN5' 	a.34,-LIE  

4„ 
FP  

9 

MI 
,. 808808-8‘8W 

Taoh5bi4 1,t 	01  - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 14,61 1,68 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,54 2,13 

TOTAL SERVICO: 3,81 

VALOR: 12,76 

18.4.5. 92983 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
A1_12/2015 (M) 

MATERIAL 	 • 	7": 	- -  
. IFIGIE11.1.Phn. tgrgg9,m9:*i 0 TOTAL  

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X SM 

SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 

00039232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWE-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 25 
MR12 

SINAPI M 1,01500000 12,03 12,21 

TOTAL MATERIAL: 12,24 

.. 	' SERVICO 	.„; .. 	%, 	 , 
I 	I .. , TA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEN1AFIES SINAPI H 0,06400000 14,61 0,93 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 18,54 1,18 

TOTAL SERVIDO: 2,11 

VALOR: 14,35 

18.4.6. 92995- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2,  ANTI-CHAMA 4501750V, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M) 

99ATER14 ' .841883  

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X SM 

SINAPI  UN 	0,00900000 4,43 	 0,03 

00039233  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 
MM2 

SINAPI 1,01500000 16,54 	 16,78 

TOTAL MATERIAL: 	 16,81 

, 
ERV 0 

8 	ID  P3  il' I IÇTAL 
.. 

1,06 
-1 

 88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 14,61 

18.4.7. 92989- CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 70 MN12,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (M) 

MTEB!A 	
II 

., t= 	• - 	#.i ...1.2.I I 0 	

II 
.A 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X SM 

SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 

00039235 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 
MM2 

SINAPI M 1,01500000 34,14 34,65 

TOTAL MATERIAL; 84,60 

SERVIDO ELIKOM-4.! PEÇO4JNITAREOv 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 14,61 1,53 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 18,54 1,94 

TOTAL SERVICO: 3,47 

VALOR: 38,15  
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-IC  

PAT  Al ACTA 

DE CUSTÓi 
. 4 	fC 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIRO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA CE 
DATA: 06/0712022 	\'j 	BDI 	3%  

	

''' ..1.111,41ifX11III5 	z., 	' - 1 ioM  1. 	..,i112E- 40; 
SBC 	2022/05 	Fottaleza  

soNFRA 	E271 COM DESONERAÇÃO 	83 	-IngfenC)>d. 
SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	84,12% 	7.-- 	03/2020 

	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	000% 	0,00% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIRO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

18.4.8. 92991 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (M) 

MATtRIAL,  ''' 	' 	 ,..v  
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 760V, EM ROLO DE 

19 MM X SM 
SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 

00039236 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR, 4501750V, SECAO NOMINAL 95 
MM2 

SINAPI M 1.01500000 44,76 45,43 

TOTAL MATERIAL: 45,46 

ovica II , 
	

1 F°'4 ._., PPCFCIkTTW 
_ Eratartimcr   	 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 14,61 1$7 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 18,54 2,37 

TOTAL SERVICO: 9,24 

VALOR: 
	

49,70 

18.4.9. 92995- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150  MW, ANTI-CHAMA 450/750V, PARADISTRIBUIÇÃO _ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_1212015 (M) 

MA 	A .: 13 _., 	 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI  UN  0,00900000 4,43 0,03 

00039238 

I_ 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V. SECAO NOMINAL 150 
MM2 

SINAPI M 1,01500000 72,04 73,12 

TOTAL MATERIAL: 73,15 

s.EOW
‘
co;-,1,,s dLi,J., 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 14,61 2,61 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 18,54 3,31 

TOTAL SERVICO: 5,92 

VALOR: 79,07 

118.5.1. C1154 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M) 

ii,g.004 „ 	 ,, „. 
,3WTS HII ÇOEFIÓi IEÇÕUMTARIO:: 

, 

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 16,7700 21,8010 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 20,7700 27,0010 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 48,8020 

MATERIAL _
El  C: 
.-4 
. 

11045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE  /WO  (100X200)MM SEINFRA M 1,00000000 37,9000 37,9000 

TOTAL MATERIAL: 37,9000 

VALOR: 
	

86,70 

a • . tp - 1,01111.0. In iiin‘f. M.  LOG  CIVIDU I  in  II um-Piaui-a-us  cr," I 	'U 11, 11)11.1-UINUU JUYVIII t t 1-'1-P10./1 - I-UKNtUIIIIItN I l./ t  INS  IALAC,ALL 
AF_12/201S  UN)  

.!,. 	UN  

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X r MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 6,47 6,47 

91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 17,60 17,60 

TOTAL SERVICO: 24,07  
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88264  SINAPI H 18,54 10,28 0,55500000 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,  

88247  SINAPI H 14,61 8,10 0,55500000 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL MATERIAL; 14,8 

18.6.6. 92027 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015  (UN)  

:ThíIkvó 

91946  

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  

En/  
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  1,00000000 UN 6,47 6,47  
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It  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
.. 

OBRA: CONSTRUC Ao DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 	 SDI  

;MO 
SBC 	2022/05 - Fodaleza 

SEINFRA 	027 1 COM DESONERAÇÃO 

SINAI,' 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

E  

49' 
8355 NANVII6 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE EALMACIA 

	

04,13% 	470° 	03/2020 

	

0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

VALOR: 24,07 

18.6.2. 91997- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  (UN)  

SERVICO ..COE 9+ UNLT TQTAL .. 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"  MEDIC  
(1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 6,47 6,47 

91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 19,67 19,67 

TOTAL SERVIDO: 26,14 

VALOR: 26,14 

_118.6.3. 92002 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2015  (UN)  

MAtERIAL 
	,, 

. /f/R a- 
... 

TA ..., 

00038101 	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI  UN  2,00000000 7,40 14,80 

TOTAL SERVICO: 18,38 

VALOR: 33,18 

18.6.4. 92023- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COMI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  (UN)  

SEFO(180 ., 
"88 u  -RR   I , 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLAGA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 6,47 647 

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A 	SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF  _12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 29,54 29,54 

TOTAL SERVICO: 36,01 

VALOR: 36,01 

18.6.5. 91953- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
(UN)  

, 
8 

t1_,......_, „ 8 ,- J., 
rrr-P1,..  --- o , AL , 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 6,47 6,47 

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 13,95 13,95 

TOTAL SERVICO: 20,42 

VALOR: 20,42 
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PM \l'tCjk 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 53--- 
.., 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO  OE  
PALMACIA -CE  

DATA: 06/070022 A. 	BPI  . 32 	% 

, raftea-lelial 
SEC 	2022/05 - Fortaleza 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÂO 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERACAO 

composias PROPRIAS 

83.85° 

84,13% 

0.00% 

t. 

VIM ' ,Q,51 21 

DESCRIÇÃO : CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÃC1A - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÃCIA 
47,06% 	03/2020 

0.00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, 	SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 41,50 41,50 

TOTAL SERVICO: 47,97 

VALOR: 47,97 

  

18.6.7. 91967- INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1212015  (UN)  

. 
SERVIÇO ã , I' ,I 

woi. 
T `TA 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 6,47 6,47 

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 37,88 37,88 

TOTAL SERVICO: 44,35 

VALOR: 44,35 

18.6.8. 91996 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  (UN)  

F 
- ''''''''' "¡,;i7z....3::-----,=,  

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO SINAPI  UN  1,00000000 6,47 6,47 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO 'FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

91994 TOMADA MEDIA  OE  EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 17,60 17,60 

TOTAL SERVICO: 24,07 

VALOR: 24,07 

18.6.9. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017  (UN)  

,A, 	
,-- 	,g.112,I-• 	, ' 	- :yiiiiiii!4, 1*  „ 

piani TO 

00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
PLUORESCENT ES DE '36' W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS) 

SINAPI  UN  1,00000000 66,19 66,19 

TOTAL MATERIAL: 66,19 

SERVICO  _:M , 
-.1,!tiDEPIGI .fr 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19630000 14,61 2,86 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47100000 18,54 8,73 

TOTAL SERVICO: 11,59 

VALOR: 77,78 

18.6.10. C1661 'LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W  (UN)  

MAroE,SA I  
T 	TOTAL1. .., 	_ 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 16,7700 18,4470 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 20,7700 22,8470 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 41,2940 

MATERIAL ... . 	' 	' 	' 	,-... ." 	a - 'BR.P0.298,1T. 
,,' J.puki-- 	. 

11370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W SEINFRA  UN  1,00000000 50,7200 50,7200 

TOTAL MATERIAL: 50,7200 

VALOR: 92,01  
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18.6.11. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W  (UN)  

A  

10042  AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 	1,10000000 16,7700 	18,4470 

12312  ELETRICISTA SEINFRA H 	1,10000000 20,7700 	22,8470 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 41,2940 

7
‘3‘  

25.  

..di  PAI,MAÜÃ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composigõEs DE CUSTc 
ç7 -1501 : 	)I------ (2

7 

4. OFIRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO! NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA CE 

DATA: 0610712022 

i'atin!F,  
SEC 	2422ios- Fortaleza 

SEINER,/ 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAI 	2020/01 COM DESONERAÇÂO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

s„„ , ?„ *¡' 	--E  

.1.8 	- 	05,2/ 

63 	94714WW4 S2)  Si 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMAC1A - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA  
1114,13% 	. 	03/2020 

000% 	000% CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

„ - 
,,,- 	T J1111131, T 

1371 	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W SEINFRA  UN  1,00000000 63,6900 63,6900 

 

	

TOTAL MATERIAL: 	 63,6900 

	

VALOR: 
	

104,98 

 

 

  

-118.6.12. C4540 - LUMINARIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE  ALUMNI()  FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE  
ALUMNI°  ANODIZADO N 

A 	
X 	

4 (,, r. 	- , 	84 - 	. -., 1 wTASbE 
41- 

TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 6,7700 25,1550 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31,1550 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 56,3100 

A 	 1, 	1'1 .. 
14' 	9 	y 'TOTAL  

11 ' 
394 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA 

DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO 

SEINFRA  UN  1,00000000 93,4900 93,4900 

TOTAL MATERIAL: 93,4900 

VALOR: 149,80 

18.6.13. C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMiNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM 
GRADE DE ALUMINIO  (UN)  

,. i.0  
_ F 	4 

	

ss 	t  i-
d 

	

:-. 	
ag 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H I ,50000000 16,7700 25,1550 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31,1550 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 56,3100 

MATERIAL 	 I 	
I 	

I oso4E 1 1jN14, 1, 	'- rrsrpIcispnt pdmnkrno'TOTAL  

-1  18350 LUMINARIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO REFLETOR EM 
ALUM  ANOD C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO 

SEINFRA  UN  1,00000000 53,5800 53,5800  

18351 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V SEINFRA  UN  1,00000000 36,0400 36,0400 

18352 REATOR/  IGNITOR  SEINFRA  UN  1,00000000 38,0100 38,0100 

TOTAL MATERIAL: 127,6300 

VALOR: 	 163,94 

18.6.14. C2045 - PROJETOR EM  ALUMNI°,  Cl LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W  (UN)  

s'St s,'S:1'12,:: siCi!-06)98,19.7=S•,.. .SS,71 .1
,
-: sis;t1:SS:::.,  sS01siO-,s I  b0508101582Te PRESOssiii:ass  l'6WL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 16,7700 33,5400 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 75,0000 

;M14 
SEINFRA  UN  

píths 

100000000 

PEÇO4I iaï_ 

34,9000 

„ 
34,9000 10501 CELULA FOTOELETRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE 

11487 LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V SEINFRA  UN 	1,00000000 
,.....--_, 

73,5000 73,5000 

I  
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PALM  AC EA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
--(4 -- 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACiA -CE 

DATA: 06/07/2022 	 EMI  : 3Z73% 

3013.-  kT.33e114W9riallihiti:g:. 4  At 	!*9:ii,V2-F,“  
SBC 	2022/05 - Fortaleza 	 , 	05021

.
9
,
/ 

'7'1 	X1VIS 
DESCRIBAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE 00 MUNICIPIO DE PALMACIA 
SEINFRA 	027-1 COM DESONERARAO 	83 85 	 512021 

SINAPI 	2020101 COM DESONERAÇÃO 	84,13% 	4788% 	03/2020 

COMPOSIROES PRÓPRIAS 	0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

eT 	1 RiLk 	
"PA 
0 

44 V 
4./  

7,  i 
0 
0 
Si 

/ 

11776 REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICONAPOR DE MERCÚRIO, 
OM  CAPACITOR/IGNITOR DE 400W 

SEINFRA  UN  1,00000000 118,0800 118,0800  

I 9487 PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LAMPADA DE 150W 
ATE 400W 

SEINFRA  UN  1,00000000 74,1500 74,1500 

TOTAL MATERIAL: 300,6300 

VALOR: 375,71 

18.6.15. C2045 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W  (UN)  

TI MA .9-9 .2014.::':''::g rt'-!,-, ,; , 	ri 
 
l! ' ''''°';:""i` ','33,.anDiilittlairikilktgi4:40"gqilia  

SEINFRA 
*Oki  

H 
.14,tS ti.ottEl!ro*es 

2,00000000 

is.".1 
16,7700 

m,, 4i ,Av„. TOTAL G;'&;r
.awyx.,6rp 

,,,,,-,-;::-- 
33,5400 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 75,0800 

	

4,: ..:2,4,-;iiiiia 	a:n4gitt,,;;,-,mmqv;;:;;;„wiqnomrpwz:ppmyg;:;.h.;1;NIMPhh 	4 	- 

	

,k,,,,,.... 	ik 	e9,.....,..--mitr.w,,iO4m,iaL,,,;;yomaym.,,!-zapapop , 	IIMUfh;"""":1Pi10' h:9,nikatn.n5imiii "',,TANALI 	 laTj'a''' ' 6' 	4-  
R144).44) 	h 	' 

.1,46444:a11086 
J.,' 1 :#;.'nr  

10501 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE SEINFRA  UN  1,00000000 34,9000 34,9000 

11487 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V SEINFRA  UN  1,00000000 73,5000 73,5000 

11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICONAPOR DE MERCÚRIO, 
COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W 

SEINFRA  UN  1,00000000 118,0800 118,0800 

19487 PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W 
ATE 400W 

SEINFRA  UN  1,00000000 74,1500 74,1500 

TOTAL MATERIAL: 300,6300 

VALOR: 375,71 

18.6.16. C4107 - ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO 
COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO  (UN)  

, 	MAC  DE OBRA ., , ' 	.., .: , 1;„„7,„; 	,4,,,,,pw.„a5,041M,Alig!:,..,,--F 1 4.,̂4",,vt414-ripNEE"'" ii=VI 	Rii,:T.RIC Y 
L.,,,,,,r.E.E 	. “,4-:::CITAL,, - 	- I 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 16,7700 20,1240 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 450480 

- 	' 	7,7"-;!,•^X,,X4.!XT.=,- ,z 
4,7!n!i.,7 :',- -.,..„r,,, ,,:;I:".;16 	''''' 	" "ONNi:ii,;;;.k. 	AL h11.0'.̂ 7.0:5ipEL:ITYP,-- 1°.,:v1YMEERE.11,7aP' 

„rc-=,-E,Elt piarbw,---,-,,,ppir  	„- 
ITE,S.P  

, .,,E.,,4,ladorm,  
KEIEEHe..,...:E,..E.EttEIEEELaE, 

7928 ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE  BOW  EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO 

SEINFRA  UN  1,00000000 88,9700 88,9700 

TOTAL MATERIAL: 88,9700 

VALOR: 134,02 

19.1. 89865- TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 M) 
--: EEE-EigkEmEi4E -EJEE EEEEE.- E E,, E,EmEç4ErE f.r.::::;;;IEETE E,EE KEE,, E E,!:E p;'!EEvniEwiEEE,EEEE  EEEE -  EE---,E 	,,E 	uREFEE4FifHiEEEEralvivatt,„„, 
.:,-,.,tv.':-. 	-,- .. 	. 	.''''''"''''.4 WÔ.TfrYn":•,'::li'''''''-':''' 	'1"»..,:tS'- 6iEfR,LSIPM'l  '" "4  	...,̀N.i,‘‘,,fgai, ,442g...,a,‘I'26.g.gtir3 Jirt,,,,- 

gogg,,,TFE,LwEiE E EE.4461 
w-:----747:17dP'  

Ekamiii6y 46-+,,k,i_-,,:-  
' 	̀ 	 

00009868 TUBO  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05000000 2,61 274 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,06300000 1,31 0,08 

TOTAL MATERIAL: 2,82 

;E: 7.5 :'  1,6',*.." c_7ia;MT:z :77.75#"?,`T.'"`"!°,1 4"=.:12.fre47;;;;;2:7,. 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,19000000 14,15 2,68 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19000000 17,95 3,41 

C.):-  ----- 

TOTAL SERVICO: 6,09 

VALOR: 8,91 
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VALOR: 5,10 

Página. 137 

VALOR: 3,30 

ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

0,01480000 38,39 0,56 

1,00000000 0,87 0,87 

0,02250000 33,34 0,75 

0,03200000 1,31 0,04 

TOTAL MATERIAL: 282 

NitARI roThLI  

0,09000000 14,15 1,27 

0,09000000 17,95 1,61 

TOTAL SERVICO: 2438 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88248  SINAPI 

SINAPI  

H 

H 

19.4. 89869 - TE,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - F  
(UN)  

MATERIAL-, 

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 

00007139 TE SOLDAVEL,  PVC,  90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 
(NBR 5648) 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 

k 
	

T4 

PAI i 
ii  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO .. e. .1 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMA CRECHE TIPO FINO MUNICIPIO DE 

PALMÃCIA - CE 
DATA : 06/07/2022 45. 1501 32, 	O 

F 

 SEC  

SEINFRA 
SINAPI 

4-.1q  IS 	, 
 2022/05 - Fortaleza 

027,1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

li 

83,85% 

84,13% 

0,00% 

a 	
CiPte?  

31/-tV N2E5r2/ 21 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO  IF  NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
47,88% 	03/2020 

C00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

19.2. 89485 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  (UN)  

43-131A1-  
.- .. 	- 

!,' 	
,

, 	 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  UN  0,00700000 38,39 0,26 

00003500 JOELHO,  PVC  SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 1,05 1,05 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00800000 33,34 0,26 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,01300000 1,31 0,01 

TOTAL MATERIAL: 1,58 

8ERVICO 

88248 

I- 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,06000000 14,15 0,84 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR ES 

SINAPI H 0,06000000 17,95 1,07 

TOTAL SERVIDO: 1,91 

VALOR: 3,49 

19.3. 89866 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

UN  0,00710000 

410 
38,39 0,27 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA  PVC,  FRASCO COM 850 GR SINAPI  

00003529 JOELHO  PVC,  SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI  UN  1,00000000 0,51 0,51 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA  PVC,  FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI  UN  0,00800000 33,34 0,26 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  UN  0,02100000 1,31 0,02 

TOTAL MATERIAL: 1,06 

ERV1 0  OEFItf Ø,EO1$ TARIO 3 TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07000000 14,15 0,99 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07000000 17,95 1,25 

TOTAL SERVICO: 2,24 

O 
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A 

RELATORIO ANALiTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
OBRA: 

DESCRIÇAO: 

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

 

DATA: 06/07/2022 6 BDI 

SEC  

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

077.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 DOM DESONERAÇÃO 
comPOSIOEs PROPRIAS 

, 6V% 	- 

83 85% 	'.4?,tgaN •C f A 
CRECHE TIPO] NO MUNICIFIC DE  PAL  ACIA CE  

LOCAL: SEDE DO MLINICIPIO DE PALMACIA 

	

84,13% 	47.46% 	03/2020 

	

0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFE1TURA 	LJNICIPAL DE PALMACIA 

20.1.1. 98302-  PATCH PANEL  24 PORTAS, CATEGORIAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1112019  (UN)  

MATERIAL 	
II  

g 	!T WJO  iii 	 
00039596  PATCH PANEL,  24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM  RACKS  DE 19" E 1 

U DE ALTURA 
SINAPI  UN  1,00000000 277,56 277,56 

TOTAL MATERIAL: 277,56 

SER16Q19 't 	-, 	?.. .4170 , 	1.! 	. , 	TIE:  ,-.»,,̀11,53 7; H01.,„,-,,,,TH5tIV.- T
e
„,,r/.3111irT„T;ri, sI

, 
 L'' .", 	',,... 	, 	, , 	„...y.  	, , , { 

Er54,9eN  
,.x.., ,., 
	tir9,, 

 	" 	, 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 14,61 90,59 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 18,54 114,96 

TOTAL SERVICO: 205,55 

VALOR: 483,11 

20.1.2. C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL.ERTO PADRÃO  RACK  1 " 

IVIAr1/40E ORRA 	 "”. E 	I 	 I 	ENTE REjbthI 	RIO TÓTAL 1  

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 4,1925 

ATE 	AI, 	 I I 	I 	FOtfÍ  uS SER 	 
18448 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRAO  RACK  

19" 
SEINERA  UN  1,00000000 34,9000 34,9000 

TOTAL MATERIAL: 94,9000 

VALOR 39,09 

20.1.3. C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO  RACK  19"  (UN)  

uIiA° 
 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 4,1925 

MATERIAl, 	II 	I 	1 	1 	I 	II 	p QN 	
.1 

SEINFRA  

-ITI I14Jpjpp1  

UN  

ST 	4 	 

1,00000000 

Pr:P 	TARO 

34,9000 

,-, 	, 	' 	T.,.. 
34,9000 18448 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO  RACK  

TOTAL MATERIAL: 34,9000 

VALOR: 39,09 

20 1 4. C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO  RACK  19"  (UN) 

MAO DE"OBRA  	00' 	42.21 
10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25c00000 16,7700 4,1925 

TOTAL MAO DE  OBRA:  4,1925 

„ 	. 
MATERIAL 

1 	1

itdtAt ifaaiiiitp L 
,A 

8448 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO  RACK  SEINFRA  UN  1,00000000 34.9000 34,9300 
1_ 

TOTAL MATERIAL: 	 34,9000 

VALOR: 
	

39,09 

20.1.5. C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RAÕK 19"  (UN)  

.., 	T a ,.", f  NIT  AL 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,25000000 
"")i. 

16,7700 4,1925 
I 
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20.1.9.  CP-P33 - ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS (UND) 

34B1.041303KM 406::+20!EttlittiSA4i;r 	 ''' P/3616397/672/:1330o 
ROMPWA1400 /ippg.IM 

ffMr..54 EfigiS441! irMKS,54;P•/1)9,:"^IPM 
-PASEW0144TARNYV 

CPP-CP3 	ACCESS POINT WIRELESS 2 4 GHZ - 300MPBS PRÓPRIA UND 1.00000000 541,10 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

54140 

541,10 

7r0\  
3 
C- 
C 
z 

Lif 

.. 

PALMA'. 	, ZI% 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOkfl 	;
.
5;3Z..--- , .., 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA -CE 

DATA: 06/07/2022 	4- BDI : 
V' 

40,0t.,:EN.1.8MiligNIA,, 	Paig144E*1.,»W„ C 
SBC 	2022M5 ForlaNm 	ii2 	74,-k/H 	._ 	4001P, 

3.099  
SEINFRA 	0271 COM DESONERACAO 	82,85% 	29_1____99/2021 

- DESCRIÇAO: . CRECHE TIRO II NO MUNICIPIC. DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SINAI 	2020/01 COM DESONERACAO 	84,13% 	47,86% 	092020 

COMPOSIÇOES PROPRIAS 	0,0004 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 4,1925 

MATERIAL 	 I... 
.6E-7.O..  N

.0
-  E7, fi6i3h 1lN

op
3:i
s
n, 

 
 ,g"g  
	
V  .1 

	

 	,,..". 
"  	14A 	--   -- ,E-044,N.".,..

T
?
A
+,
R
,-,I,E14."_- 

 
.----, 

TOTAL,. 
.. 	' 

i8438 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO  RACK  
9 ,  

SEINFRA  UN  1,00000000 34,9000 34,9000 

	

TOTAL MATERIAL: 	34,9000 

	

VALOR: 	 39,09 

20,1.6. C4567 - BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"  (UN)  

7,4;ii51.050P.OSJ '. r' , 	OPTE'.'":‘'fl:I  ,N..:11WIENN444E"-E 113.4"44,051'4EL4 .".:'.....,,i,,F4 "":COEP,19 	'I  
, .m,,,,,..v.;.,:t., ..„IVRtIt*rW,1„4, 

`E'REÇO`D l'ENPETOTAI4k4,  -, 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 16,7700 12,5775 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 20,7700 15,5775 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 28,1550 

illAITEIWAIIIIIV,EIV” 	tay,PNIbiltaW..:,_-_.,.., 	 “" n:",".C14,WKIKENEtil 
,".4,I2".".:4.:4EE-4,1:44,4"..t450.4EW4PERNOBWEAhiiak,05aa; :2 g r41f '! ail"W41  el  i g 

0:NIWIAWR4NIT'INiingSWEE1O"TERM"'PRW6PlarrilE!'r .,:st-Aor4ii-vmammaJno“ntry  --kA;  '''  
18447 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" SEINFRA  UN  1,00000000 28,5100 28,5100 

TOTAL MATERIAL: 28,5100 

VALOR: 56,67 

20.1.7. CP-P31  -SWITCH  DE 24 PORTAS (UND) 

'MATERIAL  
17974 SWITCHER AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICACAO DE DADOS 

COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS 
PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO  RACK  19" 

SEINFRA  UN 1,00000000 5.413,51 5.413,51 

TOTAL MATERIAL: 5.413,51 

VALOR: 6.413,51 

20.1.8. CP-P32 - MINI-RACK  DE PAREDE 19" X 5U X 450MM (UND) 

SE-P MIGO 	 iii! I! UMMMMUNNMP,  
iii-Ri".*FONTF40 038 ifigaRga 41 6./.6. 

059839 MINI RACK 6UX450MM SBC UN 1,00000000 404,39 404,39 

TOTAL SERVICO: 904,39 

VALOR: 404,39 

20.2.1. C4533 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 8- UTp (IVI) 

i44:600344,4911,5gri2s: ''.,.J4USgiaiei.Ei.P '' imamammingi4siognoovoilposigt# „...„  . 	.....„  tliiiiii4i4i444040W „ .  
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925 

12312 IELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 9,3850 

' 	i.,:iikrtkiá: ,,' NPwc%FdlirFE: Mt' 1,  .tE)EF1C1ENIEE,5N 'ZkPRIVY  °ALUM.  ,..,,hk.h-70,TAC"""L. 

18368 	CARO  LOGIC°  4 PARES,  CAT.  6- UTP SEINFRA 1,00000000 2,3900 2,3900 
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rt I g 	o 

cf.  

.1.41--  
PALMA CIA 

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUST 0 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "NO MUMCIPIO DE 

PALMÃCIA - CE 
DATA: 06107/2022 	4 	BDI :32.73% 	c.  

aSarrit 1:. 	?...Ci.1- 1-11174aFV 
SBC 	2022/05 - Fortaleza  

SEINFRA 	027-1 COM DESONERAÇÃO 	 8 	-€491•40.:6 	21 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIRIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 
SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	64,13% 	4706% 	03/2020 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 	0,00% 	000% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

2,3900 TOTAL MATERIAL: 

11,78 VALOR: 

10,81 VALOR: 

15,3100 TOTAL MATERIAL: 

19,90 VALOR: 

20.2.2. C0544 - CABO L0GICONiDEO COAXIAL 50 (OHMS) (M) 

" 	. 	...:. " ". , , 	.., 	4,  '-' : ' '-'''<ka: 	...,'.-415.o.L 	'',1'',1;A',1.--.' '44Z 
.' ' MFa).Dr, upPim  '.. :.' 	:-::22'4'';:. :-.P:::Ji.'7--1.0 	 IPEIt-/A)i''-'-'7,1  + 74?'" ,  

,,t;.¡Ir 
` 	:., q°9,4T.,:g,.¡J:igorA--  

. 
- 
,J914.'èii68,.4.rk 

R1,,,-,-.....790-::. 4z - 	VNWIRR;  " 2•H:TOHTAL.:( .y......„.. 	: - 	... 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 93850 

mAresott - 	,', :v 	- ; ' ;;:;,.- ' , íz--1-±-45:LK-c, 	ItJA-r-4C:-15A-<:11.1$ iligetif4,31 i:11-1P-Arei, 
,,, 	-,,,,,,,,„,-,B:lbz,,,,„,,, amaM111 ;4111MmammaMmE*.eamamaí111- 

o.7.<4.ii21;ire.g.h1'44,2#1-1.5:1754:i-  
.aa,  

?k,  ,..W.,9  ,09.-w? :1-n; 
-.11ara5.0.,,,n 

-..4,T, 97,M3' 
10362 	CABO LOGICONIDEO COAXIAL 50 (OHMS)  SEINFRA M 1,02000000 1,4000 1,4280 

TOTAL MATERIAL: 1,4280 

20.2.3. 04526 - PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL  RJ-45/RJ-45 DE 2,50m (UN) 

6.6”Att 11017E11-mai8.M.Rm, mort11,7„:),-,06 PA711141141-'416n1171 

10022 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 16,7700 	 2,5155 

12312  ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 20,7700 	 2,0770 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 4,5925 

11115111,21,11,',,17M1,7„::, ,11qa„11gaaaam110ra,a11110aa.1nti0011,M1114gla1M1'11 	,1Mat 

. -1'11 	"A" "1.'1'.  '1-'1'111,11,Maaal'a -111,1MaalniaM1M111aMaaaalaqVa 
kr*.oqia,d, 1311,,,,Mnr , h 	v  

, - a ""•14RTRIENTE",,  aot.„„m .-.,-,- 
,aar‘km,,a11..,,,,,-.01MIe" 7,, 

4FRERCliATIRRoM4 ';  ,  
„. 

- "'''k i'''' 	ii 

[8361 ' PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45:2,50m  41Yr°55°' SEINFRA UN 1,00000000 15,3100 15,3100 

20.3.1. 98307 'TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  (UN)  

' 	:MATEM!AL 	'''11  ''' 	" 7' r  '2' ' '' - 'iM;II;AD : 719.1'ialla':,q440Mniit4 k•VP-42.58rr1PS,r3V 

33,84 

 	9BotAsli,15-,..19,1n:3;:, 
33,84 00038083 TOMADA RJ45. 8 FIOS,  CAT  5E, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2'' (PLACA + SUPORTE + MODULO) 
SINAPI  UN  1,00000000 

TOTAL MATERIAL: 33,84 

SEOVICO 	: ' ''' 	
„,,,,A)pi,  - .,..4R70-,14;;;Fi ,  
	 ';''''.,-:41'taj,1,;4.15,,,5iyp..91,Tltii: 

,-,-F14,94,%tna.,.;=,-, ,,..,- 
...;,..91!„...,:`,4Q' 

_,..,‘_„:4,-,.-..:',.... 
ii.',LFIff,t574 4rmy.,:ri7:,RR 

,..1....,-r.- ,.n.±,2 
oie..._, tALiRt"-,,  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 14,61 3,01 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 18,54 3,82 

TOTAL SERVICO: 6,83 

40,67 VALOR: 

TOTAL MATERIAL: 14,73 

14,73 VALOR: 

20.3.2. CP-P34 - TOMADA COMPLETA TV/SAT (UNO) 

: .......... 	,.-....t.r,...,-.....i;-Vi..1 eilianii...T.A.,r1:14,Plii,i1 	ONTIP:144irole E,&,iiiA4iigrb ,,..0 E Vr4r9499.?' +:44-iatilL:iimi- ,- ..--  	,,44)..=,..0,,,,,c2.40,...5,-5,:4-.-, '.4.,riv.,,,,;,,,,p,,H.,,,,,,,,,,,t. 	,- 	,),))). A4 	..4)ii, 	-.1) ,1:1M,M.14-raa •,.'  

	

00038084 TOMARA PARA ANTENA DE  Tv,  CAPO C  OA VIAL DR  a mm, 	SINAPI 	UN 	1,00000000 	 14,73 	 19,73 
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA -1- SUPORTE + 
MODULO) 

20.3.3. CP-P35 - CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL (UND) 

ErFÍWM tilgr".5*413 /4*-; 
WAS.S.11 11r=a1 

4/.11111k 

DAVID D 	19..  ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

PAIR 060133223-7 

MATERIAL 

Página: 140 

• , ma,06 
druNit 

5; 
C) 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS °- 
0 

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 
CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

DATA: 06/07/2022 V  LT  Bvrt 

`411P”J1F.1111.1141111.4674,4441%. 4  
SSG 	2022/05 - F 	

144. 
ortaieza 
	

05)2022  

SEINFRA 	027 1 COM DESONERAÇA0 	 atlatJ

ai v 

 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	134,13% 	 20 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	000% 	0,00% 

DESCRIÇAO: 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

1063016 CONECTOR PARA CABO COAXIAL AG 59U MACHO SBC  UN 1,00000000 
	

1.50 

 

1,50 

    

TOTAL MATERIAL: 

 

1,50 

       

       

       

VALOR: 
	

1,50 

20.4.1. 83446 . CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  (UN)  

ATE. IAL 	4,o- 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,06530000 62,50 4,08 

00001106 CAL HIDRATADA  CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 3,00960000 0,65 1,95 

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE "2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

SINAPI M2 0,06000000 27,13 1,62 

00001379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 18,50840000 0,49 9,06 

00004721 PEDRA 	BRITADA 	N 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,03650000 70,00 2,55 

00004722 PEDRA 	BRITADA 	N. 	3 	(38 	A 	Sc 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,00400000 70,00 0,28 

00007258 TIJOLO CERAMICO MAGICO '5 X 10 X 20 CM SINAPI  UN  60,48000000 0,26 15,72 

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM. OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,15600000 5,06 10,90 

TOTAL MATERIAL: 96,16 

SERVICO 	 . 
II D,  IH` LT  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67890000 18,37 30,84 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,48320000 14,07 63,07 

TOTAL SERVIDO: 93,91 

VALOR: 140,07 

  

20.4.2. 91940- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),  PVC,  INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1212015  (UN)  

MA'TEMrC 	I 	
I 	

I 	I 	II 	I 	III 	
I 	111H-- OETEI 	II O.  , TptLIJ  

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM  PVC,  DE 4'' X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI  UN  1,00000000 1,54 1,54 

TOTAL MATERIAL: 1,59 

MERV= 

88247 

El
19  	 

IS ,IPL l',. 	 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 14,61 360 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 18,54 4,57 

88629 ARGAMASSA TRAGO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
UMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 424,09 0,38 

TOTAL SERVICO: 8,55 

VALOR: 10,00 

29.5.1. 91846- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 32 MM (1' ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

MATERIAL 1)•íI 1111311,111I:*III 
6111 Hrk:Íibt 

00002690 ELETRODUTO  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 
MM 

SINAPI 1,10000000 2,69 2,95 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 0=, 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,00200000 8,98 0,01 

TOTAL MATERIAL: 2,96 

II 
I, 	 qt,  6:: Pli 

14,61 	 1,56 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,10700000 18,54 	 1,98 4.1-----
4\ 
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RELATÕRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUST 
I 

§ 	 ' 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 
DATA 	06/07/2022  

- 

SEC 	2022/05 -ForEleza 

SEINFRA 	027A COM DESONERAÇA0 
NAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

h 	 

Í 	 ostze DESCRIDAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA E 	99-ekli:Wvaae 
84,13% /2020   

000% 	000% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL SERVICO: 	 3,54 

VALOR: 
	

6,50 

20.5.2. 91834- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 	212015 (M) 

MATERIAL 010 Ç69 T 4PUSITMb  

00002688 ELETRODUTO  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM 

SINAPI M 1,10000000 1,57 1,72 

TOTAL MATERIAL: 1,72 

SERVIÇO
E."; BEIbl-  NIT  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 14,61 1,02 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,54 1,29 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC,  CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO 01/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 1,88 1,88 

TOTAL SERVICO: 4,19 

VALOR: 
	

5,91 

20.5.3. 91869- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,  PVC, ON  40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

MATERIAL I 	 I 	rqlTE  P1à PQflCIev4E PaE0 IJFØTARIp p.TA 

00002684 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 6,21 6,31 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BVVG, D . 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 0 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,00230000 8,98 0,02 

TOTAL MATERIAL: 6,33  

SERVICE/  
..+.1-0 WRig.i J., 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15400000 14,61 2,24 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15400000 18,54 2,85 

TOTAL SERVIDO: 5,09 

VALOR: 11,42 

20.5.4. 95746- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M) 

SINAPI M 
-F 

1,05000000 13,24 13,90 00021136 !EM PROCESSO DESATIVACAOI ELETRODUTO EM ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 
0,90 MM 

TOTAL MATERIAL: 13,90 

, 	.  
4:....o- 

CPERCI4TS PREOot4rrAm ri ' 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10440000 14,61 1,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10440000 18,54 1,93 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC,  CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU EL MTMOOALRA5 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 1,88 1.88 

95754 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,  ON  25 
MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

SINAPI  UN  0,33330000 6,67 2,22 

ri-- 

TOTAL SERVICO: 7,55 

VALOR: 21,45  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
. 	,..., , 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUN/CIPIO DE 
PALMACIA - CE  

DATA: 03/0712022 	a  

SOC 

SEINFRA 
SINAPI 

2522105 Fortaleza 	Aw, 

.) 027 1 COM DESONERAÇÃO 	
3,10, 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 	84,13% 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0,00% 

003ogp 

341/4624Wa 
.3c' 	3/2020 

0,00% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPI0 DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEGE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

20.5.5. C1158 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M) 

EFICIENk TTOALI  

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 16,7700 15,0930 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 20,7700 18,6930 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 33,7860 

MATERIAL ONT 4EI?tEn 3EÇO1iNWARIO TAL 

11099 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE  Ago  (50X50)MM SEINFRA io 1,00000000 15,0500 15,0500 

TOTAL MATERIAL: 15,0500 

VALOR: 	 48,84 

--4 
21.1. C1354 -  EXAUSTOR  ELETROMECANICO INDUSTRIAL D= 400MM (UN) 

AO DE OBRA 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 16,7700 	13,4160 

12312  ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 20,7700 	16,6160 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 30,0320 

MATERIAL 
	111,322124.43.1116.gai1Aii:  TE FqpO 1 :ITA 

11144 	EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=4008/1M SEINFRA  UN  1,00000000 1.606,7000 1.606,7000 

TOTAL MATERIAL: 1.606,7000 

VALOR: 1.636,73 

21.2. CP-P36 - COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600 MM, DUTO DE LIGAÇÃO E CHAPEU  CHINES  (UND) 

SERVICO ,  ,038,TAI3( 
, 2412,113122,3% 13TO 

070705 	COI FA ACO INOXIDAVEL 1200 x 1200 # 20  CLASSE  304 SRC UN 1,00000000 9.926,23 9.926,23 

TOTAL SERVICO: 9.926,23 

VALOR 9.926,23 

1- 
22.1. 96989 - CAPTOR TIPO  FRANKLIN  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  (UN)  

F°14
» 

CQEFICqTE O3I4TARIÕ TQTAL 

00004274 PARA-RAIOS TIPO  FRANKLIN  350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIF1CACOES CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SINAI.]  UN  1,00000000 72,21 72,21 

TOTAL MATERIAL: 72,21 

EITVICO ' 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,12640000 14,61 1,84 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,12640000 18,54 2,34 

TOTAL SERVICO: 4,18 

VALOR'. 	 76,39 

22.2. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8 ovo 
,M4OBEOSIIA ' #3 inr 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 16,7700 2,8509 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 20,7700 3,5309 

40/ 
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RELATÓRIO ANALÍTICO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
0  

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO FINO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 "tr 

SRC  

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05- Fortale 

027.1 COM DESONERAÇÃO 
2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSICOES PRÓPRIAS 

. 

a 
84,13% 

opo% 

05/20 

4VW.3 N44°2  
020 

050% 

DESCRIOAO CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL MAO DE  OBRA: 
	

6,3818 

MATEËIAL 	 I I IQ I 	EIÇIEN I PR 4pvTAR  
, 

16037 	VERGALHÃO  ROSCA  TOTAL DE 3/8 SEINFRA M 1,00000000 3,7000 3,7000 

TOTAL MATERIAL: 3,7000 

VALOR: 
	

10,08 

22.3. 98463 -SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  (UN)  

MTaRIAL 	. 	ll 	It 	
I I4 f 	 if#4, 9 .-- 

00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 
MM 

SINAPI  UN  2,00000000 0,15 0,30 

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 
ROSCA SOBERBA E BUCHA 

SINAPI  UN  1,00000000 6,24 6,24 

TOTAL MATERIAL: 6,54 

,S O.1cíoJ& ÚITARIÓ  4 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 14,61 4,62 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 18,54 5,86 

TOTAL SERVICO: 10,48 

VALOR: 
	

17,02 

22.4. 98463 'SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  (UN)  

. 	MATERIAL ' St 
 	./,:.a/,  r/0 

MIENTF-1"4 1-,' 
00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 
MM 

SINAPI  UN  2,00000000 0,15 0,30 

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 
ROSCA SOBERBA E BUCHA 

SINAPI  UN  1,00000000 6,24 6,24 

TOTAL MATERIAL: 6,54 

,P 
- F49I 4  PEÇÚM.B1O TA , 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 14,61 4,62 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 18,54 5,86 

TOTAL SERVICO: 10,48 

VALOR: 17,02 

22,5. 93358 'ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3) 

SEMI Oa MT "k• 
88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 14,07 55,66 

TOTAL SERVICO: 55,66 

VALOR: 55,66 

22.6. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACT/WA- 0 MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 

6 li 	 l'j- O,NTE' 1 51,0 ' ,.„  i4 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 14,07 9,14 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOOLIETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHP DIURNO. 
A F 08/2015  

SINAPI CHP 0,27400000 24,47 6,70 

C 
4 

Q5 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOV -7 f h" 

OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNCIPIO DE 
PALMÁCIA - CE 

DATA: 06107/2022 

gliltE74,1-V2 

	

lirtt 	 -31.1g/ 

	

SBC 	2022105- Forbieza 

SEINFRA 	027.1 com DESONERAÇÃO 

	

SINAPI 	2020/01 COM DEsoNERAÇA0 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

LiqZkr.FRt  
4% 	 05/2026'. 

t  . e sigtrot+ 84.13% 	78E% 	-../ 020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MIJNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 000% 	0,00% 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 025400000 18,84 4,78 

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016 

SINAPI M3 1,00000000 1,30 1,30 

TOTAL SERVIÇO: 21,92 

VALOR: 21,92 

22.7, 96985- HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  (UN)  

477,..1:0Ptc",(P."4,k 	 
PPOWA`L"gaRE 
gmrgmmg,ggirgag.,nggg AtirAW*0**  TO FAL 

00003379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM 
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E  ON  = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

SINAPI UN 	1,00000000 35,14 	 35,14 

TOTAL MATERIAL: 	 36,14 

`"".- 	Lild:5Pigg.''':UL 	41l19 94tti I. 	tirg; 	 :101 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 14,61 3,69 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 18,54 4,69 

TOTAL SERVICO: 
	

9,38 

VALOR: 
	

43,52 

22.8. 96971 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M) 

, 	. 	• ' 	-,44,- MATERIAL.„ 	., . ' 	';14..,-',.:3. 	..., 	... 	 ° i1,7,4#0#11,1511111,0g Ii!'"!**14041,M#401.0i:i.Ad'  :;,,Z.'ita;:f4!:::ï-, 
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 721 7,67 

TOTAL MATERIAL: 7,67 

SERVIÇO 	:' 	,' 	'` ' 	: • '. ' 	; 	./, 	. :';.;:4 ::1:1: ':;,fk; :-;-;"'NOtPPI'l.'11FT EON11,414.J iRiiiiiiLTe!-Lediè**É-  ApSáNlitioidg ag:,,,!14.4i-A`c,  giggg 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09570000 14,61 1,39 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09570000 18,54 1,77 

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	AF_12/2017 

SINAPI  UN  0,50000000 17,02 8,51 1  

TOTAL SERVICO: 11,67 

VALOR: 
	

19,34 

22.9, 96973- CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNEC MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M) 

latg.altagiTilitnigNiE1144qMpsfloi.olvtipkgitilMtiam , ‘Wiliaig;SliistelkgriWaith 
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 15:59 16,36 

TOTAL MATERIAL: 16,96 

R-733/778PROIRSO777r4*SP/28;"R307"777;48PE/72.358":78D/R7ENR/V1  
.P;:/i0r75'11.78REEVR.273N"34.5.25.72a.101535/R8DIRRPAEM.gbEREV"INef,9 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
12-. 	1,  

SINAPI 

..PPE3 

H 
,.,:hy,Ni9N:-.41.,,,,r.1,,m,”T.1.5.9v.w.pi 9 

0,25330000 

Rt L.1./ 	/g'"7"Pg."-'02//ERÃE."" 

14,61 

II SM,1110-E.: 
3,70 88247 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 18,54 4,69 

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2017 

SINAPI  UN  0,50000000 17,02 8,51 

TOTAL SERVICO: 16,90 

VALOR: 
	

33,26 

22.10. 96974 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M) 

`„, 44,-. 4,,,,;(:,,,t•.,,,,,,,,:d46Vi.....(,,-,W2.14,„: r4A74itif,-.:.. 	.:;',-,..,.. :..»,......,....,..,,,. 	,,.:•,,,,y....41b-,--.,,,byt2.,-,11,4.,,,,:..:JptiN 
;31928?2ǹ/n.,="7/715,37P 
7,:4;.$14474t4 ,;.,A 

7E,,,,„,04,69iï 
,lAtt'W.rr,N,574,-••.4,i4.'": 

w.,..,  gAgolzsyttgygg,..,  kn  
'.REÇQ 	',..“ 

g„gg,..r., ;;;, : _ 
t, '-'•:,:=1nfitt".“• 	: 

00000867 	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 
- \ 

SINAPI 
x. 
	1,05000000 21,72 22,80  

.4
_11-- 
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40,74 VALOR: 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST • . __Ç4- 

OBRA; CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICH:II° DE 
PALMACIA - GE 

DATA: 06/07/2022 ,c„.  SDI  :32.73% 
4 

, _ISEII  
SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

"Or,  
2022/05 -Fortaleza 

027.1 COM DE008ERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÓES PRÓPRIAS 

9-I IV3N‘Plit61  

	

83,85% 	 /202 

	

84.13% 	4786% 	03/2020 

	

0.00% 	0,00% 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIE10 DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

TOTAL MATERIAL: 22,80 

VIC K55:: rt I 0NI 	AI TTA1, 
0" 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32510000 14,61 4,74 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32510000 18,54 6,02 

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

SINAPI  UN  0,50000000 17,02 8,51 

TOTAL SERVICO: 19,27 

VALOR: 42,07 

22.11. 98111 - CAIXA DE INSPEÇA0 PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018  (UN)  

MATERIAL 
== g. 

j*: ' 	' 	14- 

00034643 I CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA 
RAIOS DIAMETRO = 300 MM 

SINAPI  UN  1,00000000 13,04 13.04 

TOTAL MATERIAL: 13.04 

SINAPI H 

i:t 
0,16930000 18,37 3,11 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 14,07 2,38 

94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

SINAPI M3 0,01410000 153,13 2,15 

TOTAL SERVICO: 7,64 

VALOR: 20,68 

22.12. C2457 - TERMINAL DE PRESSÂO P/ CABOS ATE 35MM2  (UN)  

AO 	91 
i A O 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 020000000 16,7700 3,3540 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4,1540 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 7,5080 

MATERIAL T »Mn 89EqIIE0 1T4 fAL )1, 
12076 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 SEINFRA  UN  1,00000000 4,2900 4,2900 

TOTAL MATERIAL: 4,2900 

VALOR: 

22.13. C3909 - SOLDA EXOTERMICA  (UN)  

MA D  OBE  

SEINFRA 

SO, COE9t5 

H 0,08000000 

Pb5jT4MiO3 TH 

20,7700 1,6616 12312 	ELETRICISTA 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 15,5500 1,2440 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 2,9056 

' MATERIAL 	 * ;: n*-4. 	A„ ,,,r,    	F 	.:. R.;  col.  
17377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.° 90 SEINFRA  UN  1.00000000 26,2900 26,2900 

17378 IGNEX - PALITO  IGNITOR  PARA SOLDA EXOTERMICA SEINFRA  UN  1,00000000 3,7600 3,7600 

17379 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm2  SEINFRA  UN  0,04000000 194,6800 7,7872 

TOTAL MATERIAL: 37,8372 
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VALOR: 0,52 

VALOR: 209,10 

18526  SEINFRA  CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS UN 209,10 1,00000000 	 209,10 

TOTAL MATERIAL: 209,10 

22.15. CP-P38 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 MM (UND) 

RIAIS 

SEINFRA  UN 19549 	I ABRACADE1RA TIPO 	1/2" AÇO CARBONO 1,00000000 0,52 0,52 

TOTAL MATERIAL: 0,52 

22.14. CP-P37 - ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA r (UND) 

44t$  

RELATÓRIO ANAUTICO - composigõEs it 	• ,,...,..- 
DE CUSTO  0 	 2 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIRO DE 
PALMACIA - CE  

4194 DATA: 06/07/2022 	cj 	MOI 

SEC 	2022/05 -  Fl  I 	IS, 	 05/290 
SEINFRA 	027 I COM DESONERAÇÃO 	83 	1,1 NvveA 
SIN//4 	2020/01 COM DESONERAÇÃO 	8413% 	 020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	000% 	0,00% 

DESCRIE/10: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMAC1A - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

23.1.1. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL  (UN)  

EÕUIPAMESITO 	 II , 
I ccaiwwAwo:TOTAL 

10749 MAQUINA DE SOLDA  (CRP)  SEINFRA H 0,85000000 0,0610 0,0519 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,0619 

' 	MAO.DE OHBA-  - 	 - 11  
,,, 55,  

ty" 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 16,7700 39,2418 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 16,7700 58,6950 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 3,50000000 16,7700 58,6950 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA  Fl  2,34000000 20,7700 48,6018 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 20,7700 72,6950 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 5,50000000 20,7700 114,2350 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,91000000 20,7700 39,6707 

12543 SERVENTE SEINFRA H 12,50000000 15,5500 194,3750 

-- , TOTAL  MAO  DE OBRA: 626,2093 

	 PR „. '--, MATERIAL
I 	I II 	9 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,59000000 10,0500 5,9295 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,50000000 74,7200 37,3600 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 33,50000000 9,5000 318,2500 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16000000 76,1900 12,1904 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,28000000 1,1000 8,0080 

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 3,30000000 29,5700 97,5810 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 112,00000000 0,5600 62,7200 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 1,80000000 7,3500 13,2300 

11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,85000000 18,1900 15,4615 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,10000000 24,9900 27,4890 

11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 4,35000000 50,9000 221,4150 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA  UN  2,10000000 1,6900 3,5490 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,38000000 73,9000 28,0820 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,45000000 13,8000 6,2100 

11846 SARRAFO DE 1"X4' SEINFRA M 2,25000000 4,7400 10,6650 

12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA 4.1 	-.A  11,00000000 88,1400 969,5400  
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VALOR: 3.728,54 

326,93 VALOR: 

VALOR: 326,93 

VALOR: 140,99 

4AI' - 	1 rn 

23.1.3. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2) 

AO SE OBRA . 	 ,,,.' `11 
, 	. 

5FIC 	TE r -  qt,  
2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 58,0240 

MATERIAL 11 IIOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 74,7200 0.5978 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 3,20000000 0,5600 1,7920 

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 268,5200 268,5200 

TOTAL MATERIAL: 270,9098 

23.1.4. C2910 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA (M2) 

.ii4 	Loi: •& ,,..,ZFIIE 
.. 

9 ;Oii  
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,92300000 16,7700 15,4787 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,92300000 20,7700 19,1707 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 34,6494 

0 
	

1 :1  ;Ala 
 tOTAII 

10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 3,23000000 5,4000 17,4420 

12410 PREGO MOsz T (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,07690000 13,8000 1,0612 

2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm SEINFRA M2 1,00000000 87,8400 87,8400 

TOTAL MATERIAL: 106,3432 

23.1.5. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)  

MAO og APR 

nit 
OW IS  

DAVID D 
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23.1.2. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2) 

Ao
,DEOBRA EL 

12391  PEDREIRO SEINFRA H 	1,20000000 20,7700 	24,9240 

12543  SERVENTE SEINFRA H 	2,00000000 15,5500 	31,1000 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 56,0240 

TOTAL MATERIAL: 270,9098 

10108 	AREIA GROSSA SEINFRA 0,00800000 74,7200 0,5978 M3 

10805  CIMENTO  PORTLAND SEINFRA 3,20000000 0,5600 1,7920 KG 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA 1,00000000 268.5200 2685200 17893  M2 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
0. 

4 /  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÃCIA - CE  
DATA 05/07/2022 (.P1  BOI: A. 

it'  

SEC  

SEINFRA 
SINAPI 

0 
2022)05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020:01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PROERIAS 

82 ,8 

KG% 
0,00% 

05/20D1E 

Si14110031/ 
ren....--rg2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO 11 NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMAC1A 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 0,00% 

12173 TUBO  AGO  GALVANIZADO DE 80MM (3') 	 I 	SEINFRA M 10,50000000 118,6100 1.245,4050 

12293 ZARCÃO 	 SEINFRA L 0,85000000 22.5800 19,1930 

TOTAL MATERIAL: 3.102,2784 

\ 



VALOR: 171,81 

4P I,5T 

0,80000000 16,7700 13,4160 

0,80000000 20,7700 16,6160 

TOTAL MAO DE  OBRA:  30,0320 

1,00000000 29,4400 29,4400 

1,00000000 3,0500 3,0500 

TOTAL MATERIAL: 32,4900 

23.1.6. Cl 669 - LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA Cl LÂMPADA INCANDESCENTE  (UN)  

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

11471 	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATE 100W 

10042 

12312  

PA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO ,L, 
n. ..----_ 

OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÁCIA - CE 

DATA : 06/07/2022 a  BD  32,73% 
-0j. 
sec  

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - FartaIeza  
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

83,85 

84,13% 

0,00% 

-4 
Ma N4 

DEScR AO CRECHE TIPO II NO muNicIPIO CE PALmACIA - CE  

LOCAL SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 	. 
47,88% 	052020  

0,00% CLIENT  PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 1,00000000 16,7700 16,7700 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,07000000 20,7700 42,9939 

12543 SERVENTE SEINFRA H 3,14200000 15,5500 48,8581 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 108,6220 

H Tgi  it.  
0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,07900000 74,7200 5,9029 

0280 BRITA SEINFRA M3 0,03200000 76,1900 2,438 

10441 CALHIDRATADA SEINFRA KG 9,86500000 1.1000 10.8515 

0805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 18,52100000 0,5600 10.3718 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA  UN  45,00000000 06800 30,6000 

12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PO SEINFRA KG 0,96000000 3,1500 3,0240 

TOTAL MATERIAL: 63,1883 

VALOR: 62,52 

 

   

23.1.7. 95573-  MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1112016  (UN)  

MATERIAL- 6 , 
r.).,:,- -,, 

InP101,*1.P' _ TQTA  , 
00007568 BUCHA DE  NYLON  SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM  

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA  PHILLIPS  

SWAP! UN  3,00000000 0,92 2,76 

00037591 SUPORTE MAU-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE  MINIMA  70 KG, BRANCO 

S1NAPI  UN  1,00000000 13,58 13,58' 

TOTAL MATERIAL: 16,34  

Smile°  ' 
0 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 1407 3,51 

TOTAL SERVICO: 3,51 

VALOR: 19,85 

23.1.8. G4522 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE  (UN)  

K 

10037 	AJUDANTE SEINFRA H 

:F. 

0,23000000 167700 38571 

TOTAL  MAO  DE OBRA 3,8571 

MATeRIAL 	 I 	 I 	I 	I 	I 	I 
 	I4E UbI  III 	I REÇaQMItARLO 	 TOTAL 

18620 	FITA ANTIDERRAPANTE LARG. Som FOSFORESCENTE 5m SEINFRA RL 1,00000000 38,5000 38,5000  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO ei 	....n.. 

013RA: CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO CE 
PALMACIA - CE 

DATA : 06/07/2022 WILler 

BC 

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇA0 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

05/2 
Sr° 	- 

83 	atora N4 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIRO II NO MUNICIP10 DE  PAL  ACIA CE 

LOCAL-  SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

	

84,13% 	47,TRAr 

	

0,00% 	0,00% 

0312020 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

119,27 VALOR: 

DAVID D 	 ANDES 
ENGENHE/9O CIVIL 

RNP 060133223-7 

PAgna. 150 

23.2.3. C1520 - JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO (M2)  

TOTAL MATERIAL 
	

36,5000 

VALOR: 	 42,36 

23.1.9. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM  Ago  INOX DIAM 1 1/2 (M) 

AO DE 00A 'F' -1qioJ, 

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 15,5500 8,5525 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 21,0145 

tirr  ,. 
18646 TUBO  Ago  INOX DIAM 11/2' SEINFRA M 2,00000000 178,0200 356,0400 

18647 CURVA AÇO INOX DIAM 11/2" SEINFRA  UN  0,60000000 24,1500 14,4900 

18648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS SEINFRA  UN  0,60000000 36,0000 21,6000 

TOTAL MATERIAL: 392,1300 

VALOR: 	 413,14 

23.2.1. 73665 -ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO (M) 

MATERIAL 1* 	Nit4 

00000034 ACO CA-50. 10,0 MM. VERGALHAO SINAPI KG 2,80000000 5,34 14,95 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 
I 

SINAPI L 0,02500000 20,76 0,51 

TOTAL MATERIAL: 15,46 

SEFIVOCO , ilke 
H 0,35000000 18,29 6,40 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	. 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 18,37 20,20 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13000000 14,07 15,89 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00345000 424,09 1,46 

TOTAL SERVICO: 43,95 

VALOR: 5941 

23.2.2. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 (M) 

MAODEORRA 	
I 	I /1 	

I 	
II 	I 	

I 

SEINFRA 
I 

H 

EFJCIEN1 

1,00000000 

IOUlITANO  

20,7700 207700 10121 ARMADOR/FERREIRO 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700 

TOTAL  MAO  DE DORA: 41,5400 

MATEAIAL 
I I 	

I 	
I  

1 fli  it.  qsp ÇOg,FLbIq  

10878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4" SEINFRA  UN  0,20000000 7,8300 1,5660 

11952 TE ACO GALVANIZADO DE 3/4' SEINFRA  UN  0,60000000 10.1200 6.0720 

1Z187  TUBED  ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') SEINFRA M 2,70000000 22,6600 61,1820 

16233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4" SEINFRA  UN  0,40000000 22,2800 8,9120 

TOTAL MATERIAL: 77,7320 



P 
mu-. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 
0. 	- 
O 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMACIA - CS 

DATA: 06/070022 . BOI:32, 	- 

ib#Ht 
SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

t 	14:40-„i  te11 
2022/05 - Fortalen 

027.1 COM DESONERACAO  

2020101 COM DESONERAS40 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

112. 	.. 	- 	05/2420 
83,0rA 	.4EAGNIgi9.0.., 

DESCRIOAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMADA -CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 	. 

	

84.13% 	47136% 	0312020 

	

0,00% 	0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

EOUIPAMENTO  PR0t4NIT4R1& 
 	,. 

TOTAL  

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) SEINFRA H 0,30000000 103,4269 31,0281 

10751 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP) SEINFRA H 0,60000000 34,0637 20,4382 

TOTAL EQUIPAMENTO: 51,403 

MAOOEOBBA I 	
I I 

1 FOjT4 MPt CO ia A. 

278 JATISTA SEINFRA H 0,25000000 20,7700 61925 

1 1551 OPERADOR DE BOMBA A JATO SEINFRA H 0,12500000 18,7400 2,3425 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 15,5500 7,7750 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 15,3100 

ATERIA 	, 	.5 	'' 6 
6 

 	S' 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04720000 67,5000 3,1860 

10217 BICO DE JATO 5/16' P/JATEAMENTO DE AREIA SEINFRA  UN  0,00050000 553,0000 0,2765 

TOTAL MATERIAL: 3,4625 

VALOR: 	 70,24 

23.2.4. 79460- PINTURA EPDXI, DUAS DEMAOS (M2) 

 	.T PEcqUtTAR0Q thrAl, 
000053113 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 16,39 0,81 

00007304 TINTA EPDXI  PREMIUM,  BRANCA SINAPI L 0,50000000 47,47 23,73 

TOTAL MATERIAL: 24,54 

oERvlCÕ T "rp , 
I 	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 19,49 7,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 14,07 4,92 

TOTAL SERVICO: 12,71 

VALOR: 37,25 

1 
23.2.5. 79460- PINTURA EPDXI, DUAS DEMAOS (M2) 

	 ATER,IA t*R 

SNAP!  L 

0-0.),' 1
E1
44 

0,05000000 16,39 0,81 00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS  

00007304 TINTA EPDXI  PREMIUM,  BRANCA SINAPI L 0,50000000 47,47 23,73 

TOTAL MATERIAL: 24,54 

)O0) 

H 0,40000000 19,49 7,79 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,35000000 14,07 4,92 

TOTAL SERVICO: 12,11 

VALOR: 

23.2.6. C4409 - PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER (M2) 

, 	 • 
AO REÃIBRA E.1 

10045 	AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,09000000 16,7700 1,5093 

12395 	PINTOR 	

0----- 

SEINFRA H 0,17000000 20,7700 3,5309 

Ç.) ..",  
TOTAL  MAO  DE OBRA: 5,0402 
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tiff.  tilif01,11.01.!:ar . 1c.  

PALMACIA 

RELATÓRIO ANALiTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST 
cr _____Lut.../.--- 

S- 
a 	. 

:__.,.......„ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 
PALMÁCIA - CE  

DATA : 06/07/2022 

OefriCT utk,  

2022/05 -Fortaleza 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

027.1 COM DESONERAÇÃO  

'10FIA 

1c.) , % 

84,13% 

0,00% 

.185:  

0,00% 

REP  

05/20p 

/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE SBC 

SEINFRA 

SINAPI 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

... :1MATERIAL FONTE UNiD COEFICIENTE • PREÇQVNITARIO TOTAL • 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA  UN  0,27500000 1,6900 0,4648 

12249 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E 
ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO 

SEINFRA L 0,28000000 19,7900 5,5412 

12426 SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA SEINFRA L 0,07000000 19,6500 1,3755 

TOTAL MATERIAL: 7,3815 

VALOR: 
	

12,42 

23.2.7. CP-P39 - RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE 
ANCORAGEM, CONFORME PROJETO. (UND) 

MATERIAL • FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO , 
, 

TOTAL 	•• 

CPP-CP4 RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA 
E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE 
ANCORAGEM, CONFORME PROJETO. 

COTAÇÃO UND 1,00000000 366.562,00 366.562,00 

TOTAL MATERIAL: 366.562,00 

SERVICO FONTE UNID 
. 	• 	• 

COEFICIENTE  „ PREÇO UNITARIO TOTAL- . 

r 	C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m SEINFRA M3 5,00000000 41,21 206,05 

TOTAL SERVICO: 206,05 

VALOR: 366.768,05 

24.1. 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2) 

SERVICO FORTE” UNID COEFICIENTE REÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H  0,09700000 14,07 1,36 

TOTAL SERVICO: 1,36 

VALOR: 1,36 

24.2. CP-P40 - PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M (UND) 

, MAO DE  OBRA 	• FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 	TOTAL 	" 

18604 	SERVENTE SEINFRA MES 0,01000000  2.814,24 	 28,14 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 28,14 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE .. PREÇO UNITARIO TOTAL: 

18424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM 
IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO  

SEINFRA  UN  1,00000000 603,00 603,00 

TOTAL MATERIAL: 	 603,00 

VALOR: 
	

631,14  

DAVID D f5 ANDES  
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE DATA : 06/07/2022 	BOI : 32,73%  

OOVEMININV:11III 

PALMACIA 
MITE vomit° 	. HORA MES GATA.R.EF  DESCRICAO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 
SEC  2022/05 - Fortaleza.  112,76% - 05/2022 

LOCAL:  SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 

SINAPI 2020/01 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 03/2020 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇÕES PROPRIAS .. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 49.023,09 
100,00% 100,00% 

49.023,09 49.023,09 

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 25.84247 

80,00 % 20,00 % 100,00 % 

20.673,98 5.168,49
,  

25.842,47 

3 FUNDAÇÕES 104.910,44 
15,00 % 85,00% 100,00% 

15.736,57 89.173,87 104.910,44 

4 SUPERESTRUTURA 71.658,18 
40,00 % 60,00 % 100,00% 

28.663,27 42.994,91 71.658,18 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 58.591,58 
20,00 % 60,00 % 20,00 % 100,00 % 

11.718,32 35.154,95 11.718,31 58.591,58 

6 ESQUADRIAS 131.550,19 
20,00 % 50,00 % 30,00 % 100,00% 

26.310,04 65.775,10 39.465,05 131.550,19 

7 SISTEMAS DE COBERTURA 257.300,92 
15,00 % 65,00% 20,00% 100,00% 

38.595,14 167.245,60 51.460,18 257.300,92 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.843,27 
100,00% . 100,00 % 

7.843,27 7.843,27 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 174.137,58 
30,00% 60,00% 10,00% 100,00% 

52.241,27 104.482,55 17.413,76 174.137,58 

?------ 10 SISTEMAS DE PISOS 94.836,58 
20,00 % 15,00 % 50,00 % 15,00 % 100,00 %  

,18.967,32 14.225,49 47.418,29 14.225.48 94.836,58 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 75.371,02 
50,00% 40,00% 10,00% 100,00% 

37.685,51 30.148,41 7.537,10 75.371,02 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 20.525,79 
5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 30,00 3, 10,00% 100,00% 

1.026,29 1.026,29 4.105,16 6.157,74 6.157,74 2.052,57 20.525,79 

13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.177,75 
20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

435,55 871,10 871,10 2.177,75 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30.244,81 
10,00% 10,00% 25,00% 35,00% 20,00% 100,00% 

3.024,48 3.024,48 7.561,20 10.585,68 6.048,97 30.244,81 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 29.736,73 
20,00 % 80,00  100,00% 

5.947,35 23.78 
& 
'i?v, 	9.736,73 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.585,62 
30,00% 30,00 % 4f*' \--- 

6) 

t. 	100,00% 

1.375,69 1.375,69 1.8p#24 - 	585,62 
- zr I 	)A 

L77 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE DATA: 06/07/2022 	BD: 32,73% 

PALMACIA 
. 30d0 	.:• • • 

2022/05 - Fortaleza 

•HORA 
112,76% 

MES 
-- 

DATA HER.: 

05/2022 
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

FONTE 

SBC 

LOCAL:  SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÂO 83,85% 47,76% 05/2021 

SINAPI 2020/01 COM DESONERACAO 84,13% 47,86% 03/2020 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 

ITEM DESCRIÇA0 VALOR (R$) MÊS 1 MÊS .2 MÊS 3 MÊS 4  nits  5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela 

17 SISTEMA DE PROTEÇA0 CONTRA 
INCÊNDIO 16.540,81 

10,00% 10,00% 50.00% 30,00% 100,00% 

1.654,08 1.654,08 8.270,41 4.962,24 16.540,81 

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 100.729,69 
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 35.00% 30,00% 5,00% 100,00% 

5.036,48 5.036,48 10.072,97 10.072,97 35.255,39 30.218,91 5.036,49 100.729,69 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 672,73 
30,00% 20,00% 50,00% 100,00% 

201,82 134,55 336,36 672,73 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 23.378,31 
70,00% 30,00% 100,00% 

16.364,82 7.013,49 23.378,31 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11.562,96 
30,00% 70,00% 100,00 0/0  

3.468,89 8.094,07 11.562,96 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 25.251,39 

5,00% 15,00% 60,00% 20,00% 100,00% 

1.262,57 3.787,71 15.150,83 5.050,28 25.251,39 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 421.944,16 
15,00% 25,00% 45,00% 15 00 % 100,00% 

63.291,62 105.486,04 189.874,87 63.291,63 421.944,16 

24 SERVIÇOS FINAIS 1.843,82 
30,00% 70 00 % 100,00 0/0  

553,15 1.290,67 1.843,82 

25 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 569.587,06 
8,55% 15,77% 13,94% 11,76% 12,85% 12,01 % 19,51 % 5,61 % 100,00 0/, 

48.699,69 89.823,88 79.400,44 66.983,44 73.191,94 68.407,41 111.126,44 31.953,82 569.587,06 

2.309.846,95 
197.424,95 364.236,03 322.077,50 271.551,40 296.785,17 277.477,69 450.690,30 129.603,91 

2.309.846,95 
197.424,95 561.660.98 883.738,48 1.155.289,88 1.452.075,05 1.729.552,74 2.180.243,04 2.309.846,95  

DAVID D:INVO ANDES  
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,t,y• 
,s. 

CO% ,,,,.....-pef 2, 
PALMACIA 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÁCIA - CE 
DATA : 06/07/2022 BDI : 32,73% 

FORTE : VERSÃO 

2022105 -  Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

composIÇÕEs PRÓPRIAS 

HORA— 	M 0 

112,76% 

83,85% 	47,76% 

84,13% 	47,86% 

0,00% 	0,00%  

i*F.,:: 

05/2022 

05/2021 

03/2020 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA - CE SBC 

SEINFRA 

SINAPI 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 

S + G Garantia/seguros 

Beneficio 

Lucro 

0,8  

041CIPAL 
A 

J 	 -9 
...,A. 	 "h. 
Qi 	 V' 

ir 
14/ 

o 
o 

.3*  

COD  

  

DESCRIÇÃO 

 

   

8,3 

9,1  TOTAL 
o 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 5,50 

DF Despesas financeiras 1,23 

R Riscos 1,27 

TOTAL 8,00 

Impostos 

COFINS 3,00 
ISS = 5% (60% SOBRE A  MAO  DE OBRA = 3,00%) 3,00 
PIS 0,65 

CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAO INSS) 4,50 

TOTAL 11,15 

BDI = 32,73% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1 

DAVID D Willb  ANDES  
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C  GRUPO C 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 

13° Salário 10,80 8,33 
Licença PaternidadE 0,07 0,06 
Faltas Justificadas 0,72 0,56 
Dias de Chuvas 1,55 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
Ferias Gozadas 8,71 6,73 
Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10  

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
Férias Indenizadas 4,85 3,75 
Deposito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 
Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5  

B1 

CRAIZBIONZIAVP.1), 

PALMACIA 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA-CE 
DATA : 06/07/2022  SDI  : 3273% 

FONTE VERSÃO HORA MES 	REF.  
DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÂO 

2020/01 COM DESONERAÇÂO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

112,76% 

83,85% 

84,13% 

0,00% 

- 	05/2022 

47,76% 	05/2021 

47,86%  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA AlC I  PAL  o 

COD  DESCRIÇÃO HORA % 
.4/  

cr 
O. ---• 

8 	, A GRUPO A 

Al INSS 20,00 41,00 

A2 SESI 1,50 *49 

A3 SENA! 1,00 1'S 

A4 A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

o  GRUPO D 

D1  Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,34 6,06 
D2  Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,48 0,37 

TOTAL 16,82 6,43 

Horista = 112,76% 
Mensalista = 71,07% 

A+B+C+D  
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A GRUPO A 

o 

-L N3 t4" 

C  GRUPO C 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 

13° Salário 10,80 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,06 

Faltas Justificadas 0,72 0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 8,71 6,73 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

B3 

B4 

B5 

B6 

87 

B8 

B9 

B10  

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Ferias Indenizadas 4,85 3,75 

Deposito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 

Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5  

81 

B2 

LIALMACIA 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
...._.___, 

,  (MUM,  Mbnir:14.1)t.  
OBRA: CONSTRUÇÂO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMÁCIA -CE 

DATA: 06/07/2022 BDI : 32,73% 

FONTE 

SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

2022/05 -  Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 

HORA HORA 

112,76% 

83,85% 

84,13%  

MES  

-  

47,76% 

REF  

05/2022 

05/2021 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCiA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 0,00%  

COD  

s) )..•  4,  
s% tke 	c=.. 3, a. 	 i 

O. 	 0 

(1)  

DESCRIÇÃO 
	

HORA % 

INSS 0,00  

SESI 1,50 'o150 

SENAI 1,00 4 
INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

GRUPO D 

D1  Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77 

D2  Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,45 0,35 

TOTAL 7,91 3,12 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9  

Horista = 83,85% 
Mensalista = 47,76% 

A+B+C+D  
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A GRUPO A ci. -- 
0 	a. 

Al INSS 0,00 4 	;,a 

31.N31{' 

A2 SESI 1,50  

A3 SENAI 1,00 
Cl't  

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

C  

C  GRUPO C 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,90 0,69 

13° Salário 10,83 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,06 

Faltas Justificadas 0,72 0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 

Férias Gozadas 9,20 7,08 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,97 16,84 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

810  

Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,28 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Ferias Indenizadas 4,37 3,36 

Deposito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,93 

Indenização Adicional 0,47 0,36 

TOTAL 14,34 11,03 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5  

i.: i 	ON  VM11:%Vinpl. 

PALMAC1A 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE 

PALMACIA - CE 

DATA: 06/07/2022 BOI : 32,73% 

FONTE VERSÃO 

2022/05 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA 

112,76% 

83,85% 

84,13% 

0,00% 
_  

MES 	REF,  

- 	05/2022 

47,76% 	05/2021 

47,86 	2020 

Wee1,,cleAL t),
,e, 

 

DESCRIÇÃO: CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE PALMACIA - CE SBC 

SEINFRA 

SINAPI 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PALMACIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE pALmÁciA 

COD  DESCRIÇÃO HORA % 

   

GRUPO D 

D1  Reincidência de Grupo A sobre-Grupo B 7,55 2,83 

D2  Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47 0,36 

TOTAL 8,02 3,19 

Horista = 84,13% 
Mensaiista = 47,86% 

A+B+C+D  
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Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas 

Data de prego: janeiro/2020 com desoneração 

Unidade federativa: 

Planilha Orçamentaria 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

4111 

DAVID D 441;01)- ANDES  
ENGENHEIRO  C11/11 

RNP 060133223-7 

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2 

FPDE 	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

   

k)141CIPAL 

Edificação principal do Proinfância 2 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN.  QUANT. 

_ 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/1 Placa da obra em chapa de  ago  galvanizado, Padrão Governo Federal m2 
10,00 

1.2 74220/1 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m) m2  99,00 

1.3 C2850 
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; 
inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento 

un 1,00 

1.4 93214 Instalação provisória de agua un 1,00 

1.5 73658 Instalações provisórias de esgoto un 1,00 

1.6 93212 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos m2  2,52 

1.7 93207 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m2 m2  20,00 

1.8 93584 Barracão provisório para deposito m2  20,00 

1.9 C1630 Locação da obra (execução de gabarito) m2  891,68 

1.10 73859/2 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m2  1.575,00 

Subtotal 

,- 
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

2.1 EDIFICAÇÃO 

2.1.1 94319 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) rn3  158,44 

2.1.2 93358 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m3  250,58 

2.1.3 94098 Regularização e compactação do fundo de valas m2  107,09 

2.1.4 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3  210,86 

2.2 MURETA E ABRIGO  GAS  

2.2.1 93358 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m3  15,68 

2.2.2 94098 Regularização e compactação do fundo de valas m2  13,37 

2.2.3 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m3  11,42 

2.3 CASTELO D'AGUA 

2.3.1 93358 Escava0o manual de valas em qualquer terreno exceto MCna ate 1z2,0 m m3  3,65 

2.3.2 94098 Regularização e compactação do fundo de valas m2  4,84 

2.3.3 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3  1,23 

Subtotal 

FUNDAÇÕES 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 

3.1.1 96619 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de ya.ka m2  46,65 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas 

Data de preço: janeiro/2020 com desoneração 

Unidade federativa: 

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 2 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

    

tikl  DAVID D 	 ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

REP 060133223-7 

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2 

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVIÇOS  UN.  QUANT. 

3.1.2 96535 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2  131,71 

3.1.3 92916 Armação de  ago  CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 317,20 

3.1.4 92917 Armação de  ago  CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 41,25 

3.1.5 92919 Armação de  ago  CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 366,94 

3.1.6 92921 Armação de  ago  CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 225,00 

3.1.7 92915 Armação de  ago  CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 134,38 

3.1.8 96558 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3  15,55 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - 

3.2.1 95241 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m2  60,44 

3.2.2 83534 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre 
baldrames 

m3  55,45 

3.2.3 96536 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2  349,55 

3.2.4 92917 Armação de  ago  CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 660,10 

3.2.5 92919 Armação de  ago  CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 113,60 

3.2.6 92921 Armação de  ago  CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 26,41 

3.2.7 92915 Armação de  ago  CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 356,91 

3.2.8 96557 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento rn3  24,18 

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA - 

3.3.1 98228 Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação m 35,00 

3.3.2 95601 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 5,00 

3.3.3 95241 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2  4,84 

3.3.4 96534 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2  4,40 

3.3.5 92919 Armação de  ago  CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 116,61 

3.3.6 92921 Armação de  ago  CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 83,78 

3.3.7 92924 Armação de  ago  CA-50 0 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,87 

3.3.8 92915 Armação de  ago  CA-60 0 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,08 

3.3.9 96558 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3  2,42 

3.4 ABRIGO DE  GAS  - BLOCOS - 

3.4.1 98230 Estaca 0 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação m 17,50 

3.4.2 95241 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2  1,25 

3.4.3 96534 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2  5,00 

3.4.4 92915 Armação de  ago  CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 10,19 

3.4.5 96558 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3  0,63 

3.5 MURETA E ABRIGO DE  GAS  - VIGAS BALDRAME 	.-----) -  

Página 2 de 18 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

41111 
dFM111k 

DAVID D AtairrefF  ANDES  
ENGENHEIRO  CIVIL 

RNP 060133223-7 

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2 

ussenvor ofgo 
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

0011-E174-10iN,  

 

   

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas 

Data de prego: janeiro/2020 com desoneração 

Unidade federativa: 

Planilha Orçamentária 

v- 
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0 

Yi ‘)/ 

-UV 	3 N4  
Edificação principal do Proinfância 2 

ITEM CÓDIGO 

95241 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN.  QUANT. 

3.5.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2  12,12 

3.5.2 83534 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre 
baldrames 

m3  1,13 

3.5.3 96536 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2  44,47 

3.5.4 92917 Armação de  ago  CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 84,20 

3.5.5 96558 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3  3,64 

Subtotal 

a SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 

4.1.1 92434 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento 

m2  333,34 

4.1.2 92778 Armação de aço CA-50 0 1 Omm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 839,33 

4.1.3 92779 Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 312,88 

4.1.4 92775 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 450,22 

4.1.5 92722 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento rri3  18,25 

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS - 

4.2.1 92471 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento 

m2  344,10 

4.2.2 92777 Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 675,91 

4.2.3 92778 Armação de  ago  CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 9,64 

4.2.4 92779 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 365,31 

4.2.5 92726 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3  24,55 

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - 

4.3.1 93183 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 124,12 

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES - 

4.4.1 92434 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento 

m2  18,00 

4.4.2 92777 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaTao kg 13,66 

4.4.3 92775 Armação de  ago  CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 43,92 

4.4.4 92722 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3  0,76 

4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE  GAS  - PILARES, VIGAS E LAJE - 

4.5.1 92434 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento 

m2 
19,24 

4.5.2 92776 Armação de aço CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,26 

4.5.3 92777 Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 19,45 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN.  QUANT. 

4.5.4 92778 Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 28,01 

4.5.5 92775 Armação de  ago  CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 17,06 

4.5.6 92722 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3  1,23 

Subtotal 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

5.1.1 73937/1 
Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 
1:4 (cimento, areia) 

m2  6,10 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

5.9.1 87489 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna 

m2  572,77 

5.2.2 87519 
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para 
sáculos 

m2  10,38 

523 87491 .. , 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa m2  564 11  

5.2.4 72132 Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m2  9,72 

5 2 5 . 	. 93202 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 
20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) m 311 , 80  

5.2.6 C4070 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado 
com argamassa traço 1:4 

m2  8,06 

5.2.7 96361 Fechamento de  shafts  com placas de gesso acartonado m2  3,60 

5.3 ALVENARIA DA MURETA 

3.1 87491 5. , 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m2  62 95  

Subtotal 

SI:;IUADRIAS e 
6.1 PORTAS DE MADEIRA 

6.1.1 90842 Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 6,00 

6.1.2 CP-P01 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

un 3,00 

6.1.3 90843 Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 6,00 

6.1.4 90843 Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechaca, conforme projeto de 
esquadrias un 3,00 
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ITEM CONGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN.  QUANT. 

. 	. 6 1 5 CP-P02 
Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 5,00  

6.1.6 CP-P03 
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado 
melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 

un 4,00 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

6.2.1 74046/2 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 4,00 

6.2.2 100866 Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 un 8,00 

6.2.3 CP-PO4 Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas m2  12,80 

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 

6.3.1 CP-P05 
Porta de abrir- PAI - 100x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal-
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 

m2  2,10 

6.3.2 CP-P06 
Porta de abrir- PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m2  1,68 

6.3.3 CP-P07 
Porta de abrir- PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens 

m2  3,36 

6.3.4 100702 Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e 
vidro liso incolor, espessura 8mm 

m2  83,48 

6.3.5 91341 Porta de abrir - PA5 -120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens 

m2  2,04 

6.4 PORTAS DE VIDRO -  PV  

6.4.1 73838/1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias un 1,00 

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO -  JA  

6.5.1 94559 
Janela de Alumínio -  JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina 

m2  0,88 

6.5.2 94559 
Janela de Alumínio -  JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina m2  2,15 

6.5.3 100674 Janela de Alumínio -  JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m2  1,61 

6.5.4 94559 
Janela de Alumínio -  JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina 

m2  2,73 

6.5.5 100674 Janela de Alumínio -  JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m2  2,16 

94569 Janela de Alumínio -  JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar6.5.6 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m2  1,05 

6.5.7 94569 
Janela de Alumínio -  JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias -  Maxim-ar 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m2  12,60 

6.5.8 94569 
Janela de Alumínio -  JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias -  Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m2  8,40 

6.5.9 94569 
Janela de Alumínio -  JA-09, 210x1 50, completa conforme projeto de esquadrias -  Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m2  6,30 

6.5.10 94569 Janela de Alumínio -  JA-10, 70x75, completa conforme projetoVe esquadrias -  Maxim-ar- 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm  

m2  1,05 
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6 .5. 11 94569 
Janela de Alumínio -  JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias -  Maxim-ar 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m
2 

5 25 ,  

6 .5. 12 94569 
Janela de Alumínio -  JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias -  Maxim-ar 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m2  420 ,  

6.5.13 94569 
Janela de Alumínio -  JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias -  Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m2  16,80 

6.5.14 100674 Janela de Alumínio -  JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m2  2,72 

6.5.15 CP-P08 Tela de  nylon  de proteção- fixada na esquadria m2  10,28 

6.6 VIDROS - 

6.6.1 72118 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas m2  13,33 

6.6.2 72120  Box  em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m m2  7,20 

6.6.3 85005 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m2  7,50 

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO - 

6.7.1 CP-P09 Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) m2  71,89 

6.7.2 CP-P10 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) m2  5,27 

6.7.3 CP-P11 Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e 
pintura 

m2  116,76 

6.7.4 CP-P12 Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura m2  17,12 

Subtotal 

• 7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 CP-P13 Estrutura  steel frame  metalica em tesouras m2  881,21 

7.2 CP-P14 Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR m2  850,66 

7.3 94228 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 63 cm m2  69,15 

7.4 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm m 93,60 

7.5 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm m 45,70 

7.6 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm m 126,60 

7.7 71623 Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 233,60 

Subtotal 

69,15 

8 _ IMPERMEABILIZAÇÃO 	
I 

8.1 	74106/1 	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) 	 m2 	394,02 

Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas 8.2 	98560 	 m2 	125,46 molhadas 

Subtotal 

Pagina 6 de 18 
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Edificação principal do Proinffincia 2 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN.  QUANT. 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

9.1 EDIFICAÇÃO 

9.1.1 87878 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m2  2.569,60 

9.1.2 87535 Emboço para paredes internas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m2  1.589,78 

9.1.3 87792 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m2  979,82 

9.1.4 87543 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm m2  1.024,77 

9.1.5 87273 Revestimento cerâmico de paredes  PEI  IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branca m, 456,39 

9.1.6 87267 Revestimento cerâmico de paredes  PEI  IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - azul 

m2  4,60 

9.1.7 87267 Revestimento cerâmico de paredes  PEI  IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - vermelho 

m2  4,92 

9.1.8 87267 Revestimento cerâmico de paredes  PEI  IV - cerâmica 10 x 10 cm - inc 	e -l. rejunte 
conforme projeto - branco 

m2  9,71 

9.1.9 87267 Revestimento cerâmico de paredes  PEI  IV - cerâmica 10 x 10 cm - inc 	e -l. rejunte 
conforme projeto - amarelo 

m2  94,00 

9.1.10 73886/1 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 127,20 
9.1.11 C4294 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m2  438,37 

9.1.12 C4479 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "r 
invertido 24mm 

m2  259,43 

9.2 MURETA 

9.2.1 87878 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m 98,05 

9.2.2 87535 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m 98,05 

Subtotal 

10 SISTEMAS DE PISOS 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

10.1.1 87630 Contrapiso de  concrete  n50-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m 408,38 

10.1.2 87620 Camada regularizadora trago 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm -  areas  molhadas m2  130,16 

10.1.3 98679 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 
1,2m - solários, varandas e pátio coberto 

m2  375,34 

10.1.4 72815 Pintura de base epoxi sobre piso m2  37,42 

10.1.5 87251 Piso cerâmico antiderrapante  PEI  V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2  148,95 

10.1.6 87257 Piso cerâmico antiderrapante  PEI  V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2  42,90 
10.1.7 C4504 Piso vinflico em manta espessura 2 mm m2  216,53 

10.1.8 88650 Rodapé cerâmico de 10cm de altura  corn  placas de dimensões 60x60cr.m..._ m 68,00 
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10.1.9 CP-P15 Rodapé vinilico de 7cm de altura m 127,20 

10.1.10 C2284 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 53,45 

10.1.11 C2285 Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm m 1,75 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 

10.2.1 94996 Passeio em concreto desempenado com junta  plastics  a cada 1,20m, espessura 10cm m2  254,80 

10.2.2 94963 Rampa de acesso em concreto não estrutural m2  17,38 

10.2.3 92396 Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia m2  27,74 

10.2.4 C4624 Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha rn2  7,50 

10.2.5 C4624 Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha m2  4,88 

10.2.6 C3141 Colchão de areia m 21,96 

10.2.7 98504 Grama batatais em placas m2  344,81 

10.2.8 94263 Meio-fio concreto, moldado  in  loco, 11,5cm base x 22cm altura m 8,06 

Subtotal 

PINTURAS E ACABAMENTOS 

11.1 EDIFICAÇÃO 

11.1.1 96132 Emassamento de paredes internas e externas com massa acrilica, 2 demãos m2  2.004,59 

11.1.2 88489 Pintura em  latex  acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m2  1.902,96 

11.1.3 C1208 Emassamento de forro com massa corrida PVA m2  442,55 

11.1.4 88486 Pintura em  latex  PVA sobre teto, 2 demãos m2  442,55 

11.1.5 74065/2 Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demaos m2  123,61 

11.1.6 74065/1 Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos m2  12,72 

11.1.7 100742 Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos m2  421,23 

11.1.8 79460 Pintura epóxi a base de agua para  area  molhadas, 2 dernaos m2  101,63 

11.1.9 100742 Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos m2  172,13 

11.2 MURETA 

12.2.1 96132 Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 dernaos m2  98,05 

12.2.2 564E39 Pintura em  latex  acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m2  98,05 

Subtotal 

12 INSTALAÇÁO fill3R4ULICA 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE  PVC  RIGIDO 

12.1.1 89401 Tubo  PVC  soldável 020 mm m 27,60 

12.1.2 89446 Tubo  PVC  soldável 0 25 mm m 166,90 

12.1.3 89449 Tubo  PVC  soldável 0 50 mm 	 \ . m 81,05 
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12.1.4 89450 Tubo  PVC  soldável 0 60 mm m 11,00 

12.1.5 89451 Tubo  PVC  soldável 0 75mm m 134,60 

12.1.6 89452 Tubo  PVC  soldável 0 85mm m 54,55 

12.1.7 94709 Adaptador soldavel com  flange  livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" un 3,00 

12.1.8 94713 Adaptador soldavel com  flange  livre para caixa d'agua - 75mm -2 1/2" un 6,00 

12.1.9 94714 Adaptador soldavel com  flange  livre para caixa d'agua - 85mm -3" un 2,00 

12.1.10 89422 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" un 4,00 

12.1.11 89538 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro -25mm -3/4" un 72,00 

12.1.12 89596 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" un 40,00 

12.1.13 89613 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm -2 1/2" un 6,00 

12.1.14 , 89616 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" un 2,00 

12.1.15 89605 Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm un 6,00 

12.1.16 C0500 Bucha de redução  sold.  curta 75mm - 60mm un 2,00 

12.1.17 C0505 Bucha de redução  sold.  curta 85mm - 75mm un 4,00 

12.1.18 89579 Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm un 30,00 

12.1.19 C0503 Bucha de redução  sold.  longa 60mm-25mm un 1,00 

12.1.20 C0498 Bucha de redução  sold.  longa 75mm-50mm un 5,00 

12.1.21 89485 Joelho 45 soldável -25mm un 3,00 

12.1.22 89502 Joelho 45 soldável - 50mm un 2,00 

12.1.23 89515 Joelho 45 soldável - 75mm un 8,00 

12.1.24 89521 Joelho 45 soldável - 85mm un 2,00 

12.1.25 89358 Joelho 90 soldável - 20mm un 4,00 

12.1.26 89362 Joelho 90 soldável -25mm un 88,00 

12.1.27 89501 Joelho 90 soldável - 50mm un 28,00 

12.1.28 89505 Joelho 90 soldável - 60mm un 4,00 

12.1.29 89519 Joelho 90 soldável - 75mm un 26,00 

12.1.30 89521 Joelho 90 sold6vel - 85mm un 0,00 

12.1.31 90373 Joelho 90° soldavel com bucha de latão -25mm - 1/2" un 47,00 

12.1.32 90373 Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" un 12,00 

12.1.33 89395 Té 90 soldável - 25mm un 17,00 

12.1.34 89625 Tê 90 solclável - 50mm un 14,00 

12.1.35 89629 Tê 90 soldável - 75mm un 7,00 

12.1.36 89631 Tê 90 soldável - 85mm un 4,00 

12.1.37 89627 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 	 ,--..._ un 10,00 

Página 9 de 18 
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12.1.38 89630 Te de redução 90 soldavel - 60mm -50mm un 2,00 

12.1.39 89630 Te de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm un 13,00 

12.1.40 89630  Td  de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm un 3,00 

12.1.41 90374 Te soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" un 9,00 

12.1.42 90374  re  soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" un 8,00 

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - 

12.2.1 94499 Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 3,00 

12.2.2 94500 Registro bruto de gaveta 3" un 1,00 

12.2.3 89986 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" un 2,00 

12.9.4 94794 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 8,00 

12.2.5 89987 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 30,00 

12.2.6 89985 Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 6,00 

Subtotal 

13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS I 

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE  PVC  

13.1.1 89848 Tubo de  PVC  0100mm m 246,60 

13.1.2 89849 Tubo de  PVC  0150mm m 3,00 

13.1.3 89746 Joelho 45 - 100mm un 11,00 

13.1.4 89744 Joelho 90- 100mm un 47,00 

13.1.5 89567 Junção simples - 100mm - 100mm un 4,00 

13.1.6 89675 Te 100mm un 1,00 

13.2 ACESSÓRIOS - 

13.2.1 CP-P16 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm un 11,00 

13.2.2 72285 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 9,00 

Subtotal 

14 WSTALAÇÃO ..ANITARIA 

14.1 89714 Tubo de  PVC  rígido 100mm m 149,30 

14.2 89711 Tubo de  PVC rigid()  40mm m 115,30 

14.3 89712 Tubo de  PVC  rígido 50mm m 173,10 

14.4 89511 Tubo de  PVC  rígido 75mm m 69,55 

14.5 90375 Bucha de redução  PVC  longa 50mm-40mm un 25,00 

14.6 89746 Joelho  PVC  45° 100mm un 6,00 

14.7 89739 Joelho  PVC  45° 75mm 	 C. 	----- un 9,00 
agina lu oe  
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14.8 89732 Joelho  PVC  45° 50mm un 31,00 

14.9 89726 Joelho  PVC  45° 40mm un 32,00 

14.10 89744 Joelho  PVC  90° 100mm un 12,00 

14.11 89522 Joelho  PVC  90° 75mm un 28,00 

14.12 89731 Joelho  PVC  90° 50mm un 18,00 

14.13 89724 Joelho  PVC  90° 40mm un 106,00 

14.14 89569 Junção  PVC  simples 100mm-50mm un 14,00 

14.15 89861 Junção  PVC  simples 100mm-100mm un 8,00 

14.16 89685 Junção  PVC  simples 75mm-50mm un 1,00 

14.17 89785 Junção  PVC  simples 50mm-50mm un 9,00 

14.18 89557 Redução excêntrica  PVC  100mm-50mm un 1,00 

14.19 89696  Tá PVC  sanitario 100mm-50mm un 4,00 

14.20 89696 Tê  PVC  sanitario 100mm-75mm un 12,00 

14.21 89784 Tê  PVC  sanitario 50mm-50mm un 13,00 

14.22 89687 Tê  PVC  sanitario 75mm-75mm un 1,00 

14.23 89623 Tê  PVC  sanitário 40mm-40mm un 12,00 

14.24 89707 Caixa sifonada 150x150x5Omm un 19,00 

14.25 98102 Caixa de gordura simples un 4,00 

14.26 74166/1 Caixa de inspeção 60x60cm un 12,00 

14.27 89710 Ralo seco  PVC  100mm un 15,00 

14.28 CP-P17 Ralo linear 50cm un 3,00 

14.29 C4822 Terminal de Ventilação 50mm un 9,00 

14.30 C4823 Terminal de Ventilação 75mm un 9,00 

14.31 CP-P18 Sumidouro 0 2,30m un 1,00 

14.32 CP-P19 Fossa séptica 0 2,80m un 1,00 

Subtotal 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS . 	. 
15.1 95470 Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios un 4,00 

15.2 100848 Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, 
anel de vedação, Deca ou equivalente 

un 9,00 

15.3 99857 Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" m 9,70 

15.4 99635 Válvula de descarga com duplo acionamento un 13,00 

15.5 86901 Cuba de embutir oval em louça branca un 13,00 
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15.6 CP-P20 Cuba em  ago  Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm un 6,00 

15.7 86936 Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm un 5,00 

15.8 CP-P21 Cuba industrial em  ago  Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm un 1,00 

15.9 CP-P22 Banheira Embutir em plástico tipo  PVC,  77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 2,00 

15.10 86904 
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e 
engate flexivel cromados 

un 3,00 

15.11 86904 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente un 3,00 

15.12 86919 
Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou 
equivalente 

un 5,00 

15.13 9535 Chuveiro  Maxi  Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente un 8,00 

15.14 95544 Papeleira Metálica, DECA ou equivalente un 9,00 

15.15 95544 Papeleira de sobrepor interfolhado un 3,00 

15.16 C1151 Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 10,00 

15.17 C2507 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 2,00 

15.18 C2507 Torneira elétrica  Forth Maxi,  Lorenzetti ou equivalente un 2,00 

15.19 86909 Torneira para cozinha de mesa bica move!, Deca ou equivalente un 9,00 

15.20 86916 Torneira de parede de uso geral para jardim un 7,00 

15.21 86906 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 16,00 

15.22 86906 Torneira para lavatório com acionamento por alavanca un 3,00 

15.23 95547  Dispenser  Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 

15.24 C4825  Dispenser  Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 

15.25 37399 Cabide metálico, Deca ou equivalente un 107,00 

15.26 100868 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente m 7,00 

15.27 100867 Barra de apoio 70 cm,  ago  inox polido, Deca ou equivalente m 5,00 

15.28 100866 Barra de apoio 40 cm,  ago  inox polido, Deca ou equivalente m 9,00 

15.29 100875 Cadeira articulada para banho un 1,00 

Subtotal 

16 INSTALAÇÃO DE  GAS  COM BUSTiVEL 

16.1 94970 Abrigo para Central de GLP, em concreto m3  1,14 

16.2 91341 Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana m2  0,24 

16.3 92688 Tubo de Aço Galvanizado 0 3/4", inclusive conexões m 37,60 

16.4 C1250 Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm m 37,60 

16.5 CP-P24 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) 	 ,--... un 4,00 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN.  QUANT. 

16.6 CP-P25 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 

16.7 CP-P26 Regulador 2° estágio com registro un 2,00 

16.8 CP-P27 Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) un 1,00 

16.9 CP-P28 Placa de sinalização em  PVC,  fotoluminescente, "Proibido fumar" un 1,00 

16.10 CP-P29 Placa de sinalização em  PVC,  fotoluminescente, "Perigo inflamavel" un 1,00 

Subtotal 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

17.1 72553 Extintor ABC - 6KG un 6,00 

17.2 72554 Extintor CO2 - 6KG un 2,00 

17.3 92353 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 7,00 

17.4 92352 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 1,00 

17.5 92377 Niple duplo  ago  galvanizado 2 1/2" un 2,00 

17.6 92642 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 4,00 

17.7 92367 Tubo  ago  galvanizado 65mm -2 1/2" m 63,00 

17.8 96765 Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo un 2,00 

17.9 84798 Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm un 1,00 

17.10 94499 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00 

17.11 99632 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 3,00 

17.12 92896 Unido ferro galvanizado 02V2' com assento cônico un 4,00 

17.13 97599 Luminária de emergência de blocos auconomos de  LED,  com autonomia de 2h un 36,00 

17.14 72947 Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, 
dimensões 100x100cm 

un 10,00 

17.15 C4042 Bomba hidraulioca 5 cv un 2,00 

17.16 C4042 Central de alarme un 1,00 

17.17 C4042 Alarme sonoro/visual com acionador manual un 2,00 

17.18 CP-P30 Placa de sinalização em  PVC  fotoluminescente, dimensões até 480cm2  un 34,00 

Subtotal 

18 jNSTALAÇÂO ELÉTRICA - 220V 

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

18.1.1 83463 
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epoxi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 

un 1,00 

18.1.2 74131/4 
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 	letrostática epoxi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 

un 2,00 
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ITEM c.ópiGo 

74131/5  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática ep6xi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 

UN.  

un 

QUANT. 

3,00 18.1.3 

18.1.4 C3579 Quadro de medição un 1,00 

18.2 DISJUNTORES -  

18.2.1 93653 Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 66,00 

18.2.2 93654 Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 3,00 

18.2.3 93654 Disjuntor monopolar termomagnético 16A un 2,00 

18.2.4 93655 Disjuntor monopolar termomagnético 20A un 16,00 

18.2.5 93657 Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 4,00 

18.2.6 93658 Disjuntor monopolar termomagnético 40A un 1,00 

18.2.7 93668 Disjuntor tripolar termomagnético 16A un 2,00 

18.2.8 93671 Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 4,00 

18.2.9 93672 Disjuntor tripolar termomagnético 40A un 2,00 

18.2.10 93673 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 2,00 

18.2.11 74130/5 Disjuntor tripolar termomagnético 63A un 2,00 

18.2.12 74130/10 Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 2,00 

, 	18.2.13 C4530 Interruptor  bipolar DR  - 25A un 1,00 

18.2.14 C4531 Interruptor  bipolar DR  -63A un 2,00 

18.2.15 C4530 Interruptor  bipolar DR  -40A un 3,00 

18.2.16 C4562 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 24,00 

18.2.17 C4562 Dispositivo de proteção contra surto - 175V- 80KA un 8,00 

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - 

18.3.1 91834 Eletroduto  PVC  flexível corrugado reforçado, 025mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 408,30 

18.3.2 91836 Eletroduto  PVC  flexível corrugado reforçado, 032mm (DN 1"), inclusive conexões m 174,40 

18.3.3 93008 Eletroduto  PVC  rigido roscavel, 050mm (DN 11/2"), inclusive conexões m 334,90 

18.3.4 93009 Eletroduto  PVC  rigido roscavel, 060mm (DN 2"), inclusive conexões m 10,20 

18.3.5 93011 Eletroduto  PVC  rigido roscavel, 085mm (DN 3"), inclusive conexões m 40,00 

18.3.6 95745 Eletroduto aço galvanizado, 025mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 29,80 

18.3.7 83446 Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 11,00 

18.3.8 91940 Caixa de Passagem  PVC  4x2" un 170,00 

18.3.9 91937 Caixa de  passage PVC  octogonal 3" un 100,00 

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) - 

18.4.1 91926 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #2,5 mm2 	 \ 

m 5.871,30 
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18.4.2 91928 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #4 mm2  

m 253,90 

18.4.3 91930 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a 
seguinte seção nominal: #6 mm2  

m 1.472,40 

18.4.4 91934 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #16 mm2  

m 34,50 

18.4.5 92983 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #25 mm2  

m 58,30 

18.4.6 92985 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #35 mm2  

m 88,60 

18.4.7 92989 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #70 mm2  

m 282,80 

18.4.8 92991 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #95 mm2  

m 40,00 

18.4.9 92995 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em  PVC,  não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #150 mm2  

m 159,80 

18.5 ELETROCALHAS - 

18.5.1 C1154 Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conex6es m 75,20 

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 

18.6.1 91996 Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 95,00 

18.6.2 91997 Tomada universal, 20A, cor branca, completa un 23,00 

18.6.3 92002 Tomada dupla 10A, completa un 3,00 

18.6.4 92023 Interruptor 1 tecla simples e tomada un 34,00 

18.6.5 91953 Interruptor 1 tecla simples un 3,00 

18.6.6 92027 Interruptor 2 teclas simples e tomada un 2,00 

18.6.7 91967 Interruptor 3 teclas simples un 1,00 

18.6.8 91996 Modulo de saida de fio (para chuveiro) un 10,00 

18.6.9 97586 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00 

18.6.10 C1661  Luminaries  embutir 2x16W completa un 11,00 

18.6.11 C1638  Luminaries  embutir 2x36VV completa un 56,00 

18.6.12 C4540 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 25,00 

18.6.13 C4412 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 

18.6.14 C2045 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4,00 

18.6.15 C2045 Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W 	
c-----

un 1,00 
agina i oe 
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18.6.16 C4107  Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W  un 8,00 

Subtotal 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

da  
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Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇAO 

19.1 89865 Tubo  PVC  soldável 025 mm m 63,90 

19.2 89485 Joelho 45 - 25mm un 12,00 

19.3 89866 Joelho 90 - 25mm un 14,00 

19.4 89869 Tê 25mm un 3,00 

Subtotal 

, 
- 20 

_ INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 

20.1.1 98302  Patch Panel  19" - 24 portas, Categoria 6 un 3,00 

20.1.2 CP-P31  Switch  de 24 portas un 1,00 

20.1.3 C4568 Guias de cabos simples un 2,00 

20.1.4 C4568 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 

, 	20.1.5 C4568 Guia de Cabos Vertical un 2,00 

20.1.6 C4568 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 

20.1.7 C4567 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 

20.1.8 CP-P32 Mini-rack  de parede 19" x 5u x 450mm un 1,00 

20.1.9 CP-P33  Access Point Wireless  2.4 GHz - 300Mpbs un 2,00 

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS - 

20.2.1 C4533 Cabo UTP -6 (24AWG) m 579,00 

20.2.2 C0544 Cabo coaxial m 113,00 

20.2.3 C4526 Cabos de conexões —  Patch cord  categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 

20.3 TOMADAS - 

20.3.1 98307 Tomada modular RJ-45 completa un 19,00 

20.3.2 CF.-P34 Tomada completa TV/SAT un 8,00 

20.3.3 CP-P35 Conector emenda para cabo coaxial un 10,00 

20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS - 

20.4,1 83446 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido un 4,00 

20.4.2 91940 Caixa de passagem  PVC  4x2" un 27,00 

20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -  

20.5.1 91846 Eletroduto  PVC  flexivel 1", inclusive conexões m 15,20 

20.5.2 91834 

	

Eletroduto  PVC  flexivel 3/4", inclusive conexões 	 ----)-""----,—. . 	 . m 112,05 
ragma lb ae lo 
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20.5.3 	- 	91869 	Eletroduto  PVC  rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões 	 m 	4,80 

- 	20.5.4 	95746 	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões 	 m 	55,20 

20.5.5 	C1158 	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões 	 m 	51,65 

Subtotal 

21 ,SISTEMA DE EXAUSTA0 MECANICA 

21.1 ' 	CP-P36 Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu  chines  un 1,00 

21.2 C1354 Exaustor axial interno vazão 40m3/min. un 1,00 

Subtotal 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

22.1 96989 Para-raios tipo  Franklin  em latão cromado un 1,00 

22.2 C3478 Vergalhão CA - 25 # 10mm m 108,60 

22.3 98463 Conector mini-gar  em bronze estanhado un 11,00 

22.4 CP-P37 Abragadeira-guia reforçada 2" un 4,00 

22.5 98463  Clips  galvanizado un 33,00 

22.6 CP-P38 Caixa de equalização de potências 200x200mm em  ago  com barramento, expessura 6 
mm un 1,00 

22.7 93358 Escavação de vala para aterramento m3  26,18 

22.8 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3  26,18 

22.9 96985 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m un 11,00 

22.10 96971 Cabo de cobre nu 16mm2 m 26,00 

22.11 96973 Cabo de cobra nu 35mm2  m 261,00 

22.12 96974 Cabo de cobre nu 50mm2  m 174,50 

22.13 98111 Caixa de inspeção com tampa em  PVC,  0 230mm x 250mm un 11,00 

22.14 C2457 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm' un 251,00 

22.15 C3909 Solda exotermica un 22,00 

5 u btota I 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

23.1 GERAIS 

23.1.1 C0864 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico  (alt=  7m 
(3mx2" + 4mx1 1/2") 

Uh 1,00 

23.1.2 C4068 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2  42,96 

23.1.3 C4068 Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm c nforme projeto m2  26,89 
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23.1.4 C2910 Prateleiras e escaninhos em mdf m2  30,15 

' 	23.1.5 C0361 Bancos de concreto m2  9,32 

23.1.6 C1869 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 79,65 

23.1.7 95573 Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas un 148,00 

23.1.8 C4622 Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros un 1,00 

23.1.9 C4646 Corrimão dupla altura em  ago  inox 11/2" m 4,12 

23.2 CAIXA DAGUA - 15.000L 

23.2.1 CP-P39 Reservatório de chapa de  ago  carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção 
e sistema de ancoragem, conforme projeto 

un 1,00 

23.2.2 73665 Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura m 17,60 

23.2.3 C3505 Guarda corpo de 1,0m de altura m 4,00 

23.2.4 C1520 Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão 
AS 3. 

m2  101,80 

23.2.5 79460 Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de  primer  Ep6xi m2  50,90 

23.2.6 79460 Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de  primer  Epóxi m2  50,90 

23.2.7 C4409 Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo m2  50,90 

Subtotal 

24 spwipos FINAIS 

24.1 99803 Limpeza de obra m 891,68 

24.2 CP-P40 Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1,00 

Subtotal 

Valor TOTAL  com  BD! 

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 2. Os quantitativos são estimados com o objetivo 
de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera 
se projeto executivo aquele cuja elaboração se de ao final do estabelecimento das fundações adequadas 20 solo do local onde o projeto 

2 - Este orçamento de projeto básico esta em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA n°361 de 10 de dezembro de 1991, 

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a  ART  correspondente deverá ser emitida. 
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NOTA TÉCNICA N°  05/2017 - MEC/FNDE/DIGAP/CGEST 

1. REFERÊNCIA: Determinação da taxa de BDI a ser aplicada nos projetos-
padrão apoiados pelo FNDE. 

2. OBJETIVO: Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico 
para o taxa do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) a ser 
aplicada sobre os custos diretos das escolas no âmbito do 
Proinfância e do PAR, em consonância com a legislação vigente. 

3. PREMISSAS 

A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para indicara "margem" 
que é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos,  etc.,  e a 
remuneração (beneficio) pela realização de um determinado empreendimento. 

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porem, para o argão que 
licita muitas obras de vários tipos e tamanhos, torna-se quase impossível calculá-lo de 
forma individualizada, pois o BDI depende também das variáveis de cada obra ou de cada 
empresa. 

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se 
estabelecer um BDI padrão, como limite  maxima  Alem disso, considerou-se que: 

• As Despesas de Administração Local da obra, bem como todas as demais 
despesas incorridas no ambiente da obra serão consideradas como Despesa 
Direta e não como Despesa Indireta. 

• Além da Administração Central comporão o BDI o Custo Financeiro do 
capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes. 

Temos, então: 

Valor da obra = Custos Diretos + BDI 

Os custos diretos são obtidos facilmente através de tabelas de preços de serviços 
disponíveis no mercado. Para o nosso caso, por força do DECRETO N° 7.983, DE 8 DE 
ABRIL DE 2013, esses preços serão obtidos da tabela do SINAPI. Caso não seja possível 
encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serão consultadas,  ern  consonância 
com o disposto no Decreto. 

4 — CALCULO DO VALOR DO BDI 

4.1 — Tributos 

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato  sac):  

Quinta-feira, 14/09/2017. 



ISS = 	2,00 °A)  

Imposto Sobre Serviço = ( 5 % sobre o mínimo de 40% sobre o valor da nota, para 
fins de equalização com os valores do INSS). 

COFINS = 3,00 % 

Base de Cálculo: a base de cálculo da COFINS devida a partir do mês de 
fevereiro/99 (a ser paga a partir do mês de março/99) é composta pela totalidade das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da 
classificação contábil das receitas. 

Aliquota: 3% (três por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99 
(contribuição mensal a ser paga a partir de março/99). 

Lei n°9.718/98 

Art.  8°. Fica elevada para três por cento a  al  iquota da Cofins. 

PIS = 	0,65% 

Base de Cálculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, 
a base de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a 
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de 
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas  (art.  
3° da Lei n° 9.718/98). 

Aliquota: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65%  (art.  8°, inciso I, da Lei n° 
9.715/98). 

Lei n°9.715/98  

Art.  8°. A contribuição  sera  calculada mediante a aplicação, conforme o 
caso, das seguintes aliquotas: 
I - zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento; 

IRPJ e CSLL 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o 
Lucro Liquido (CSLL) não serão considerados, pois estarão incluidos na Margem de 
Contribuição bruta da empresa. 

4.2— Administração Central 

Valor para a Administração Central = 5,5 % 

Quinta-feira, 14/09/2017. 



4.3— Custo financeiro do capital de giro 

No nosso regime econômico, sendo capitalista, o empresário deve ser remunerado 
qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construção está adiantando um 
montante razoável de recursos financeiros do seu capital de giro ou esta tomando 
dinheiro emprestado no sistema bancário para executar os serviços contratados. 
Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo 
tempo que os recursos foram adiantados ou colocados a disposição da obra. Adotamos o 
valor médio adotado pelo acórdão n°2622/2013: 

1,23%. 

4.4— Seguros e Garantias 

Adotamos o valor médio adotado pelo acórdão n°2622/2013: 

0,8% 

4.5— Lucro 

A questão da expectativa de lucro e uma questão que depende da política 
comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que 
permita recompensar os seus esforços numa atividade empresarial, distribuir entre seus 
sócios ou acionistas e permitir reinvestir parte no seu crescimento e no aprimoramento 
dos seus recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do 
valor de venda. Para nosso caso consideramos o valor de 8,3%. 

4.6— Definição do BDI 

0 valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada 
pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013: 

(1 + 	+ R G)( 	DP)(1 + 
(1 —1) 

onde 
AC = taxa de administraçâo central  
S = taxa de seettros 
R = taxa de riscos 
0 = taxa devrantias 
DF = taxa de despesas financeiras  
L- zuii 51.; luçru u.inuwalvt-ito 

I = taxa de incriencia de  impost  (PIS, COF 

Quinta-feira, 14/09/2017. 
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As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos; 
As taxas no denominador incidem sobre o Prego Total da Obra. 

Tabela resumo: 

Parcela do BDI Percentual adotado 
AC = taxa de administração central 5,5 
S= taxa de seguros e garantias 0,8 
R = taxa de riscos 1,27 
DF= taxa de despesas financeiras 1,23 
L= lucro/remuneração 8,3 
I = impostos/tributos —PIS, COFINS, ISS 5,65 

A aplicação desses  indices  na formula adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 25,00% 

4.6— Definição do BDI para o enquadramento no disposto na lei 12.844/2013, 
alterada pela lei 13.202/2015 , para a construção civil (CNAE 412, 432, 433 e 439) 
(desoneração da folha de pagamento) 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado 
da seguinte forma: 

Tabela resumo: 

Parcela do BDI Percentual adotado 
AC = taxa de administração central 5,5 
S= taxa de seguros e garantias 0,8 
R = taxa de riscos 1,27 
DF= taxa de despesas financeiras 1,23 
L= lucro/remuneração 8,3 
I = impostos/tributos — PIS + COFINS+ 
ISS + taxa adicional sobre faturamento 
4,5% 

10,15 

A aplicação desses  indices  na formula adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 31,25%  

Quinta-feira, 14/09/2017. 
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 22uV 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -3 pranchas  

OM 	ivO Esc Pr nc 

TIP02-EDA-PLB-GER0-01_R02 Planta Baixa do Térreo 1:75 841 x 630 

TIP02-EDA-COB-GERO-02_,R02  Planta de Cobertura 1:75 841 x 630 

TIP02-EDA-DET-GER0-03_R02 Detalhes Construtivos indicada 1135 x 594 

Instalações de Climatização - 1 prancha 
e  d 	citnvo Titulo P 	h 

Lançamento da rede de dreno de TIP02-ECL-PLB-GER0-01_R02  
ar condicionado 

Instalação de Cabeamento Estruturado -1 prancha 

1:75 

Esc I 

1:75 

Escal 

841 x630 

Pranch 

841 x630 

artch 

erdityarqu 

TIP02-ECE-PLB-GER0-01_R02  

Sistema de Exaustão - 1 prancha 

Lançamento da rede lógica 

No 	lidediarntitV Titulo 

TIP02-EEX-PLC-SER0-01_R02  Planta Baixa e Detalhes - 
Cozinha indicada 	841 x 594 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 —  Brasilia,  DF  

E-mail:  proletos.engenharia@fnde.gov.br  —Site:  www.fnde.gov.br  
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA -27 pranchas 

Estrutura de Concreto -17 pranchas 

    

Titulo e do ar 

 

Uivo 

 

    

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

1:75  

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

1:75 

TIP02-SFN-PLB-GER0-01_R02 

TIP02-SFN-PLD-GER0-02_R02 

1IP02 SFS PLD GER0-03_R02 

TIP02-SFS-PLD-GER0-04_R02 

TIP02-SFS-PLD-GERO-05 R02 

TIP02-SCF-PLB-N000-06_R02 

TIP02-SCV-PLD-N000-07 R02 

TIP02-SCV-PLD-N000-08_R02 

TIP02-SCV-PLD-N000-09_R02 

TIP02-SCP-PLD-N000-10_R02 

TIF'02-SCF-PLB-N310-11_R02 

TIP02-SCV-PLD-N310-12_R02 

1IP02-SCV-PLD-N310-13 R02 

TIP02-SCV-PLD-N310-14_RO2 

TIP02-SFN-PLD-RES0-15_RO2 

1IP02-SCO-PLD-MURO-16R02 

TIP02-SCO-PLD-GAS0-17_RO2 

TIP02-SMT-PLE-BLCC-04 R02 

TIP02-SMT-PLE-GER0-05_R02 

TIP02-SMT-AMP-GERO-06 R02 

TIP02-SMT-DET-GERO-07R02 Detalhes Construtivos 

1IP02-SMT-00B-GER0-01_R02 

TIP02-SMT-PLE-BLCA-02 R02 

TIP02-SMT-PLE-BLCB-03_R02 

Estrutura da cobertura - locageo das bases 

Estrutura de cobertura, forro e elevações - 
Bloco A  
Estrutura de cobertura, forro e elevações - 
Bloco B 
Estrutura de cobertura, forro e elevações-
Bloco C -  Patio  coberto 
Planta da cobertura - Calhas - Bloco A, 
Bloco B e Bloco C 

Ampliações das tesouras 	 - 

Fundação Indireta - Opção I. Blocos sobre 
estacas - Locação de obra e planta de 
cargas 
Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre 
estacas - Detalhamento dos blocos 
Fundação Direta - Opção 2: Fundação 
sapatas - Locação de obra e planta de 

Fundação Direta - Opção 2: Fundação 
sapatas - Detalhamento das sapatas 
Fundação Direta - Opção 2: Fundação 
sapatas - Detalhamento das sapatas 

Planta de formas - Nível 000 

Vigas nível 000 - Forma e armação 

Vigas nivel 000 - Forma e armação 

Vigas nível 000 - Forma e armação 

Pilares nível 000 - Forma e armação 

Planta de fornias - Nível 310 

Vigas nível 310- Forma e armação 	 indicada 

Vigas nível 310 - Forma e armação 	 indicada 

Vigas nível 310- Forma e armação 	 Indicada 

Reservatório - Detalhamento da fundação 	Indicada 

Muro frontal - Forma e armação 	 Indicada 

Abrigo de  gas  - Forma e armação 
	

Indicada 

Estrutura Metálica - 10 pranchas 

Escal 

1:75 

1:75  

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE— 70.070-929 —  Brasilia,  DF  

E-mail:  projetos.engenhariagfnde.gov.br  —  Site:  www.f e.gov.lor 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

  

ulo 

 

E  o e do 	LI) o 

  

    

71P02-SMT-DET-GER0-08_R02 Detalhes Construtivos 

Planta de telhas e elevações — Bloco A, Bloco 
TIP02-SMT-COB-GER0-09_R02 B e Bloco C 

TIP02-SMT-DET-GER0-10_R02 Detalhes Construtivos 

indicada 

1:75 

Indicada 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 —  Brasilia,  DF  

E-mail:  projetos.engenharia@fnde.gov.br  —  Site:  www.fnde.gov.br  
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

No T tdo  sømiUwe 

1:25 	841 x 630 

indicada 	AO 

TIP02-HAG-DT-GERO-07 RO2 Detalhes Cortes -C24 ao C31 

TIP02-HAG-DET-GERO-08 IRO2 Detalhe Reservatório 

Instalação de Aguas Pluviais -3 pranchas  

lo  Escala Nevus` do  arquivo  

No a do a 

Titulo P rich Escala N 	e do unto  

Al 

P ncha 

TIP02-HGC-PLD-GER0-01 _R02 Abrido do  Gas  - Plantas e Detalhes 	indicada 

Sistema de Proteção contra Incêndio -3 pranchas 

Escala 

1:100 

indicada 

indicada 

AO  

TIP02-HIN-PLB-GERO-01 RO2 

TIP02-HIN-PLD-GER0-02_R02 

TIP02-HIN-PLD-GERO-03 RO2 

Lançamento da Rede de Hidrantes - 
Planta Baixa do térreo 
Detalhes Isometricos e Detalhes 
Construtivos 
Sinalização e Iluminação de 
Emergência 

PRODUTOS GRÁFICOS--HIDRÁULICA -20 pranchas 

Instalação de  Aqua  Fria - 8 pranchas 

TIP02-HAG-PLB-GERO-01_RO2 

TIP02-HAG-PLB-GER0-02_R02 

TIP02-HAG-PLD-GERO-03 RO2 

TIP02-HAG-MOD-GER0-04_R02 

TIP02-HAG-MOD-GER0-05_R02 

Lançamento da Rede - Planta Baixa 

Indicação dos Detalhes Isométricos 

Indicação dos Detalhes Cortes e 
Detalhes Isométricos H1 a H6 
Detalhes Isométricos - H7 ao H23 

Detalhes Isometricos - H24 ao I-135 

1:75 	841 x 630 

1:75 	841 x 630 

1:75 	AO 

1.25 	AO 

1:25 	AO 	 

1.25 	AO TIP02-HAG-DET-GER0-06_R02 Detalhes Cortes - Cl ao C23 

TIP02-HAP-PLB-GERO-01 RO2 

TIP02-HAP-DET-GER0-02_R02 

TIP02-HAP-PLB-GER0-03_R02 

Pontos de  Goleta  e transposição - 
Cobertura 

Detalhes - Si ao S7 

Lançamento da Rede - Planta do 
Térreo 

1:75 	1189 x 630 

125 	841 x 630 

x 639 

Instalação de Esgoto Sanitário -5 pranchas 

attealOn, P aricha 

TIP02-HEG-PLB-GERO-01 RO2 

TIP02-HEG-PLB-GERO-02_1R02 

TIP02-HEG-DET-GERO-03 RO2 

TIP02-HEG-DET-GER0-04_R02 

TIP02-HEG-PLD-GERO-95 R02 

Planta de lançamento da rede 

Planta de indicação de detalhes 

Detalhes - Si ao S7 

Detalhes - S8 ao S10 

Detalhes e pontos de ventilação - 

175 	841 x 630 

175 	841 x 630 

1:25 	AO 	 

1:25 	AO  

indicada 

Instalação  de Gas Combustive! - 1  prancha  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 —  Brasilia,  DF  

E-mail:  projetos.engenharia@fnde.gov.br  —  Site:  www.fnde.go 
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CAU/BR Conselho de Areui:ettee 
e nibantsrno do i.nasil 

RRT SIMPLES 
N° 0000008338344 

INICIAL 
EQUIPE - RRT PRINCIPAL 

Registro de ResponsatnlidadeTécnica • RRT 

11111111111111111111111 

Rt .SPONSAVEL TÉCNICO 

Nome: TAMA DADAM 
Registro Nacional: A42838-8 	 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

2. CiAt:13$ DO CONTRA '0 

Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
Documento de Identificação: 00378257000181 
Contrato: 001/2015 	 Valor Contratoll-toriortrios: R$ 160 
Tipo de Contratante: õrgao PÚblico 
Celebrado em: 15/12/2015 	Data de Inicio: 26/03/2018 	Previsão de Virmino: 20/0612019 
Situacla BAIXA 	 Data Situação. 07/06/2019 	Data de término da atividade: 07/06/2019 
Motivo: AS ATNIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS 

3. DADOS DA OBRAISERVICO 

Endereço: QUADRA QUADRA 2 BLOCO F 	 N°. 2 
Complemento:  Ed.  FNDE 	 Bairro: ASA SUL 
UF:  OF 	CEP: 70070929 	Cidade:  BRASILIA  
Coordenadas Geograficas. Latitude: 0 	 Longitude: 0 

4 ATIVIDADE TECNICA 

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO 
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 891,68 	 Unidade: m2  • ..•__ 

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as 
edificações abertas ao público. de uso público ou privativas de uso coMnio. conforme § 1° do  art.  56 da Lei n° 13145, de 06 
de julho de 2015. 

5. DESCRIÇÃO •  
Revisit*  (R02) Proleto Arquiteteinico Creche Proinfincia Tipo 2 Modelo Padrão FNDE 

VAI. 

Valor do RRT: 	 RS 94,76 	 Pago em: 05/06/2019 
Total Pago: 	 R$ 94.76 

7. ASSINATURAS .. 	-• --- 	• - • • -- 
Declaro  serem verdadeiras as Informações acima. 

	

11547  C i - 	,  O.S  de  leur-4/0 	de  ?nil  

	

Local 	 Dia 	 MS 	 Ano 
A 	$. 

TAL (TA  MADAM 
CPR  920:145A31-34 

A aulenticidade deste RRT pode ser vedficade  ern:  httplislcceu.caubr.govixisPPivicwinilrietinindWommSenticos.  cam  a chave: 92y2a0 Impresso ent 07/06/2019 As 1411:59 pon . ip: 200.130.5.3 
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. • . - • . 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Documento de identificação: 00378257000181 



Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  

Lei n" 6.496. de 7 de dezembro de 1977 	CREA-DF 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  

05/2016 ART 0720180030517- Lei 6406/1977 e Res. 1025/2009  

ART  Obra ou serviço 

072018003 
93).  

Complernenter a ea13[022673 

I. .-1ibPL.1'. 4e, 	. t'..,'; F R-';  

TALITA DADAM 

Tituto profissional: Engenheira Civil 	 RNP: 1200183851 
Registro: 8385110- 

Empresa contratada: 13479 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO  

x 	066 	' 
0_ 

o 	 • 
4. 
cr„ 

,,,,. 
1/42 

°amass,  
. Dados cio Contrai 

Contratanle: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEG 	 DPS/DNR.J. 00,378.25710001-8 

365 Quadra 2  Noce  F 	Número: 2 	 Baiiro: Asa Sul 	 CEP: 70070-929 

Cidarre  Brasilia 	 UF: DF 	 Complemento:  Ed.  FNDE 

E-Main  proje.tos.engenharia@fncie.gov.br 	 Pone:  (61)20224432 

Contrato: 	 Celebrado  ens'  02/0112017 	Valor acraiSem No RS 1.00 

Vinculada a  ART: 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito POblico 

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável 

tr. Dados da Obra/Ser-iço 

565 Quadra 2 Bloco F 	Número: 2 	 Bairro: Asa Sul 	 CEP: 70070-929 

Cidade:  Broiling 	 UF: DF 	 Complemento:  Ed.  FNDE 

Data de Inicio: 02/01/2017 	Previsão tértrano: 30/04/2018 	Coordenadas Geográficas: , 

Finalidade: Escolar 	 Código/Obra pública: 

Proprietário: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
CPPCNPJ: 00.378.257/0001-81 

Educação - MEC  

&Mail:  prOjetos.engenharia@inde.gov.br 	 Edna: (61) 20224432 

4. Atividade Tácnica 

Realização 	 Quantidade 	Unidade  

Project  Básico Estratura Aço 	 891.6800 	metros quadrados 

Projeto Básico Estrutura  Concrete  Armado 	 891.8800 	metros queerer:rips 

Projeto Básico instalação eiétrica de baixa tensão 	 891.6800 	metros quadrados 

Projeto Básico instalação hidráulica 	 891.6800 	metros quadrados 

Projeto Básico Instalação pluvial 	 891.6800 	metros quadrados 

Projeto Básico instalação sanitária 	 891.6800 	metros caradrados 
Projeto Básico Sistema de Prevenção e Combate a incêndio 	 891.6800 	metros quadrados 

Projeto Básico Rede de  gas 	 891.6800 	metros tjuirdrados 

Projeto BasicoSisterma de  Protegee  contra Descargas Atmosisticas 	 891.6800 	matos quadrados  

Apes  a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta  ART  

n. Ouservações  

Revisão (R02) dos Projetos complementares pare Creche Preinfáncia Tipo 2 - Modelo Padrão FNDE 
, 

6. Declarações 

Qualquer  cordials  ou litigio originado do presente  contralti,  bem coma sua interpretação ou execução. sere 
resolvido por arbitragem de acordo com a Lei  ea  9.307. de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo 	 Prolstional 
reguiamenlo de arbitragem  due.  expressamente. as partes declaram concordar. 

Contraia  

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas comas tecnicas da ABNT ano Decreto flc  5.296. de 2 de dez 
de 2004. 

T. Entidade de Classe 

NENHUMA 

9. Informagdes 

- A  ART  é valida somente quando quitada, mediante apresentação do 
comprovante de pagamento ou conferência no  site  do  Gres.  

8. Assinaturas 

Cedar°  serem verdadeiras as informações acima 

dirian.i.e.le' 	 r.;,1 de 	A treLP 1., 	de rLer  it-  

increadtrirg.br  

- A autenticidade deste documento  node  ser verificada no  
sewv  

tir  - A guarda da via assinada da  ART sera  de 
responsabilidade do preassionai eito 

 

site:  

AF;E:1 

Local 

	

	 Data 
. 

contratante  cons  o objetivo de documentar ri 
vinculo contratual. 

- 
TALITA DADAM - CPE1920.115.431-34 

ONDE ONDE  ii  Fundo  National  de Desenvolvimenfin da Educação - MEC - 
C'  in 	00.378 23710091 -81 	t„ 	.i.,  

text. 	, 	. 

.,.. 	. 

a. 
sxmAir.creadtorg.br  
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Anotaçáo de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE  ART  OBRA / SERVIÇO 

No CE20221020478 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 

INICIAL 

0,41CI  PAL  b 

.1 ! /„.,,,L, 	 :;• 
761v 	 7 

RNP: 0601332237 
 

Registro: 405810E 	
I a, 

,4. 
Li 	 6: .d.. 	 G -5. 

Registro 0010403647-CE ' 

c'- 

	 1. Responsável Técnico 	  

DAVID  DE SOUSA FERNANDES 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM ELETROMECANICA 

Empresa Contratada: FIDÚCIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

PRAÇA 7 DE SETEMBRO 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: PALMACIA 	 UF: CE 

Contrato: 20190102001 	 Celebrado em: 02/01/2019 

Valor: R$ 12.000,00 	 Tipo de contratante: POSSO8 JuriclIca de Direlto Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  

CPF/CNPJ: 07.711.666/0001-05 

Nti: 635 

CEP: 62780000 

	 3.  [WIGS  da Obra/Serviço 	  

RUA FRANCISCO OUEIROS 	 N°: 00 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: PALMACIA 	 UF: CE 	 CEP: 62780000 

Data de Inicio: 03/01/2019 	 Previsão de término: 02/01/2023 	Coordenadas Geográficas: -4.146816, -38.852211 

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 07.711.666/0001-05 

	 4. Atividade Técnica 	  

18- Fiscalização 	 Quantidade 	 Unidade 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> 61.1.1.1 - 	 891,98 	 m2 
DE ALVENARIA 

60 - Fiscalização de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE TUBULAÇÃO 	 891,98 	 ma 
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENS/M:1> 611.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS 

60 - Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - 	 891,98 	 M2 
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE  AQUA  

50- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - 	 891,98 	 M2 
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 	 891,98 	 M2 
ARMADA> 62.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta  ART  

	 5. Observações 	  

FISCAUZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II (PROINFANCIA TIPO-11)NO MUNICIPIO DE PALMACIA-CE. 
CONFORME TC 202143361-1. 

	 6. Declarações 	  

-Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

	 7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NÃO OPTANTE 
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Declaro serem verdadeiras as informações acima  
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DAVID  DE SOUSA FERNANDES - CPF: 968.120.523-53 
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	 9. Informações 	  

*A  ART  é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no  site  do Crea. 

	 10. Valor 	  

Valor da  ART:  R$ 88,78 	Registrada em: 14/07/2022 	Valor pago: R$ 88,78 	Nosso Número: 8215517594 
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GOVERNO MUNICIPAL DE 

VALOR TOTAL R$ 

ANEXO  Ii  

MODELO DE PROPOSTA DE PREGOS 

A Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Palmácia/CE. 
Processo: TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP 
Data e Hora de Abertura: 	 as 	horas 
Razão Social: 	CNPJ: 	  
Endereço: 	 CEP: 
Fone: 	Fax: 	 
Banco: 	Agência N.°: 	Conta Corrente n.°:  
E-mail: 	  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE TIPO II (PROINFANCIA TIPO-II) NO MUNICIPIO DE PALMÃCIA-CE, CONFORME 
TC20214336-1. 

VALOR GLOBAL:R$   	 ). 
PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem 
de Serviço. 
PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGENCIA: Prazo de execução dos serviços  sera  de 
	 , iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem 
de serviços, nos locais determinados pela Unidade Gestora, e vigência contratual de 12 (DOZE) 
MESES, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57, da Lei Federal n° 
8.666/93, alterada e consolidada 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

• 0 licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 
contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão 
incluidas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas  
corn:  
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros; 
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos 
causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Local/Data:   	de 	 de 	  

Assinatura Proponente 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal 

PAÇO MUNICIPAL 
PRAÇA 7 DE SETEMBRO - 653 - CENTRO - PALMÁCIA/CE - CEP. 62780-000. 

CNPJ N°07.711.666/0001-5 - CGF N°06.920.202-8 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

ANEXO IV 
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 

ITEM 01 — MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE:<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu 
(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: <NOME DO REPRESENTANTE> qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG,  OFF  e endereço. 

PODERES: 0 outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo 
junto ao GOVERNO MUNICIPAL DE PALMACIA, Estado do Ceara, relativo a TOMADA DE 
PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, contratos, entregar 
durante o procedimento os documentos de envelopes de documentos de habilitação e proposta 
de preços e, assinar toda a documentação necessária e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento 
deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil 
está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data)  

(representante legal) 

PAÇO MUNICIPAL 
PRAÇA 7 DE SETEMBRO - 653 - CENTRO - PALMACINCE - CEP. 62780-000. 

CNPJ N° 07.711.666/0001-5 - CGF N°06.920.202-8 



GOVERNO MUNICIPAL DE  

PAL CIA  
ANEXO  III  

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 
ITEM 02— MODELO DE DECLARAÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE TIPO II (PROINFANCIA TIPO-11) NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA-CE, CONFORME 
TC20214336-1 

DECLARAÇÃO 

	 , inscrito no CNPJ n° 	 , com sede na 	 e-mail  • 	 por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	  portador(a) da Carteira 
de Identidade n° 	  e do CPF n° 	  DECLARA, para fins do 
disposto na TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP que: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 
fins de prova em processo licitatOrio, junto ao Município de PALMÁCIA, Estado do Ceará, que, 
em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 
fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de PALMÁCIA, Estado do Ceará, que 
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos; 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 
presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do  art.  32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data)  

(representante legal) 

PAÇO MUNICIPAL 
PRAÇA 7 DE SETEMBRO - 653 - CENTRO - PALMACIA/CE - CEP. 62780-000. 

CNPJ N° 07.711 666/0001-5 - CGF N°06.920.202-8 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 

ANEXO  III  
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 

ITEM 03 - MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

DECLARAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ n°. 	  
por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) 	  
portador(a) da Carteira de Identidade no 	 e do CPF no 	  

DECLARA, para todos os fins deste edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação Vigente, 
não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 
123/06 alterada pela Lei Complementar n°147/2014 de 7 de agosto de 2014. 

xxxxxxxxx, 	de 	 de 2021. 

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal) 
Carimbo do CNPJ da Empresa 

Obs: Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

PAÇO MUNICIPAL 
PRAÇA 7 DE SETEMBRO - 653 - CENTRO - PALMACIA/CE - CEP. 62780-000. 

CNPJ N° 07.711.666/0001-5 - CGF N°06.920.202-8 
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VALOR GLOBAL R$ 

ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO N° 	  

O MUNICIPIO DE PALMACIA, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob o N° 	 e CGF sob o N.° 	 , através da(o) 
	  neste ato representada pelo Exmo. 	  
Sr(a). 	 , apenas denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a 
pessoa jurídica 	 , estabelecida na 	 , inscrita no CNPJ 
sob o n.° 	  e C.G.F. sob o n° 	 neste ato representada por 	  
portador(a) do CPF n° 	 apenas denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação procedida da TOMADA DE 
PREÇOS N° 	 , tudo de acordo com as normas gerais da Lei 8.666/93 e 
atualizada pelas Leis n° 8.883/94 e 9.648/98. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

1.1 - 0 presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e a 
TOMADA DE PREÇOS N° 	 e seus Anexos, devidamente homologada 
pelo (a) 	  a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste 
contrato, independentemente de transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
ac.,1 

2.1 - 0 objeto do presente avença é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO II (PROINFÂNCIA TIPO-11) NO MUNICIPIO 
DE PALMACIA-CE, CONFORME TC20214336-1. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO, DO 
REAJUSTAMENTO E REEQUILiBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

- 

3.1 - O valor global da presente avença é de R$   	 ), a ser 
pago em conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo, 
mediante atesto do recebimento do serviço prestado e notas fiscais/faturas, observadas a 
condições da proposta adjudicada e o seguinte: 

3.2- Os pagamentos serão feitos de acordo com a realização dos serviços, mediante atesto de 
execução dos serviços, conforme planilha de medição, em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação tratada 
neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de crédito na Conta Bancária do 
fornecedor ou atraves de cheque nominal, de acordo com os valores contidos na Proposta de 
Pregos do licitante em conformidade com projeto básico. 
3.3 -Por ocasião da realização dos serviços o contratado devera apresentar recibo em 02 
(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome 
do Governo Municipal de Palmácia -CE, acompanhado das Certidões Federais, Estaduais e 
Municipais. 

PAÇO MUNICIPAL 
PRAÇA 7 DE SETEMBRO - 653 - CENTRO.- PALMÁCIA/CE - CEP. 62780-000. 

CNPJ N°07.711.666/0001-5 - CGF N°06.920.202-8 



GOVERNO MUNICIPAL DE  

PAL CIA 
3.4 - 0 valor do presente Contrato não  sera  objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) 
meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas. 
3.5 - REEQUILiBRIO ECONC)MICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, 
da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 
3.6 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo 
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive 
as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
nommr 

4.1 - 0 presente instrumento terá prazo de execução de 	 e vigência contratual 
de 12 (DOZE) MESES, vigorando, assim, até 	de 	 de 20 	iniciados 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de serviços, nos locais 
determinados pela Unidade Gestora, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma 
do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLAUSULA QUINTA - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
wateaummun,,„ 

5.1 - A realização dos serviços  sera  de acordo com as solicitações requisitadas pela 
Contratante, devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem 
de serviço, junto à sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na 
respectiva Ordem de serviço; 
5.2 - 0 recebimento dos serviços  sera  efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 
especificação; 
5.2.2 - Definitivamente após verificação da qualidade e quantidade do serviço, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
"orwangLw7,- 

6.1 - A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos consignados no respectivo 
Orçamento do Governo Municipal de Palmácia — Recursos TRANSFERENCIA DE CONVENIO 
— UNIÃO/EDUCAÇÃO, na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) respectivamente: 
09.01.15.451.0020.1.023 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00, Subelemento de Despesa: 
4.4.90.51.99 - Fonte: 1570.000000. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 
	 NffiZEMBREaltralknie n'tv 

7.1 - A Contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se-6 a: 
7.1.1 — Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
7.1.2 — Responsabilizar-se pela realização dos serviços objeto deste Contrato, sendo ainda 
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos 
durante seu fornecimento; 
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7.1.3 — Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuições 
devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda 
Pública em geral; 
7.1.4 — Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
7.1.5 — Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste Contrato; 
7.1.6 — Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no  Art.  65, § 10 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
7.1.7 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
7.1.8 — Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do 
contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do 
contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes; 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA OES DA CONTRATANTE 

8.1 - A Contratante obrigar-se-6 a: 
8.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 
fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
8.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na realização dos serviços 
objeto deste Contrato. 
8.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual, por meio 
de servidor especialmente designado; 
8.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 
como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 
8.1.5 - Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente 
identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, 
prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

CLAUSULA NONA— DAS SANÇÕES 

9.1 - /1/4  contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 
86 a 88 da Lei 8.666/93 e suas demais alterações. 
9.2 — A Contratada, no caso de inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sanções: 
9.2.1 -Advertência 
9.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
9.2.2.1 - multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na 
prestação dos serviços, contados do recebimento da ordem de compra/autorização de 
fornecimento no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor do pedido,icaso seja inferior a 30 (trinta) dias; 
9.2.2.2 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o_valor do pedido, na hipótese de 
atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado; 
9.3 - Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento do fornecimento/realização dos serviços, as atividades da Administração, 
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do 
licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Preços, 
no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos  sub  itens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, 
alterada e consolidada, as seguintes penas: 
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9.3.1 - multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, 
ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
9.4 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar 
com o Governo de PALMÁCIA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 
seguintes multas e das demais cominações legais. 
9.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência  

administrative  ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
10.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 
automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no  art.  77 
da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as 
normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
10.3 - 0 presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
10.3.1 — Omissão de pagamento pela Contratante, no prazo do  art.  78, XV da Lei 8.666/93; 
10.3.2 — Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
10.3.3 —Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, sem ônus para ambas as 
partes, desde que conveniente para a Administração. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ACRÉSCIMOS E 
SUPRESSÕES 

'57 

11.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 
mediante Termo Aditivo. 
11.2 - O Governo Municipal, se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE 
PREÇOS, no todo ou em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação 
pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos 
do  art  65, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93, sem que caiba a Contratada o direito de 
reclamação ou indenização. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
lialr4affw,  

12.1 — A publicação resumida do instrumento deste contrato devera ser publicado por afixação 
em local de costume, até o quinto dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

13.1 - 0 Contratante e a Contratada vincula-se plenamente ao presente Contrato, ao 
instrumento convocatório do certame que originou o presente contrato, bem como a proposta 
formulada, no que esta não contrariar aquele. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS  
awe 	 ,wanisers,..-rnri.,,r=s7AffAtr 	' 

14.1 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as 
disposições da Lei 8.666/93, altera da pela Lei 8.883/94, e demais Legislações em vigor. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
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15.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da 
Comarca de PALMACIA - CE. 
Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato.  

PALM ACA-CE, 	  

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 
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ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCARIA 

CARTA DE FIANÇA 

1. FIADOR 
Banco 	, com sede na cidade de 	 Estado 	, Endereço 	 n.° 	, inscrito no 
CNPJ sob o n.° 	 neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, doravante 
designado Banco 	 

2. BENEFICIARIA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PALMACIA - GMP, doravante assim designada. 

3. AFIANÇADA 
Empresa 	  com sede na Cidade de 	, Estado de 	 
Endereço 	n.° 	, inscrita no CNPJ n.° 	, doravante assim designada. 

O Banco 	  declara-se FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR, 
solidariamente responsável com a AFIANÇADA qualificada no Quadro 3, até o limite de R$ 
	 , pelo cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, referente 
GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS N° 2022.08.05.01-TP, cujo objeto 
é CONTRATAÇA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE TIPO II (PROINFANCIA TIPO-11) NO MUNICIPIO DE PALMÁCIA-CE, CONFORME 
TC20214336-1. 

Esta Fiança 6 prestada com expressa renúncia ao beneficio de ordem previsto no artigo 827, 
"caput", combinado com o artigo 828, I, ambos do Código Civil Brasileiro, e vigorará pelo prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, a contar a partir da data da abertura e recebimento dos envelopes. 
Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o 
Banco 	 Efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, até o limite acima 
estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação 
escrita da BENEFICIARIA, remetida ao órgão responsável do Banco 	, localizado no 
Endereço 	onde deverá ser protocolizada. 

Decorridos 90 (NOVENTA) DIAS da data de vencimento desta Fiança, e se durante esse 
período o Banco 	 não tiver recebido da BENEFICIARIA Termo de Exoneração e/ou original 
da Carta de Fiança, ou, qualquer comunicação relativa ao inadimplemento da AFIANÇADA, esta 
Fiança  sera  automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, 
notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito. 

0 Banco 	 declara, ainda, que esta Carta de Fiança foi emitida de acordo com as normas do 
Banco Central do Brasil, do seu estatuto social e que os seus signatários estão investidos dos 
poderes necessários. 

Fica eleito para dirimir as questões oriundas desta garantia o Foro da Cidade de Palmácia/CE 
ou do local onde tiver sido expedida esta carta, a critério do autor da demanda judicial. 
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PALMACIA 

Esta Carta de Fiança é emitida em 01 (uma) única via. 

	  , 	 de 	  de 	 

Banco 	 

TESTEMUNHAS 

1. Nome: 	 CPF: 	  

2. Nome. 	 CPF: 	  
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